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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 SINAPI – OUT/15 C/DESONIdentificação do projeto: PAVIMENTAÇÃODIVERSAS RUAS COM TSDI Data de elaboração:JAN/16 Autor: Eng. Eduardo Schuler

2 DNIT - JAN/15 Endereço:Pelotas – RS Ultima revisão: JAN/16 Revisor: Lucas Meurer Cardoso

3 DAER - MAI/14 Tipo de intervenção:  PAVIMENTAÇÃO ART/ RRT: 8389194 – 8398014 Revisor: Patrício Xavier

4 COMPOSIÇÃO Área da Intervenção: 66.308,00 m² BDI: 26,10%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1 SERVIÇOS INICIAIS
4 COMP. 001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M UNID. 24,00 186,12 279,18 465,30 234,70 352,04 586,74 14.081,76 9,27%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 6,00 139,06 208,59 347,65 175,36 263,03 438,39 2.630,34 1,73%

1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 6,00 193,01 289,52 482,53 243,39 365,08 608,47 3.650,82 2,40%

1 78472 1.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, M2 66.308,00 0,13 0,20 0,33 0,17 0,25 0,42 27.849,36 18,33%

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 2706 1.4.2 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR H 1.320,00 24,01 36,02 60,03 30,28 45,42 75,70 99.924,00 65,76%

1.5 SINALIZAÇÃO DE OBRA

4 COMP. 002 1.5.1 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO UNID. 12,00 100,86 151,30 252,16 127,19 190,79 317,98 3.815,76 2,51%

TOTAL DO ITEM R$ 151.952,04 6,04%
2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 REGULARIZAÇÃO DO LEITO

1 72961 2.1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 66.308,00 0,45 0,68 1,13 0,57 0,85 1,42 94.157,36 3,98%

2.2 REFORÇO DA BASE
1 6077 2.2.1  ARGILA PARA REFORÇO DA BASE e=10CM M3 6.630,80 6,14 9,20 15,34 7,74 11,60 19,34 128.239,67 5,43%

1 72887 2.2.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA – 8,5 KM M3 X KM 73.270,34 0,34 0,50 0,84 0,42 0,64 1,06 77.666,56 3,29%

1 41721 2.2.3 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 6.630,80 1,00 1,50 2,50 1,26 1,89 3,15 20.887,02 0,88%

2.3 BASE DE BRITA GRADUADA

1 73711 2.3.1 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO – 13cm M3 8.620,04 31,81 47,72 79,53 40,12 60,17 100,29 864.503,81 36,58%

1 83356 2.3.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – 25Km M3 X KM 280.151,30 0,24 0,36 0,60 0,30 0,46 0,76 212.914,99 9,01%

1 2.4 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM  EMULSÃO RR-2C

1 72945 2.4.1 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 66.308,00 1,50 2,25 3,75 1,89 2,84 4,73 313.636,84 13,27%

1 72958 2.4.2 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD, COM EMULSÃO RR-2C M2 66.308,00 3,12 4,67 7,79 3,93 5,89 9,82 651.144,56 27,55%

TOTAL DO ITEM R$ 2.363.150,81 93,96%
TOTAL GERAL R$ 2.515.102,85 100,00%


