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1/SINAPI — OUT/15 C/DESOIdentificagéo do projeto: PAVIMENTAGAODIVERSAS RUAS COM TSDI Data de elaboracédo:JAN/16 Autor: Eng. Eduardo Schuler
2|DNIT - JAN/15 Endereco:Pelotas — RS Ultima revis&o: JAN/16 Revisor: Lucas Meurer Cardoso
3DAER - MAI/14 Tipo de intervengdo: PAVIMENTAGAO ART/ RRT: 8389194 — 8398014 Revisor: Patricio Xavier
4composicio Area da IntervengZo: [ 66.308,00 [ m2 BDI: [ 2610%
~ CUSTO PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1 SERVICOS INICIAIS
4 COMP. 001]1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M UNID. 24,00 186,12 279,18 465,30 234,70 352,04 586,74 14.081,76 9,27%
1.2 INSTALAGOES PROVISORIAS
1 73847/001|1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 6,00 139,06 208,59 347,65| 175,36 263,03 438,39 2.630,34 1,73%
1 73847/002|1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 6,00 193,01 289,52 482,53 243,39 365,08 608,47 3.650,82 2,40%
1 78472|1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGOS, M2 66.308,00 0,13 0,20 0,33 0,17 0,25 0,42 27.849,36 18,33%
14 ADMINISTRAGAO LOCAL
1 2706|1.4.2 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR H 1.320,00 24,01 36,02 60,03| 30,28 45,42 75,70 99.924,00 65,76%
1.5 SINALIZAGAO DE OBRA
4 COMP. 002|1.5.1 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAGAO UNID. 12,00 100,86 151,30 252,16 127,19 190,79 317,98 3.815,76 2,51%
TOTAL DO ITEM R$ 151.952,04 6,04%)
2 PAVIMENTAGAO
2.1 REGULARIZAGAO DO LEITO
1| 72961|2.1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 66.308,00 0,45 0,68 1,13 0,57 0,85 1,42 94.157,36 3,98%
2.2 REFORCO DA BASE
1| 6077(2.2.1 ARGILA PARA REFORCO DA BASE e=10CM M3 6.630,80 6,14 9,20 15,34 7,74 11,60 19,34 128.239,67 5,43%
1] 72887|2.2.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA — 8,5 KM M3 X KM | 73.270,34 0,34 0,50 0,84 0,42 0,64 1,06 77.666,56 3,29%
1| 417212.2.3 COMPACTAGAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 6.630,80 1,00 1,50 2,50 1,26 1,89 3,15 20.887,02 0,88%)
2.3 BASE DE BRITA GRADUADA
1| 737112.3.1 BASE PARA PAVIMENTAGAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAGAO — 13cm M3 8.620,04 31,81 47,72 79,53 40,12 60,17 100,29 864.503,81 36,58%
1| 83356(2.3.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA — 25Km M3 X KM | 280.151,30 0,24 0,36 0,60 0,30 0,46 0,76 212.914,99 9,01%
1] 2.4 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EMULSAO RR-2C
1| 72945|2.4.1 IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO CM=30 M2 66.308,00 1,50 2,25 3,75| 1,89 2,84 4,73 313.636,84 13,27%
1| 72958|2.4.2 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO — TSD, COM EMULSAO RR-2C M2 66.308,00 3,12 4,67 7,79 3,93 5,89 9,82 651.144,56 27,55%
TOTAL DO ITEM R$ 2.363.150,81 93,96%)|
TOTAL GERAL R$ 2.515.102,85 100,00%




