UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS SECRETARIO EXECUTIVO : JAIR DEIDEL
UNIDADE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EQUIPE TECNICA:
PLANILHA ORCAMENTARIA - PRACA FRAGATA - BAIRRO SIMOES LOPES

Referente a Obra : CONTRATO 366.174-39-MTUR

OBS: JA ESTAO INCLUIDOS NOS PREGCOS UNITARIOS O BDI DE 26,96% ENG. CIVIL MAURO GASTAL VIANA CREA 49860
DATA DEZ/2015 ART N° 6407322

Prego Unitario
M. de Obra

Preco Total
M. de Obra

DISCRIMINAGCAO DO ITEM Quant. Unid.

Material Material

1.01 LIMPEZA MEC. DE TERRENO, INCL.E RETIRADA DE ARV. 0,06M 252117 m? R$ - | R$ - |R$ -

74209/1

1.02  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2 placas com 2,00mX1,25m 5 m? R$ - |R$ - |R$ -

TOTAL DO ITEM

02|MOBILIARIO URBANOS

merca.local

201  BALANGOS COM ASSENTOS DE PNEUS 1 Unid. R$ 396,12 | R$ 924,26 | R$ 396,12 | R$ 924,26 | R$ 1.320,38
merca.local 5 5, GANGORRAS 1 Unid. R$ 411,35 | R$ 959,82 | R$ 41135 | R$ 959,82 | R$ 1.371,17
mercalocal o3 ESCORREGADORES 1 Unid. R$ 449,44 | R$ 1.048,69 | R$ 449,44 | RS  1.048,69 | RS 1.498,13
merca"°°"'l2.o4 |BANCOSDEMADEIRA 17 Unid. RS 205,67 | R$ 47991 |R$ 349639 |R$  8.15847 | R$ 11.654,86
merca.local 5 55 \|ESA DE XADREZ - TABULEIRO DE CONCRETO 3 Unid. R$ 342,79 | R$ 799,85 | R$  1.02837 | R$  2.399,55 | R$ 3.427,92
mercalocal , o5 | |xEIRAS 5 Unid. R$ 22091 | R$ 51546 | R$ 110455 | R$  2.577,30 | RS 3.681,85

TOTAL DO ITEM 22.954,31

03|PAISAGISMO

85180 301  GRAMA ESMERALDA 667.9 e R$ 596 | RS 1392 |R$ 398068 | RS  9.207.17 | RS 13.277,85
7396712 335 JACARANDA MIMOSO(JACARANDA MIMOSAEFOLIA) 3 Unid. R$ 37,93 | R$ 88,51 | RS 113,79 | R$ 265,53 | RS 379,32
7396712 353 COQUEIRA JERIVA(SYAGRUS ROMANZOFFIANA) 5 Unid. R$ 37,93 | R$ 88,51 | RS 189,65 | R$ 442,55 | RS 632,20
7396712 305 PATA DE VACA(BAUHINA VARIEGATA) 9 Unid. R$ 37,93 | R$ 8851 | RS 34137 | R$ 796,59 | RS 1.137,96
7396712 357 ACACIA ALELUIA(ACACIA MULTIJUGA) 7 Unid. R$ 37,93 | R$ 88,51 | RS 265,51 | R$ 619,57 | RS 885,08

merca.local 5 55 SEPARADOR DE GRAMA DE 12x1,5 CM 281,06 ml RS 1,07 | R$ 248 | R$ 300,73 | R$ 697,03 | R$ 997,76 I
73692 309 LASTRO DE AREIA 289,18 me R$ 3432 | R$ 8010 |R$  9.92466 | R$  23.163.32 | RS 33.087,98
72881 310 TRANSPORTE DA AREIA (JAZIDA-PRAGA) MEDIANA DAS 3 JAZIDAS - 13,81KM 289,18 me R$ 589 | R$ 1374 |R$ 170327 |R$ 397333 | RS 5.676,60

7253+728%|3 11 TERRA VEGETAL C/CARGA ( 10 cm) (NOS LOCAIS COM GRAMA) 66,79 me R$ 45,98 | RS 10729 | R§ 307100 |R$  7.165,90 | RS 10.236,90

TOTAL DO ITEM PAISAGISMO 66.311,65

04|PASSEIOS



DISCRIMINAGAO DO ITEM

Unid.

Prego Unitario
M. de Obra

Material

M. de Obra

Preco Total

Material

73710 401 COLGHAO DE BRITA (3 cm) 13 m R$ 3029 | R§ 7067 | R$ 393,77 | R$ 91871 | R$ 131248
5651 4.02 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X 53,7 m? R$ 9,90 | R$ 23,10 | R$ 531,63 | R$ 1.240,47 | R$ 1.772,10
73675 4.03  Confecgdo de piso concreto trago 1:4:8 espessura 7 cm 407,35 m?2 R$ 19,87 | R$ 46,38 | R$ 8.094,04 | R$  18.892,89 | R$ 26.986,93
TOTAL DO ITEM PASSEIOS INTERNOS 30.071,51
05|INSTALAGAO ELETRICA
12388 5.01 POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 1 LUMINARIA PARA 9 unid RS 1.695.42
. LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 56,51 | R$ 131,87 | R$ 508,59 | R$ 1.186,83 . ’
72/002+90856 5.02  Bloco de concreto trago 1:2,5:3 (30X30X50) base do poste 9 unid 0,41 m® R$ 274,89 | R$ 641,41 | R$ 112,70 | R$ 262,98 | R$ 375,68
74231/001 PROJETOR COM CABECEIRAS EM ALUMINIO INJETADO, CORPO REFLETOR CENTRAL EM CHAPA DE 9 unid
5.03 ALUMINIO COM DIFISOR DE VIDRO TEMPERADO E REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE R 133587
. ANODIZADO E SELADO, FACHO ABERTO SIMETRICO, COM IP 54, PARA LAMPADA VAPOR METALICO $ ' ’
OU MERCURIO (250W-400W) R$ 44,53 | R$ 103,90 | R$ 400,77 R$ 935,10
73831/003 LAMPADA VAPOR METALICO 400W 9 Unid
504 R$ 13,39 | R$ 31,24 | R$ 120,51 | R$ 281,16 R$ 401,67
83399 505 CELULA FOTOELETRICA 1000 W COM SUPORTE 1 unid RS 5016
) R$ 15,05 | R$ 35,11 | R$ 15,05 | R$ 35,11 !
68069 5.06 HASTE COOPERWELD 19X2400MM COM CONECTOR 10 unid RS 505.90
) R$ 15,18 | R$ 35,41 | R$ 151,80 | R$ 354,10 ’
68066 CONTATORA MONOFASICA 10A, BOBINA 220V 1 unid
507 R$ 31,93 | R$ 74,50 | R$ 31,93 | R$ 74,50 R$ 106,43
91930 CABO NAX RiGIDO 2X6 MM? — ISOLAGCAO 1KV 224 ml
508 R$ 2,52 | R$ 5,87 | R$ 564,48 | R$ 1.314,88 R$ 1.879,36
91926 FIO SIMPLES FLEXIVEL 2,5 MM?-750V 72 ml
5.09 R$ 1,15 | R$ 2,70 | R$ 82,80 | R$ 194,40 R$ 277,20
741041 510 CAIXA 50X50X60 PADRAO CEEE/TAMPA DE CONCRETOCOM DISPOSITIVO P/ LACRE 1 unid RS 14127
) R$ 42,38 | R$ 98,89 | R$ 42,38 | R$ 98,89 !
72285 CAIXA 40X40X40 DE ALVENARIA 12 unid
511 R$ 24,27 | R$ 56,64 | R$ 291,24 | R$ 679,68 R$ 970,92
91873 ELETRODUTO DE PVC 40mm 224 ml
5.12 RS 397 | RS 9,26 R$ 889,28 | R$ 2.074,24 | R$ 2.963,52
89558 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC 40mm 98 unid
5.13 RS 166 | RS 3.86 R$ 162,68 | R$ 378,28 | R$ 540,96
72311 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 50 mm C/ LUVA, CURVA, BRACADEIRAS 3 ml
5.14 RS 15.19 | RS 35,45 R$ 45,57 | R$ 106,35 | R$ 151,92
20111 FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO com 10m 20 unid
5.15 RS 1.90 | R$ 445 R$ 38,00 | R$ 89,00 | R$ 127,00
74130/2 DISJUNTOR MONOFASICO 30A-5kA 1 unid
5.16 RS 6.08 | RS 14,18 R$ 6,08 | R$ 14,18 | R$ 20,26
1043 DPS MONOFASICA 1 unid
517 RS 52,99 | R$ 123,64 R$ 52,99 | R$ 123,64 | R$ 176,63
83372 CAIXA DE MEDIGAO POLICARBONATO PADRAO CEEE PARA MEDIDOR MONOFASICO 1 unid
5.18 RS 180,80 | R$ 421,88 R$ 180,80 | R$ 421,88 | R$ 602,68
OTAL DO ALACAO
06|ACESSIBILIDADE
73675] 601 |confeccdo de piso concreto traco 1:4:8 espessura 7 cm 29,00 m2 R$ 19,87 | R$ 46,38 | R$ 576,23 | R$ 1.345,02 | R$ 1.921,25
5651 6.02 |FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X 1,05 m? R$ 9,90 | R$ 23,10 R$ 10,40 | R$ 24,26 | R$ 34,66
73710] 6,03 |colchso de brita (3 cm) 1 me R$ 30,29 | R$ 70,67 | R$ 30,29 | R$ 70,67 | R$ 100,96
38135] 604 |Assentamento de piso tatil (sinalizagdo de alerta) 6,00 m? R$ 28,84 | R$ 67,28 | R$ 173,04 | R$ 403,68 | R$ 576,72

TOTAL DO ITEM ACESSIBILIDADE

07|REDE DE AGUA




Prego Unitario
M. de Obra

Preco Total
M. de Obra Material

ITEM DISCRIMINAGAO DO ITEM Quant. Unid.
Material

MOVIMENTO DE TERRA

73481 701  ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 0,45 m? RS - | R - |rs -
73964/6 702  REATERRO DAS VALAS 045 m* R$ - | Rrs - |rs -
74015/1 703 COMPACTAGAO DAS VALAS 0,45 m? RS - | R - |Rrs -

| ITUBULAcio E CONEXOES I
75030/2 704  TUBO DE PVC PARA AGUA FRIA DE 3/4" 32,29 mi RS - RS - RS -
86906 705 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM 1 unid RS$ 19,37 | R$ 4520 | R$ 19,37 | R$ 4520 | R$ 64,57
89353 7.06  REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO 2 unid R$ S ES -
TOTAL DO ITEM REDE DE AGUA R$ 64,57
08|DRENAGEM PLUVIAL
MOVIMENTO DE TERRA

73679 8.01 LOCAGAO DA REDE COM NIVELAMENTO 80,96 mi R$ - |R$ - |R$ -

73481802 ESCAVAGAO das VALAS 18,25 m* R$ - | Rrs - |rs -
73964/6 8.03 REATERRO COM MATERIAL DA VALA ( MANUAL) 17,52 m? R$ - |R$ - |R$ -

| [TRECHOS E ESCORAMENTOS
73724+12576 8.04  Tubos de concreto diametro 400mm classe PA-3 PB 47,52 m R$ - R$ - R$ -
83671 8.05 TUBO PVC RiGIDO 100 mm 80,96 mi R$ - |R$ - |R$ -
| |ca1xA DE AREIA PLUVIAL (4 cAIXAS) ]
73799/001 8.06  GRELHA DE FERRO(35 x 35 cm) 0,49 m? R$ 30,76 | R$ 71,79 | RS 15,07 | R$ 35,18 | R$ 50,25
72/002+90856 807 _ TAMPA DE CONCRETO (70 X 70 X 0,08) EXCLUSIVE GRELHA 0.16 m R$ 274,89 | R$ 64141 | R$ 43,98 | R$ 102,63 | R$ 146,61
72131
8.08  ALVENARIA TIJOLOSMACIGOS DE 20cm,C/ARG. 1:2:8 DE CIM,CAL E AREIA, com 1,25m de profundidade 5,60 m? R$ - | Rrs - |rs -
73406 8.09  LAJE DE CONCRETO (7cm - 0,70x0,70) - 1:3:5 -CONSUMO 150 Kg cim/m3 0,15 m RS IS S B
74199/001 8.10  REVEST ARG.CIM-AREIA 1:3 ( 2 cm ESPESSURA) 6.24 m RS IS S B
|CAIXA PLUVIAL (3 CAIXAS) inspecdao
72/002+90856 8.11  TANTA CONTRETO 3x(1,50x0,5x0,075) PARA CX DE ISNPECAO 0,51 m RS 27489 | R$ 64141 | R$ 140,19 | R$ 327.12 | R$ 467,31
72131
812  ALVENARIA TIJOLOSMACIGOS DE 20cm,C/ARG. 1:2:8 DE CIM,CAL E AREIA, com 1,25m de profundidade 16,5 m R$ - | Rrs - |rs -
73406 8.13 _ LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,40x1,30) - 1:3:5 -CONSUMO 150 Kg cim/m3 0,44 m RS S S

TOTAL DO ITEM DRENAGEM PLUVIAL R$ 664,17
09|SERVICOS FINAIS

9537 9.1  LIMPEZA DA OBRA 252117 R$  5.327,23 | R$ 5.327,23
TOTAL DO ITEM SERVICOS FINAIS R$ 5.327,23
| |TOTAL PRACA DE LAZER R$ 140.349,88




