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1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:

O presente Caderno de encargos de procedimentos estabelece as condições

técnicas a serem obedecidas na execução das obras, fixando os parâmetros mínimos
a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos editais

e contratos.

Em caso de divergência entre o que dispõem os documentos da obra, será

seguido o seguinte critério de prevalência:

- entre o edital e o memorial, prevalecerá o primeiro;

- entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

-  projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras

áreas;
-  entre  cotas  de  desenho  e  suas  medidas  em  escala,  prevalecerão  as

primeiras;

-  em  caso  de  detalhes  constantes  nos  desenhos  e  não  referidos  no

memorial, valerão aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverá visitar o local dos

serviços e inspecionar as condições gerais dos locais, bem como verificar as cotas e

demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis "in loco", pois

deverão constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos

serviços, mesmo que não constem da planilha estimativa fornecida,  bem como

todas  as  possíveis  adaptações  necessárias  à  conclusão  dos  serviços.  Quaisquer

divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços.

1.1. Objeto da Contratação

O  objeto  deste  contrato  é  a  construção  de  5  (cinco)  unidades  escolares

PROINFÂNCIA TIPO  2,  modelo  padrão  FNDE  de  educação  infantil,  conforme  as
especificações constantes nos projetos e memorial descritivo. 

As  referidas  EMEI’s  estão  localizadas  nos  seguintes  locais  da  cidade  de
Pelotas: 

- EMEI Sanga Funda: Av. Ildefonso Simões Lopes, 5062

- EMEI Vila Princesa: Av. 4 Vila Princesa, s/ nº

- EMEI Sitio Floresta: Av. Ignácio Teixeira Machado, s / nº

- EMEI Eucaliptos: Rua Dr. Bezerra de Menezes, s/ nº

- EMEI Dunas: Rua Giovani Guimarães, 570
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2. EXECUÇÃO E CONTROLE

2.1. Fiscalização

A Administração fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras ou serviços

contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados os

projetos, especificações e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalização será
feita  por  pessoal  credenciado  e  designado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Pelotas,

através da Unidade de Gerenciamento de Projetos.

Quando houver dúvidas ou necessidade de informações complementares

nos projetos, nos quantitativos ou no memorial deverá ser consultada a Unidade

de Gerenciamento de Projetos (UGP) através da fiscalização para as definições

finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado à Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela

Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver

todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que não seja

definido  em  outros  documentos  contratuais,  como  o  próprio  contrato  ou  outros

elementos  fornecidos.  Na  existência  de  serviços  não  descritos,  a  CONTRATADA

somente poderá executá-los após aprovação da Fiscalização. A omissão de qualquer
procedimento  ou  norma  neste  memorial,  nos  projetos,  ou  em  outros  documentos

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores

técnicas  preconizadas  para  os  trabalhos,  respeitando  os  objetivos  básicos  de

funcionalidade e adequação dos resultados,  bem como todas as normas da ABNT

vigentes, e demais pertinentes.

É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,

equipamentos e mão-de-obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do

objeto da licitação, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos

legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais

pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A  empreiteira  deverá  tomar  providências  para  evitar  que  seus  serviços

prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao

Município ou a terceiros.

Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,

deverão ser integralmente reconstituídas ao seu estado inicial.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela

CONTRATADA,desconhecimento,  incompreensão,  dúvidas  ou  esquecimento  das

cláusulas  e  condições,  do  contrato,  dos  projetos,  das  especificações  técnicas,  do

memorial,  bem como de tudo o  que estiver  contido  nas normas,  especificações e
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métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial.  A

existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única,

integral  e  exclusiva  da  CONTRATADA  no  que  concerne  aos  serviços  e  suas
implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código

Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na União.

É  da  máxima  importância,  que  o  Engenheiro  Residente  e  ou  Responsável

Técnico  promovam  um  trabalho  de  equipe  com  os  diferentes  profissionais  e

fornecedores  especializados,  envolvidos  nos  serviços,  durante  todas  as  fases  de

organização  e  construção.  A  coordenação  deverá  ser  precisa,  enfatizando-se  a

importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou

improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços
objetos desta licitação.

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um Diário de Obra,
permanentemente disponível  no local  da obra ou serviço,  sendo,  obrigatoriamente,

registrados neste:

Pela CONTRATADA:

As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitos à sua ingerência;

As consultas à fiscalização;

As  datas  de  conclusão  de  etapas  caracterizadas,  de  acordo  com  o
cronograma aprovado;

 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas às interpelações da fiscalização;

 A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
serviço;

 Outros fatos que, a juízo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZAÇÂO:

 Atestação da veracidade de registros feitos pelo contratado;

  Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os
projetos, especificações, prazos e cronogramas;

 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no diário
de obra;

  Soluções  às  consultas  lançadas  ou  formuladas  pelo  contratado,  com
correspondência simultânea para a autoridade superior;

 Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;
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  Determinação  de  providências  para  o  cumprimento  do  projeto  e
especificações;

 Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalização.

Concluída a obra, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE os desenhos
atualizados asbuilt de quaisquer elementos ou instalações da obra que, por motivos

diversos,  tenham  sofrido  modificação  no  decorrer  dos  trabalhos.  Os  referidos

desenhos submetidos a parecer da Fiscalização e do Gerente do Contrato, deverão

ser entregues digitalizados e impressos.

2.3. Normas Técnicas Aplicáveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terão validade

contratual  para todos os fins de direito,  as normas editadas pela ABNT, Prefeitura

Municipal  de  Pelotas  e  demais  normas  pertinentes,  direta  e  indiretamente

relacionadas, com os materiais e serviços objetos do contrato.

Observação: Constatados pela Fiscalização, serviços executados ou materiais

empregados  fora  das  especificações  padronizadas  e  exigíveis,  estes  deverão  ser

imediatamente substituídos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e

com prazos de execução não acrescidos ao cronograma original.

3. OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS

Todos os  materiais  fornecidos pela  CONTRATADA deverão ser  de Primeira

Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,

o nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as

Especificações  da  ABNT/INMETRO e  demais  normas  citadas,  e  ainda,  serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saído de linha,
ou se encontrar obsoleto, o mesmo deverá ser substituído pelo novo material lançado

no mercado, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às

condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato.

Marcas e ou modelos não contemplados no memorial, poderão estar definidas

nos projetos de arquitetura ou específicos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca

de  materiais  ou  de  serviços  especificados  por  equivalentes  somente  poderá  ser

efetivada mediante prévia e expressa autorização da Fiscalização. A aprovação será

feita por escrito, mediante amostras apresentadas à Fiscalização antes da aquisição
do material.

O estudo e aprovação pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituição,
só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:
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 Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE,
no caso de materiais equivalentes.

  Apresentação  de  provas,  pelo  interessado,  da  equivalência  técnica  do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o
laudo  do  exame  comparativo  dos  materiais,  efetuado  por  laboratório
tecnológico idôneo, à critério da FISCALIZAÇÃO.

 Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam
a definir o tipo e o padrão de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVIÇOS

O canteiro da obra deverá apresentar boas condições de segurança e limpeza,

e ordenada circulação,  nele se instalando galpões,  depósitos e escritórios,  e onde

serão mantidos:

  Placas  de  identificação  da  obra  e  da  empresa  construtora,  a  primeira
conforme modelopróprio;

 O Diário de Obra;

  Toda a documentação relativa aos serviços, na qual se incluem desenhos,
especificações,contratos, cronogramas, etc.

O mobiliário e aparelhos necessários ao canteiro de serviços ficarão a cargo
daCONTRATADA,  exceto  nos locais  de uso da Fiscalização,  que será  à custa da

CONTRATANTE.

4.1. Localização e Descrição

O canteiro  de  serviços  poderá  localizar-se  junto  ao local  de  execução dos

mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalização e deverá ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverão ser  previstas  à custa  da CONTRATADA, todas as placas

necessárias aos serviços, exigidas por lei,bem como a placa da obra, conforme padrão

em anexo, e também aquelas exigidas por convênios específicos dos serviços.

4.2. Segurança

Todos  os  panos,  estopas,  trapos  oleosos  e  outros  elementos  que  possam
ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora

das edificações ou de suas proximidades,  e  das proximidades dos serviços,  cada

noite,  e  sob  nenhuma  hipótese  serão  deixados  acumular.  Todas  as  precauções

deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Será de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs.

Deverá  serobrigatória  a  utilização  de  equipamentos  de  segurança,  como  botas,
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capacetes, cintos desegurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas

de Segurança do Trabalho. Ocinto pára-quedista deverá será utilizado em atividades

acima de 2m do piso.

_____________________________________________________________________________

     Elise Dutra Mirela de Faria Vinicius Ferreira

               Arquiteta UGP Eng. Civil UGP Eng. Civil UGP – PMP

 CAU A46844-4 CREA 146401 CREA 150330

__________________________________________________

Estela Azeredo Halpern

Arquiteta UGP

CAU A 42815-9
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