QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO: 45 metros x 35 metros = 1.575,00 m?

AREA OCUPADA: 890,73 m?

TAXA DE OCUPAGAO:

56,55 %

AREA CONSTRUIDA: 774,08 m?

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:

0,49

AREAS EDIFICAGOES

BLOCO

AREA CONSTRUIDA | AREA ABERTA COBERTA

AREA TOTAL

BLOCO A

380,37 m? 11,00 m?

391,37 m?

BLOCO B

390,35 m? 17,43 m?

407,78 m?

PATIO COBERTO

85,86 m?

85,86 m?

GAS/ LIXO

1,36 m? 2,36 m?

3,72m?*

RESERVATORIO

2,00 m* -

2,00 m*

TOTAL AREA

774,08 m? 116,65 m*

890,73 m?

AREAS EXTERNAS

AMBIENTE EXTERNO

AREA

PATIO DE SERV./ CARGA DESCARGA|

60,34 m?

PLAYGROUND

60,18 m>

CALGADA (exceto patio serv./ carga descarga

223,84 m*

JARDIM

341,81 m?

TOTAL AREA EXTERNA

686,17 m*

CONVENCOES

PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO - COR NATURAL

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ACAB. CAMURGCADO
*NAS RAMPAS ACABAMENTO RUGOSO

AREA COM BRITA

MEIO-FIO EM CONCRETO - CONTENGAO BLOCOS

AREA EDIFICADA

PISO TATIL DE ALERTA

PISO TATIL DIRECIONAL

Meio-fio

i =8,33%]

V&\RIA\/‘EL
7 7]

1,6

06, 12,08,
A A

RAMPA MODELO 02 - DIMENSOES

ESC:1/75

As rampas de acessibilidade foram projetadas de acordo com

a ABNT NBR 9050:2004

CONVENGAO COTAS

Rampa em concreto, inclingdo 8,33%.
Piso tatil de alerta na cor vermelha no contorno da rampa.

ONDE 19.210=COTA DA AREA TERRAPLANADA
ONDE 19.287=COTA 0.00 DO ARQUITETONICO
ONDE 19.487=COTA 0.20 DO ARQUITETONICO
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MEIO-FIO

PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2

EMEF SITIO FLORESTA
RUA IGNACIO TEIXEIRA MACHADO, S/N° - SITIO FLORESTA

PLANTA DE IMPLANTACAO

EQUIPE TECNICA DA UGP

—
I
I RUA IGNACIO T. MACHADO -6231
—
I

IMPLANTACAO

ESC: 1/100

Arq. Elise Lopes Dutra - CAU RS A46844-4

Arq. Estela Azeredo Halpern - CAU RS A42815-9
Eng?. Civil Mirela Silveira de Faria - CREA RS 146401
Eng?. Civil Vinicius Ferreira - CREA RS 150330

Data

JAN/2016

Escala

INDICADA

Prancha

02/02

Av. Ferreira Viana, n°. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br




