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E GERENCIAMENTO DE PRO

1 CONSIDERACOES INICIAIS SOBRE O TRABALHO

Apresentam-se, inicialmente, consideragdes a respeito do contrato que orienta a presente
prestacao de servigos técnicos, da localizagdo e abrangéncia da area do Projeto, do escopo
e objetivos dos servigos, forma de apresentagdo dos Relatdrios/Produtos Técnicos, bem
como sobre o conteudo do presente Relatério.

1.1 Identificacao do Contrato de Prestacao de Servicos

Os principais dados e informagdes que permitem caracterizar e identificar o contrato de
prestacao de servigos técnicos sao os seguintes:

» Contratante: Prefeitura de Pelotas

» Contratada: Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

* Modalidade/ldentificagcao da Licitagdo: Tomada de Precos N°18/2015

* Processo Administrativo: MEM/006904/2015

» Data da Licitagao: 21/05/2015

» Identificagdo do Contrato: Contrato Administrativo N°178/2015

» Objeto: Projeto Final de Engenharia (Projeto Executivo), em 11 metas, de
qualificacdo da area urbana do municipio de Pelotas, envolvendo melhorias
estruturais, pavimentacao, drenagem, esgoto, calgcadas, ciclovias/ciclofaixas,
sinalizagao, iluminagéo, paisagismo, acessibilidade, construgdo de um viaduto, PPCI
da ETA Séao Gongalo e Projeto Caminhada Tranquila.

» Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2015

» Data da Ordem de Inicio dos Servigos: 10/07/2015

* Prazo de Execucgao: 8 meses

e Valor Contratual: R$ 824.093,74

e Dotacao Orcamentaria/Fonte dos Recursos: U.O: 241.8 Unidade de Gerenciamento
de Projetos; Projeto Atividade: 15.451.0124.1044.00 - Elaboracdo de Planos e
Projetos; Natureza: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica;
Fonte: 0001.

1.2 Localizacdo e Abrangéncia dos Servicos
Os projetos contratados estéo localizados no Municipio de Pelotas/RS.

Ao todo sdo 11 Metas, com 21 trechos de projeto, conforme apresentado no Termo de
Referéncia do edital.

A Figura 1.1 a seguir mostra a localizagéo dos trechos de projeto das 11 Metas com énfase
na Rua Pedro Osério de Brito (Meta 1.08).
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1.3 Escopo e Objetivo dos Servicos

Os Projetos Finais de Engenharia contemplam o desenvolvimento de qualificagdo da area
urbana do municipio de Pelotas, envolvendo melhorias estruturais, pavimentacéo,
drenagem, esgoto, calgadas, ciclovias/ciclofaixas, sinalizagao, iluminagédo, paisagismo,
acessibilidade, construcdo de um viaduto, PPCI da ETA Sao Gongalo e Projeto Caminhada
Tranquila.

Os projetos estao divididos em 11 Metas, conforme estabelecido pela UGP/Prefeitura de
Pelotas e apresentado no Termo de Referéncia do Edital.

1.4 Conteldo do Presente Relatorio

O Projeto Final de Engenharia para Pavimentagdo, Drenagem, Esgoto Cloacal,
Calcadas, Sinalizacdo, e Acessibilidade da Rua Pedro Osoério de Brito , trecho entre a
Rua Paulo Guilayn e o Corredor Anglo, correspondente a Meta 1, local 08, € composto de
trés Volumes, integrantes do Relatdrio Final, assim denominados:

¢ Volume 1 — Memorial Descritivo , no formato A4, cddigo RF08.1;

« Volume 2 — Pecas Gréficas , relativos aos desenhos do projeto, no formato A1,
coédigo RF08.2; e

* Volume 3 — Orcamento e Plano de Execugédo , no formato A4, codigo RF08.3;

O presente relatério se refere ao Volume 1 — Memorial Descritivo , e contém a descrigao
dos estudos e projetos realizados, bem como Anexos.
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2 ESTUDOS REALIZADOS

A seguir descrevem-se os estudos realizados que serviram de embasamento aos projetos
desenvolvidos.

2.1 Coleta de Dados e Informacgdes de Interesse

Na etapa inicial dos trabalhos, foi realizada a coleta de dados e informagbes de interesse,
conforme apresentado nos itens a seguir.

2.1.1 Cadastro Técnico das Redes de Agua e Esgoto

Foram obtidos junto ao SANEP cadastros das redes de agua e esgoto referente a area de
abrangéncia do projeto, a partir das quais foram feitas descricbes dos materiais e
detalhadas as informagdes disponiveis. Estes levantamentos e a analise dos dados estao
apresentados nos Anexos.

2.1.2 Reconhecimento de Campo

Logo no inicio dos trabalhos foi realizado um reconhecimento de campo para evidenciar
aspectos relevantes a execugao do projeto.

Neste reconhecimento, foi verificado a condi¢do do leito carrogavel existente que é estreito e
em chao batido. A drenagem existente € por meio de tubulagdo em concreto (sem cadastro).

Nao foram identificados pontos de 6nibus.
2.1.3 Abrigos e Frequéncia de Linhas de Onibus

Verificou-se qua nao ha linhas de 6nibus que passam pelo trecho de projeto.

2.2 Levantamento Planialtimétrico Cadastral

O levantamento planialtimétrico cadastral foi realizado numa extensédo de aproximadamente
120 m.

Foram levantadas vias, divisas, edificagdes, dispositivos de drenagem, passeios, postes,
arvores, cotas de soleira, pavimentagdes existentes e demais informagdes para subsidiar os
projetos desenvolvidos.

As referéncias planimétricas foram obtidas utilizando GNSS com receptores geodésicos,
conforme apresentado no Anexo 4.1.

Para a obtencao das referéncias altimétricas, foi utilizado o RN IBGE 1965N localizado na
Praca Julio de Castilhos, no Centro de Pelotas.

Nos desenhos do projeto geométrico, esta apresentado o levantamento planialtimétrico onde
podem ser visualizadas as informacgdes citadas. Estes desenhos constituiram a base para o
desenvolvimento do Projeto Geométrico.

2.3 Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos contemplaram a execugéo de sondagens, ensaios de laboratorio e
a determinagao do Indice Suporte de Projeto (ISP) a adotar no projeto de pavimentagao.

Foram programadas e executadas 3 (trés) Sondagens a Trado (furos F-8.01 a F-8.03) ao
longo do eixo de projeto, para estudo do subleito. Para as camadas representativas do perfil
amostrado foram recolhidas amostras para ensaios geotécnicos de laboratério.

A Figura 2.1 mostra a localizagcdo e arranjo das sondagens, as quais também estao
inseridas no Projeto Geométrico.
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Figura 2.1: Localizacdo das Sondagens Geotécnicas — Rua Pedro Qsodrio de Brito

Os resultados das sondagens e dos ensaios geotécnicos (boletins) sdo apresentados nos
Anexos. Todas as investigacbes foram executadas de acordo com a padronizagao
estabelecida pela ABNT.

A seguir, apresentam-se analises e comentarios especificos em relagdo ao comportamento
geotécnico dos solos estudados, bem como a determinagdo do ISP. Em continuagao,
aborda-se também quanto as ocorréncias de materiais de construgéo.

2.3.1 Sondagens do Subleito

As investigagbes do subleito foram realizadas através de sondagens a trado e/ou a pa e
picareta, a cada 100m, com coleta de amostras em cada horizonte atravessado, para
inspecao tatil-visual.

A profundidade investigada foi de 1,50 m abaixo do greide existente sendo a amostragem
realizada nos diversos horizontes de solo detectados e observado e anotado eventual
ocorréncia de nivel d’agua (NA).

As sondagens com coleta de amostras para ensaios de laboratério foram espagadas no
maximo em 100,00m, medidos no eixo da rua, alternando-se o bordo esquerdo, o €ixo € 0
bordo direito.

Ao todo foram executadas 3 perfuracbes, numeradas de F-8.01 a F-8.03, conforme
apresentado nos boletins de sondagem nos Anexos.

2.3.2 Ensaios Geotécnicos

Com as amostras coletadas e selecionadas para caracterizagdo geotécnica, foram
realizados os seguintes ensaios geotécnicos de laboratério:

v" Analise granulométrica por peneiramento;

v Limites de Atterberg (LL, LP);

v' Compactagao na energia do Proctor Normal;
v indice de Suporte Califérnia (ISC); e

v' Expansao, medida no ensaio ISC.

Os resultados dos ensaios de granulometria e plasticidade, bem como as classificagbes
visuais e de solos, também permitiram a classificagdo geotécnica de acordo com a TRB —

7
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Transportation Research Board (antigo HRB/AASHTO), mais especifica para aplicagbes
rodoviarias. Os resultados obtidos estéo sintetizados no Quadro 2.1 a seguir.

Quadro 2.1: Resultados dos Ensaios — Classificacdo HRB

Classificagdo HRB Ocorréncia (ensaios) ‘ %
A-2-4 1 33
A1-b 2 67

2.3.3 Determinacdo do ISP

Analisando-se os resultados das sondagens e as ocorréncias das camadas de solo no perfil
do subleito, bem como as indicagdes do projeto geométrico que definiu a implantagéo da
pavimentagao com greide aproximadamente colante, foram selecionados os resultados de
ensaios de ISC (CBR) correspondentes as camadas de solo do subleito imediatamente
abaixo da futura estrutura de pavimento a ser projetada.

As camadas superficiais de solo e pavimentos existentes deverao ser totalmente removidas,
para execucao de terraplenagem e pavimentagao tipicamente em sec¢éo “caixao” ou mistas,
conforme indicado nas segdes transversais do projeto.

O Quadro 2.2 sintetiza a localizagéo dos furos e os valores de ISC considerados para a
determinagao do Indice Suporte de Projeto (ISP).

Quadro 2.2: Analise Estatistica — Determinagéao do ISP

I DADOS DOS ENSAIOS DADOS NAO ESCOIMADOS SC
FURO ISC OBS ISC OBS 2
1[ F-8.01 7.9 7,9 15
2 F-8.02 74 7,4 Q 12
3[ F-8.03 144 14,4 - |
- 1 2 3
DADOS
. ADOTADO: ISP=7%
ISCméd 9,9 MEDIA 9,9 MEDIA
S 3,9 DESVIO 3,9 |DESVIO
N 3,0 N AMOSTRAS 3,0 [NAMOSTRAS
cv 39,4 C. VARIACAO 39,4 [C. VARIACAO CV = (100.S ) / ISCméd
K 1,29 K 1,3 K Coef. de Student
Linf 4,3 LIM INF 43 [LIMINF Linf=ISCméd-((k.S)/(NX0,5)))-0,68.S
Lsup 15,5 LIM SUP 155 |LIM SUP Lsup=ISCméd+((k.S)/(NX0,5)))+0,68.S
ISp L 1Sp e ISp ISp=ISCméd-((k.S) / (NY0,5))

Conforme o célculo estatistico acima foi adotado ISP = 7% devido a profundidade das
camadas ensaiadas . Materiais com ISC<ISP' deverdo ser substituidos ou reforgados com
areia e/ou saibro granular.

2.3.4 Ocorréncias de Materiais de Construcao

Quanto as disponibilidades de materiais naturais para constru¢do, os materiais granulares,
tais como areia e brita, podem ser encontrados nas ocorréncias em Capao do Leao,
localidade vizinha a Pelotas. Nesta regido, existem diversas jazidas de material granular,
exploradas de forma comercial, como por exemplo, a pedreira da Mac Engenharia ou da
SBS Engenharia, que também comercializa areia. Estas jazidas estao distantes cerca de 22
km do local de projeto.

' 1SP = indice Suporte de Projeto
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A Figura 2.2 a seguir mostra o posicionamento dessas jazidas em relagdo ao local de
projeto.Os materiais asfalticos como o CAP 50/70, RR 1-C e CM-30, deverao ser obtidos na
REFAP, em Canoas/RS, distando aproximadamente 268 km da obra.

Os demais materiais industrializados, tais como cimento, aco, madeira e artefatos em
concreto, podem ser encontrados com facilidade na cidade de Pelotas.

I Britagem MAC

o Hidraulica

Capao do Leaots

e L S SR Y Y
o) =<3~ ; o s e . N
s JRIUA PEDRO ODE'BRITO]

S/ Astrium
igitalGlobe

Figura 2.2: Localizacdo das Jazidas de Material Granular
2.4 Estudos de Trafego

As estimativas de trafego para as vias de projeto foram definidas pelo tipo e volume de
trafego existente na Rua Pedro Osoério de Brito.

Para tanto, interessa inicialmente definir o volume médio de trafego no ano de abertura (V1),
num sentido, e uma taxa (“t”, em %) de crescimento anual, em progressao aritmética. O
volume total de trafego (Vt), num sentido, durante o periodo de “P” anos, é dado pela
equacao:

Vt=365xP x{V1[2+(P-1)t/100]} /2

O pavimento devera ser dimensionado em fungao do numero equivalente de operagdes de
um eixo tomado como padrado, durante o periodo de projeto, denominado numero N. Este
numero N sera dado ent&o por:

N =Vt x (FE) x (FC) x (FR), onde (FE) x (FC) = FV, ou seja
N =Vt x (FV) x (FR) = 365.P.Vm.FE.FC.FR, onde:
FE = Fator de Eixos;
FC = Fator de Carga;
FV = Fator de Veiculo; todos dependentes da composigao do trafego.
Nota: Foi adotado FR=1,0 (Fator Climatico Regional)

No caso presente, o horizonte de projeto (vida util do pavimento) foi definido como 10 (dez)
anos, o que nao significa dizer que intervengdes de manutengdo rotineira ndo sejam
necessarias durante este periodo.
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Na analise da provavel composicao da frota e para definigdo do volume diario médio (VDM)
do trafego, foram levados em consideragao os seguintes aspectos locais:

v" A Rua Pedro Osoério de Brito (Out/2015) apresenta trafego de veiculos/caminhdes
leves, médios e pesados, ndo ha passagem de 6nibus;

v A passagem do caminhdo do gas foi considerada como sendo de 7 vezes por
semana;

v" A coleta de lixo organico é realizada pelo menos 5 vezes por semana.

O caélculo do Numero N para o trafego projetado na Rua Pedro Osorio de Brito resultou em
N = 2,17 x10°, conforme demonstrado na Figura 2.3 a seguir. A metodologia adotada foi
similar ao praticado pela SMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viagdo, de Porto
Alegre/RS.

PLANILHA PARA DETERMINAGAO DO NUMERO DE OPERAGOES DO EIXO PADRAO - N
Rua: Rua Pedro Osorio de Brito (Meta 1.08)
Trecho: Entre Rua Paulo Guilayn e Corredor do Anglo
Composi¢édo da frota de veiculos diarios e calculo da média de passagens por dia - V 1
conforme contagens e previsdes de aumento de trafego, em um sentido
. Freqliencia Passagem o Carga por eixo
Veiculo média pass.
mensal | semanal | diaria repetida na rua | semana adot. | Dianteiro (f) | Traseiro (t)
Caminhao de lixo 1 7 8 12
Onibus 8 8
Caminhao de gas 7 2 14 5 8
Veiculo leve 142 991 5 5
Veiculo médio 69 480,67 5 8
Veiculo pesado 1 19 133 6 17
Veiculo pesado 2 4 26,6 8 25
Média passagens
diarias Vi 236
Calculo do fator de carga - FC
0 i 0, i
Eixos simples (T)* n° de eixos % Ff’;\torkde. Equwal?nte
semanal equivaléncia operacoes
5 2476,67 74,95% 0,1 0,0749
6 133 4,02% 0,3 0,0121
8| 528,27 15,99% 1,0 0,1599
10
12 7 0,21% 9,0 0,0191
17 133 4,02% 9,0 0,3622
25 26,6 0,80% 50,0 0,4025
Total I 3304,54]  100,00%] | 1,03
472,08 eixos ao dia FC:| 1,03|
*para carga de 17 e 25T, weiculo pesado - considerado eixo em TANDEM
Célculo do volume diario médio durante o periodo de projeto - Vm
Vi=média de passagens por dia 236,04 (conforme planilha de calculo e trafego apurado)
P= periodo de projeto 10" anos
t= taxa de crescimento 5% ao ano
Vm=( V4.(2+(P-1).t/100) ) /2| Vm= 289,15 |
Calculo do fator de eixos - FE FE=(numero de eixos dia)/Vo FE = 2,00
Determinagdo do nimero de operacdes do eixo padrao - N
N=365.P.Vm.FE.FC.FR
onde: FR=fator climatico regional: 1 A N= 2.174.114,90
N = 2,17 10"
2,17E+06
CLASSIFICAGAO DA VIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMOV
possui ou possuira trafego de 6nibus? néo
N calculado: 2,2E+06 CLASSE ESPECIAL
VDM na abertura do trafego (V,): 236,0

Figura 2.3: Calculo do Nimero N — Rua Pedro Osdrio de Brito
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2.5 Estudos Hidrolégicos

Este item aborda as condicionantes hidrolégicas consideradas na elaboragcdo do projeto
tendo em conta a localizagdo da area dos estudos e as caracteristicas fisiograficas locais.

2.5.1 Caracteristicas da Precipitacdo Maxima

Para fins de determinacdo das chuvas de projeto (hietograma) foi utilizada uma curva
intensidade-duracao-frequéncia - Curva IDF, apresentada no PMSA (2013), gerada com
base nos dados pluviométricos disponiveis na Estagdo Granja Sdo Pedro, Cédigo 3152008
da ANA, com dados diarios de chuva entre 1967 e 2011, totalizando 39 anos, e distante de
Pelotas cerca de 25 km.

A metodologia utilizada na determinagao das chuvas com duragdes inferiores a 1 dia foi
pelos coeficientes que relacionam diversas duragbes descritas no conhecido manual de
drenagem urbana do DAEE/CETESB (DRENAGEM, 1980, apud PMSA, 2013). A curva IDF
ajustada esta descrita pela equacao subsequente:

[ = 1.148,8324 . Tr010091
~ (t+9,79058)072452

Onde:
| = intensidade, em mm./h;
Tr = periodo de retorno, em anos;
t = duragao, em minutos;

O tempo de concentragdo, referente as contribuicdes externas a via, é calculado pela
férmula de KIRPICH, cuja expressao é:

LO, 7

tc =0,01947. ——

i 0,385

Onde:
tc = tempo de concentragdo, em minutos;
L = comprimento do talvegue, em metros;

i = declividade média do talvegue, em metros por metros.

2.5.2 Método Racional

O Método Racional € um modelo de transformagéo chuva-vazéao, o qual é preferencialmente
utilizado em bacias pequenas (area da bacia < 2km?). Tem como caracteristicas principais a
consideragdo de uma chuva uniformemente distribuida no tempo e a adogdo de um
coeficiente de escoamento superficial (run-off). A metodologia ndo € recomendada para
grandes bacias, gerando distor¢cdes nos valores de vazdo.

A transformagéo de chuva em vazéo é dada da seguinte maneira:
C.i.A
3,6

Q:

Onde:
Q = vazéao, em m?/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (run-off), que representa a relagao da agua
que escoa superficialmente e a agua precipitada;

1"
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i = intensidade de chuva com duragao igual ao tempo de concentragdo da bacia, para
um periodo de retorno desejado, em mm/h;

A = area da bacia de contribui¢cao, em ha;
x = coeficiente de correcéo da area:
-quando A<30ha,x=1;
- quando 30 < A< 50 ha, x = 0,95;
- quando 50 < A <400 ha, x = 0,90.
Devido a alta urbanizagéo da area a montante, adotou-se coeficiente superficial igual a 0,80.
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3 PROJETOS DESENVOLVIDOS

Os projetos desenvolvidos se referem a qualificagao urbana da Rua Pedro Osdrio de Brito.
Tendo em conta seu gabarito existente estreito, a via foi projetada para trafego
compartilhado entre pedestres e veiculos.

Foram desenvolvidos os projetos geométrico, de terraplenagem e de pavimentagdo em
blocos de concreto intertravado.

Também estdo detalhadas e projetadas rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgotos
e sinalizacao viaria horizontal e vertical.

Ja existe iluminagao publica no local.
3.1 Projeto Geométrico

O projeto geométrico foi concebido considerando o cadastro topografico realizado, as
definicdes de inicio e fim de trecho definidas no edital e concordancias com logradouros ja
implantados.

3.1.1 Projeto Planialtimétrico

O eixo de projeto tem seu Ponto de Partida (PP) no eixo da Rua Paulo Guilayn e Ponto Final
(PF), no eixo da Rua Gomes Carneiro, com extensao de 118,21m.

Altimetricamente, o greide projetado foi praticamente colante ao terreno existente, de
maneira a respeitar as cotas das soleiras dos lotes.

A planilha de locagéo do eixo de projeto esta apresentada no Quadro 3.1 a seguir.
Quadro 3.1: Planilha de Locacédo — Rua Pedro Osdério de Brito

PLANILHA DE LOCAGAO

COORDENADAS LADO| R | Lc/Dc

0 | PP 0+000 6483275,1720 374741,9222 226°30'00,60"

PC | 0+046,23 6483243,3491 374708,3877

1| Pl 6483235,7161 374700,3441 229°02'27,99" 2°32'27,39" D 500 | 22,174 | 11,089 | 0,123

PT | 0+068,40 6483228,4472 374691,9701

PC | 0+089,27 6483214,7701 374676,2136

2 | p 6483205,9282 374666,0274 216°12'51,99" 12°49'36,0" E 120 | 26,864 | 13,488 | 0,756

PT | 0+116,13 | 6483195,0456 374658,0583

PF | PF | 0+118,21 6483193,3701 374656,8314

3.1.2 Secoes Transversais

O gabarito adotado para a segao transversal da via, de acordo com as diretrizes da UGP, foi
0 seguinte:

e Largura total do logradouro: 8,00 m;

» Largura da pista de rolamento: 8,00 m;

» Declividade transversal da rua: 2,50%, dos bordos em direcéo ao eixo;
» Meio-fio enterrado.

14
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3.2 Projeto de Terraplenagem

Nos itens subsequentes estdo explicitadas as analises realizadas sobre o projeto
geometrico, a metodologia de célculo de volume de terraplenagem, bem como seus
respectivos resultados.

3.2.1 Calculo de Volumes de Terraplenagem

Com base nos subsidios fornecidos pelo projeto geométrico foi desenvolvido o calculo de
volumes a partir da gabaritagem das se¢des transversais dos cortes e aterros e da avaliagado
dos volumes envolvidos.

A determinacao desses movimentos de terras foi realizada através das seguintes etapas:

» Analise do perfil longitudinal do projeto geométrico e das sec¢bes transversais do
terreno natural;

* Remocgao e demoligbes de pavimentagao existente;

» Decapagem e limpeza de pista;

* Desenho das se¢bes gabaritadas;

* Medicao das areas de corte e aterro; e

» Calculo dos volumes de cortes e aterros.

Os taludes de corte foram definidos com inclinagao 1:1 (v:h) e os de aterros com declividade
1:1,5 (v:h).

3.2.2 Analise do Projeto Geométrico e das Secdes Transversais

Nesta fase do trabalho foram particularizadas estimativas de volume em trechos especificos
que, inclusive, serviram de apoio ao projeto do perfil longitudinal.

Foram analisadas em projeto as sec¢bes transversais levantadas, o perfil projetado e sua
repercussdo quanto as soleiras existentes e pisos adjacentes, bem como interfaces com
pavimentos existentes, ajustando-se o greide conforme o caso.

3.2.3 Desenho dos Gabaritos

A partir da definicdo do greide de projeto foram langados os gabaritos nas segdes
transversais no terreno natural.

3.2.4 Processo de Calculo dos Volumes

Uma vez desenhadas as sec¢des transversais com o gabarito da via, foram determinadas as
areas e, posteriormente, os volumes de cortes e aterros, levando-se em consideracéo o
caixao da pavimentagao dimensionada.

Assim, os volumes foram calculados através de planilhas especiais de calculo que incluem:
v' Estaqueamento;

Area das segdes de corte (solo e rocha);

Area das secOes de aterro;

Soma das areas das segbes de corte (solo e rocha);

Soma das areas em aterro (pista);

Semidistancia entre as secoes;

Volume dos cortes entre segodes (+);

Volume dos aterros entre segdes (-);

A N N N N N N SN

Volumes empolados entre seg¢des;

15
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v' Diferengas para compensacéo longitudinal;
v" Volumes excedentes (+/-).

A relagao entre o volume dos cortes e dos aterros foi estabelecida como sendo de 1,30;
incluindo-se neste coeficiente as perdas de material nas diversas operagbes a que serao
submetidos. Este fator segue o enquadramento preconizado pela norma |PR-742%
admitindo-se materiais a movimentar classificados entre terra seca comum (solos argilo-
siltosos com areia) e solos argilosos.

O material dos cortes do subleito podera ser para aterro dos passeios e pista, desde que se
enquadrem nas especificagdes técnicas, e o excedente foi destinado para bota-fora.

O Volume 2 — Pegas Gréficas contém o desenho POB-GEM-01 que apresenta a planta
baixa e perfil longitudinal do projeto geométrico. As segbes transversais estao apresentadas
no desenho POB-SEC-01.

A seguir apresentam-se as planilhas de movimento das terras, calculadas pelo balango da
terraplenagem.

Quadro 3.2: Planilha de Calculo de Volumes de Terraplenagem — Rua Pedro Osério de Brito

=
0+000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
0+020 2,14 0,00 0,00 20,00 21,400 0,000 0,000
0+040 2,57 0,00 0,01 20,00 47,100 0,000 0,100
0+042,33 | 2,77 0,00 0,00 2,33 6,221 0,000 0,012
0+060 2,69 0,00 0,01 17,67 48,239 0,000 0,088
0+071,12 | 2,79 0,00 0,01 11,12 30,495 0,000 0,111
0+080 1,45 0,00 0,05 8,88 18,847 0,000 0,266
0+100 0,90 1,91 0,00 20,00 23,500 19,100 0,500
0+118,21 | 0,00 0,00 0,00 18,21 8,195 17,391 0,000
TOTAL (m3) | 204,00 36,49 1,08

TOTAL
EMPOLADO 265,20 47,44 1,40
(m?)

OBS: Limite de projeto de terraplenagem: do km 0+000 a 0+107,70

2 |PR-742, Manual de Implantagdo Basica de Rodovia (2010), Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, 32 edigédo, Rio de Janeiro.
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3.2.5 Especificacbes Técnicas — Terraplenagem

Na execucgao das obras de terraplenagem deverao ser seguidas as especificagdes gerais de
servico do DAER?, em particular as seguintes:

« DAER-ES-T 01/91 — Servigos Preliminares

« DAER-ES-T 03/91 — Cortes

 DAER-ES-T 05/91 — Aterros

 DAER-ES-T 07/91 — Remocéo e Substituicdo de Solos Inadequados do Subleito

3.2.5.1 Cortes

Nas escavacgdes para execucao dos cortes, além das diretrizes da especificagdo DAER-ES-
T 03/91 — Cortes, deverdo ser observados os seguintes aspectos complementares, entre
outros:

a) A execugao dos cortes sera desenvolvida com base nos elementos constantes nas
notas de servigo. A operagéo de terraplenagem tera apoio nas linhas de "off-sets"
locados e previamente nivelados;

b) As escavacgdes deverao ser precedidas da execugédo dos servicos de remogao da
pavimentagdao existente (onde necessario), eventuais desmatamentos,
destocamentos e limpeza das areas impactadas.

3.2.5.2 Aterros

Todas as camadas de aterro deverdo ser convenientemente compactadas, conforme a
especificagdo DAER-ES-T 05/91 — Aterros.

3.3 Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacdo foi elaborado considerando os elementos fornecidos pelos
Estudos Geotécnicos, quanto as caracteristicas do subleito, e as estimativas de trafego para
a via projetada.

Foi estabelecido pelo Termo de Referéncia que o revestimento do trecho de projeto seja em
Bloco de Concreto Intertravado.

Salienta-se que a pavimentagéo urbana com emprego de blocos pré-moldados de concreto
de cimento Portland se constitui em alternativa estrutural de pavimento tipo flexivel, de facil
manutencdo no caso de intervengcbes para execugdo de redes de servico e/ou
manutencoes.

Quanto a forma dos blocos, estas sdo definidas pelo fabricante de forma a traduzir boa
transferéncia de carga entre o bloco que estiver sendo carregado e os blocos adjacentes,
através do contato entre as faces (intertravamento).

O método de dimensionamento adotado é o preconizado pela ABCP — Associacao Brasileira
de Cimento Portland, também recomendado pela Prefeitura de Sao Paulo

O Bloco a ser utilizado tem espessura 8,00cm, resisténcia 35Mpa.

A seguir, apresenta-se o dimensionamento das estruturas de pavimento a implantar na area
de abrangéncia dos trabalhos.

3 http://www.DAER.rs.gov.br/site/normas_publicacoes.php - Consulta em 17/09/2015
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3.3.1 Definicdo da Estrutura do Pavimento

O método de calculo utilizado foi conforme a IP-06 (Instrugao para Dimensionamento de
Pavimentos com Blocos Intertravados de Concreto), adotado pela Prefeitura Municipal de
Sao Paulo.

Esse método se baseia nas recomendagdes preconizadas pela ABCP - Associacio
Brasileira de Cimento Portland, tendo como principais dados de entrada as caracteristicas
de suporte do subleito e as estimativas de trafego.

Importante observar que a durabilidade do pavimento, ademais das condi¢gdes de suporte do
subleito, depende da composi¢do e natureza das suas camadas constituintes.

Por essa razdo, esta sendo adotado no projeto de pavimentagao a utilizacdo de Base
Granular com utilizacdo de Brita Graduada, padrdo Classe A conforme as Especificagdes
Gerais de Servigos do DAER.

O quadro a seguir apresenta a estrutura de pavimento determinada pelo Procedimento B da
IP-06 (Instrugdo para Dimensionamento de Pavimentos com Blocos Intertravados de
Congreto), adotado pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo, considerando ISP=7% e N=2,17
x 10°.

Quadro 3.3: Estrutura do Pavimento — Rua Pedro Osério de Brito

Tipo de Material | Espessura Real (cm) | Espessura Estrutural (cm)

Revestimento Bloco de Concreto 8,00 8,00
Intertravado

Camada de Assentamento Areia 5,00 5,00

Base Granular Brita Graduada 21,00 21,00

Total 34,00 34,00

3.3.2 Substituicdo de Solos Inadequados

Conforme os estudos geotécnicos bem como inspegdes de campo, nao foi identificada
necessidade de substituicdo de solos inadequados visto que a capacidade de suporte
mensuradas sao superiores ao ISP adotado.

3.3.3 Drenos Sub-superficiais

O dimensionamento do pavimento parte do pressuposto que havera sempre drenagem
superficial adequada e que o lencol d’agua subterréneo natural esteja afastado em relagao
ao greide de terraplenagem. Para que esta condi¢do ocorra, serdo implantados drenos sub-
superficiais a 1,00m da cota do greide de terraplenagem, encaminhando as aguas
subterréneas a rede de drenagem pluvial.

Os drenos sub-superficiais tipo DSS004 com tubo PVC corrugado DN 150mm (DNIT — IPR
725) serdo implantados do km 0+000m ao km 0+076km, os quais estdo indicados nos
desenhos relativos ao Projeto da Rede de Drenagem — POB-DRE-02, presente no Volume
2: Pecas Gréficas.

3.4 Projeto de Drenagem Superficial

O projeto de drenagem superficial prevé a implantacdo de rede de drenagem no trecho de
intervencao.

Nos itens a seguir, estdo apresentadas algumas das informagdes mais relevantes para o
desenvolvimento do projeto da rede de drenagem, dentre elas estdo periodo de retorno,
equagdes de intensidade maxima de chuva, conforme estudos hidrologicos apresentados
neste relatério e as metodologias de transformagdo chuva-vazdo mais conceituadas e
adequadas.
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3.4.1 Periodo de Retorno

O periodo de retorno foi definido com base nos riscos associado a seguranga da obra, que
para casos de redes pluviais variam entre 2 a 10 anos, para este projeto foi adotado como
10 anos para a microdrenagem, ou seja, a rede de drenagem superficial coletada na pista.

3.4.2 Intensidade da Chuva

A equacgdo da chuva para determinagdo dos valores de intensidade pluviométrica () foi
baseada na expresséao:

aTr’

Onde:
Imax = intensidade maxima em mm/h;
Tr = tempo de retorno em anos;

td = tempo de duragdo da chuva, que deve ser igual ao tempo de concentragdo em
minutos;

a, b, ¢, e = parametros relativos as unidades préprias do regime pluviométrico local.

De acordo com o zoneamento da cidade, foi utilizada a Estacdo Granja Sao Pedro, Cdédigo
3152008 da ANA, sendo que a equacao da IDF resultou:

[ = 1.148,8324 . Tr%10091
T (t+9,79058)072452

O tempo de concentracao, referente as contribuicbes externas a via, € calculado pela
férmula de KIRPICH, cuja expressao é:

LO, 77

tc=0,01947——
I

0,385

Onde:
tc = tempo de concentragdo, em minutos;
L = comprimento do talvegue, em metros;
i = declividade média do talvegue, em metros por metros.

No caso de cabeceiras de rede, quando ndo existem contribuigbes externas, o tempo de
concentragao inicial adotado devera ser de 10 minutos.

3.4.3 Vazbes de Projeto — Método Racional

Tendo em conta as dimensbes das bacias de contribuicdo, a metodologia adotada para
aferir as vazdes maximas contribuintes foi o Método Racional (areas < 400ha - DNIT).

O Método Racional € um modelo de transformagao chuva-vazdo e é dada da seguinte
maneira:

Q=2,78C.I.A*
Onde:

Q = vazéo, em I/s;
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C = coeficiente de escoamento superficial (run-off), que representa a relagao da agua
que escoa superficialmente e a agua precipitada;

i = intensidade de chuva com duragédo igual ao tempo de concentracéo da bacia, para
um periodo de retorno desejado, em mm/h;

A = area da bacia de contribuigao, em ha;
x = coeficiente de correcéo da area:
-quando A< 30 ha, x =1,
- quando 30 < A< 50 ha, x = 0,95;
- quando 50 < A <400 ha, x = 0,90.

3.4.3.1 Coeficiente de Escoamento Superficial
O coeficiente de escoamento superficial depende das seguintes caracteristicas:

v' Tipo de solo;

v' Tipo de ocupacao e cobertura;
v" Tempo de retorno;

v Intensidade da precipitagéo.

Tendo em vista estas caracteristicas, e por tratar-se de uma area urbana central, o
coeficiente de escoamento superficial adotado foi igual a 0,8.

3.4.4 Concepcao da Rede e Dispositivos de Drenagem

A seguir, estdo descritas as caracteristicas da rede de drenagem superficial a ser
implantada na area de intervencdo. Salienta-se que a rede projetada é composta por grelhas
farroupilha (GR) e pogos de visita (PV).

3.4.4.1 Delimitacdo das Bacias de Contribui¢éo

Com o objetivo de determinar a area contribuinte de aguas pluviais para cada local de
langamento, utilizou-se das curvas de nivel da regido obtidas pelo levantamento
planialtimétrico e também por visitas ao local de projeto.

A area das bacias para a nova captacado foi estimada visto que grande parte da area
drenada é proveniente da pista e passeios.

As bacias de contribuicdo estao apresentadas no desenho POB-DRE-01.

3.4.4.2 Captacgéo

Tendo em conta que a via projetada sera compartilhada entre pedestres e veiculos, o
caimento transversal sera em diregdo ao eixo da pista. Desta forma, a rede coletora sera
implantada no eixo com captagdo mediante a utilizagdo de pares de grelhas farroupilha
(concreto armado), as quais substituirdo as tampas dos PVs.

Os PVs deverao ter cota de fundo da caixa abaixo da cota do greide da tubulacao de saida,
visando a retencdo e a acumulagado de sedimentos provenientes do escoamento superficial
urbano.

3.4.4.3 Tracado da Rede

O tragado da rede levou em consideragéao, entre outros, os seguintes aspectos principais:

» Topografia local,
e Cadastro de redes pluviais ja existentes na via e adjacéncias;
e Projeto Geométrico;
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» Condicoes de operacao e manutencao da rede;
» Pontos de langamento final.

Considerando os aspectos antes relacionados e respeitando as interferéncias com
benfeitorias existentes, o tragado da tubulagdo condutora das aguas pluviais se efetuara sob
0s passeios, conforme apresentado nos desenhos de projeto.

O recobrimento minimo a ser obedecido, preferencialmente, sera de 0,60 m nos passeios e
de 1,00 m onde houver transito de veiculos.

Os pocos de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme os
seguintes critérios:

+ Distancia maxima de 65 m entre PVs;

¢ Mudancgas de diametro, direcao e declividade da tubulagao;
¢ Interligagdes de tubulagdes;

e Altura maxima dos PVs sera de 2,00 m; e

» Ressalto (degrau) maximo de 1,20 m.

3.4.4.4 Local de Langcamento

A rede projetada tera seu langcamento em PV projetado na Rua Paulo Guilayn, PV-01. Dai,
as aguas pluviais serdo encaminhadas através de tubulacdo em concreto armado até km
0+040 na Rua Paulo Guilayn.

O langamento final ocorrera através de ala de concreto em vala existente atras dos lotes da
Estrada do Engenho. Esta vala encaminha as aguas pluviais na diregéo leste até a Casa de
Bombas Zona Leste a cerca de 900m. O nivel maximo da Casa de Bombas é de 1,00m
(partida das bombas) e minimo de -0,40m.

3.4.5 Calculos Hidraulicos

Apresenta-se a seguir a metodologia adotada para os calculos hidraulicos e
dimensionamento da rede de drenagem superficial.

3.4.5.1 Sistematica de Calculo

Com o objetivo de estabelecer o dimensionamento hidraulico da rede de drenagem e
dispositivos de drenagem de forma a garantir o escoamento adequado das aguas pluviais,
utilizaram-se as equagdes de Continuidade e de Manning para condutos livres,
respectivamente fixadas da seguinte forma:

Q= AV
v =L Rh23 v
n

Onde:
Q = vazao do conduto, em m3/s;
V = velocidade do escoamento, em m/s;
A = area da secao transversal, em m?

n = coeficiente de rugosidade de Manning, adotado n = 0,013, adequado para
tubulacées pré-moldadas em concreto;

Rh = raio hidraulico, em m;

| = declividade adotada para o trecho, em m/m.
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3.4.6 Planilha de Dimensionamento da Rede

Inicialmente, foram numerados os pogos de visita individualizados e também os pontos de
langamento final.

Depois, foram computados todos os dados necessarios para o correto dimensionamento de
cada trecho, como areas, cotas e comprimentos.

Os calculos foram executados através de processamento computacional com o uso de
planilhas de dimensionamento hidraulico.

Nas planilhas de dimensionamento, os subtrechos foram identificados por km, sendo
localizados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.
A coluna 4 apresenta a extensao entre os vértices.
As areas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, sdo apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas das tampas dos PVs séo apresentadas nas colunas 7 e 8 (correspondente as cotas
da via).

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho
em questao.

O tempo de concentragao (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo
de percurso, calculado na coluna 18.

A vazao de dimensionamento é apresentada na coluna 11.

A coluna 12 identifica o didametro adotado ou a altura da galeria para o subtrecho, fungao de
sua declividade, conforme a coluna 13.

A vazao obtida a plena sec¢ao do tubo é apresentada na coluna 14.

As velocidades, a plena segéo (V DN) e de dimensionamento (V N), sédo apresentadas nas
colunas 15 e 16.

As cotas que definem o greide da tubulagao estdo langcadas nas colunas 18 e 19.

A seguir, no Quadro 3.4, apresenta-se a planilha correspondente aos calculos hidraulicos,
conforme os procedimentos descritos acima.
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3.5 Projeto de Rede Coletora de Esgoto Sanitario

O Capitulo em questao tem por objetivo apresentar a concepcéo da rede coletora a ser
implantada na Rua Pedro Osoério de Brito — trecho entre Rua Paulo Guilayn e Corredor
Anglo, apresentando os parametros e critérios adotados e as planilhas de dimensionamento
da rede coletora.

Ao final do Relatdrio estdo apresentadas as pegas graficas componentes do projeto da
respectiva rede.

3.5.1 Dados Coletados

Dos estudos existentes e anteriores disponiveis, que foram empregados como subsidio para
o desenvolvimento do Projeto da Rede Coletora, se podem citar os seguintes:

- Plano Diretor de Esgotos Sanitarios, elaborado pelo Consorcio Ste/Ecsam/Engeplus;
- Desenho do Cadastro da Rede de Agua — Sanep — outubro/2013;

- Desenho do Cadastro da Rede de Esgotos — Sanep — abril/2011;

- Projeto Geomeétrico da Via Estruturante;

- Levantamento Fisico da Via;

- Projeto Balsa: projeto de rede coletora de esgotos da regido Balsa (jan/2011).

3.5.2 Situacao Atual

De acordo com as informacdes coletadas no Plano Diretor de Esgoto Sanitario para o trecho
de interesse, a Rua Pedro Osoério de Brito esta inserida na Bacia Hidrossanitaria 13 — Areal
e Varzea do Sao Gongalo, nas proximidades do Canal Sao Gongalo.

Conforme se pode observar no cadastro disponibilizado pelo SANEP, o trecho de projeto é
desprovido de rede coletora de esgotos.

Na Figura 3.1 abaixo é possivel observar o trecho de projeto da Rua Pedro Osorio de Brito —
entre Rua Paulo Guilayn e Corredor Anglo.
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Figura 3.1: Trecho de Projeto — Rua Pedro Osdrio de Brito

3.5.3 Critérios e Parametros de Projeto

Os elementos e parametros adotados no desenvolvimento do Projeto da Rede Coletora de
Esgoto da Rua Pedro Osoério de Brito sdo oriundos de recomendagdes fornecidas pelo
Sistema Autbnomo de Saneamento de Pelotas - SANEP, e na auséncia destes, seguiram-se
as orientacdes do Plano Diretor de Esgotamento Sanitario e das normas vigentes.

3.5.3.1 Estudo Populacional

Através do estudo de demanda populacional definiram-se as demandas futuras a serem
supridas durante o horizonte de planejamento de projeto, que neste foi definido como sendo
30 anos.

O Plano Diretor de Esgotos Sanitarios apresenta a densidade demogréfica de 6.105,40
hab./km? para a Bacia 13, no ano de 2011.

Para fins de comparativo, verificou-se o Censo 2010 do IBGE, onde se constatou para os
Setores Censitarios 431440705200034, e 431440705180036 (area em que se encontra a
rede a projetar e adjacéncias, vide Figura 3.2), densidades demograficas de 17.176
hab./km? e 3.504.04 hab./km?, respectivamente.

Tendo em conta o porte do projeto em questdo e a pequena dimensado das areas de
contribuicdo, optou-se por adotar os valores apresentados pelo Censo 2010 como n° de
habitantes e n° de domicilios ocupados, gerando um valor de habitantes/domicilio. Com isto,
e de posse do numero de lotes impactados no trecho de projeto, verificou-se a populagao
total de aproximadamente 42 habitantes (2010), nos 12 lotes identificados pelo
levantamento topografico.

Os setores censitarios considerados nesta avaliacdo foram aqueles apresentados na Figura
3.2 no Quadro 3.5 em sequéncia.
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Figura 3.2: Setores Censitarios — trecho de projeto, Rua Pedro Osdrio de Brito

Além da contribui¢cao originaria da populacao residente na Rua Pedro Osdrio de Brito, ainda
verificou-se através do Projeto Balsa (SANEP, 2011) e do Plano Diretor de Esgotos,
contribuigdo externa (futura) das ruas adjacentes, como pode-se observar na pega grafica
POB-RCE-01.

Quadro 3.5: Caracteristicas Demograficas por setor censitario

431440705200034, 761 231 329 |RuaPedroOsério-lado| 24
direito
431440705200036] 863 253 341 |RuaPedroOsério-Lado| 18
esquerdo
TOTAL — Rua Pedro Osoério de Brito 12 42

A projecao de populagdo para o municipio foi realizada com a utilizagdo do Método
Geométrico, adequado a comunidades de pequeno porte. Em sequéncia, apresenta-se o
quadro com a projecao populacional para a regido especifica do estudo.

Para a materializagcdo dos métodos, considerou-se:
» Meétodo geométrico:

Nao ha histérico populacional de anos anteriores da area de projeto para se definir as taxas
reais de crescimento anual dos loteamentos. Deste modo, a projecdo populacional pelo
Método Geométrico foi estabelecida a partir de taxas de crescimento anual decrescentes ja
consagradas e aceitas pelo SANEP.

Apresenta-se no Quadro 3.6 a taxa de crescimento anual decrescente.

Quadro 3.6: Taxa de Crescimento Anual decrescente
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Taxa de Cresc. Anual

2001 -2010 1,50 % a.a.
2011 —2020 1,45 % a.a.
2021 -2030 1,40 % a.a.
2031 em diante 1,35 % a.a.

Fonte: FAURGS/IPH-UFRGS

Sabendo que a taxa anual de crescimento é dada por:

\/31
r=Tl—-1
R

Onde:

r = taxa de crescimento anual;

Po e To - populacao e ano de inicio da projecao;

P1 e T1 - populagao e ano quaisquer.

Logo, a populagdo em um ano qualquer a partir de Po é dada por:
P1=Pox(1+r)'"™

Logo, tem-se o resultado no Quadro 3.7:

Quadro 3.7: Projec¢ao Populacional

Contr. Contr.
Externa Externa
2010 42 32 2028 54 41
2011 43 32 2029 55 42
2012 43 33 2030 56 42
2013 44 33 2031 56 43
2014 44 34 2032 57 44
2015 45 34 2033 58 44
(lzrr‘;:if) ) 46 35 2034 59 45
2017 46 35 2035 60 45
2018 47 36 2036 60 46
2019 48 36 2037 61 47
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Contr.

Externa Externa
2020 49 37 2038 62 47
2021 49 37 2039 63 48
2022 50 38 2040 64 49
2023 51 39 2041 65 49
2024 51 39 2042 65 50
2025 52 40 2043 66 51
2026 53 40 2044 67 51
2027 53 41 2045 68 52
2046 (Fim) 69 53

3.5.3.2 Consumo Per Capita

De acordo com os dados disponibilizados no Plano Diretor de Esgotos, os consumos “per
capita” definidos pelo SANEP s&o:

g = 185 I/hab.d (liquido) e g = 308 I/hab.d (bruto, embutindo 40 % de perdas)
Adotado para projeto o valor 185 I/hab.dia

3.5.3.3 Coeficientes de Variacido de Demanda e de Retorno Esgoto/Agua

Os coeficientes de pico do dia e da hora de maior consumo foram estabelecidos como
aqueles consagrados na experiéncia pratica e aceitagéo por parte do SANEP.

- Coeficiente de pico do dia de maior consumo, K; = 1,2;
- Coeficiente de pico da hora de maior consumo, K, = 1,5.

- Coeficiente de retorno agua/esgoto, C = 0,8 (80%).

3.5.3.4 Vazao de Infiltracao

De acordo com a orientagdo preconizada pelo Plano Diretor de Esgotos, a vazdo de
infiltracao fixada neste estudo foi:

- Taxa de infiltracdo = 0,50 L/s.km.

3.5.3.5 Vazdes de Projeto
As vazdes de projeto foram determinadas com a seguinte formulagao:
e Vazao maxima horaria (I/s):
_ aK.K,.PC

maxh = + Qinf .extensao
Qmax 86.400 Q

* Vazado média (I/s):
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Qméd = % + Qinf .extenséo
* Vazao minima (I/s):
. QOméd
min =
Q 2

onde,

g = consumo “per capita”, 185 L/hab.dia;

K1 e K; = coeficientes do dia e hora de maior consumo, 1,20 e 1,50, adimensionais;
P = populacao de projeto, habitantes;

C = coeficiente de retorno agua/esgoto, 0,80, adimensional;

Qinf = taxa de infiltragao, 0,5 L/s.km.

Para o dimensionamento da rede coletora a vazdo minima admitida é de 1,50 L/s, conforme
a norma vigente, sendo esta adotada quando a vazao minima (Qmin) calculada for menor.

Deste modo, obtiveram-se os seguintes resultados para vazdes de esgoto produzidas no
trecho de projeto apresentados no Quadro 3.8.

As vazbes de contribuicdo externa adotadas foram as mesmas apresentada no Projeto
Balsa, conforme Planilha de Dimensionamento do respectivo projeto. No Quadro 3.9
apresentam-se as vazoes externas adotadas.

Quadro 3.8: Vazdes Caracteristicas de Projeto para Inicio e Fim de Plano

Extensao Node | Populagdo
Logradouro Trecho Domicilios
(m) icill (hab.)
2016 91 12 46 0,05 0,14 0,08 0,04
Rua Pedro
Osorio de Brito | 5545 | g 12 69 005 | 021 0,12 0,06

Quadro 3.9: Contribuigao Externa Futura (conforme Projeto Balsa, disponibilizado pelo SANEP)

Cota do Ter. Cota do Cota Coletor
Trecho ;

(Projeto Balsa) Jusante - Terreno - Equivalente -
BALSA (m) | Engeplus (m) | adotada (m)

29-38 Rua Juarez Padilha 1 0,408 2,778 2,000 0,950

30-39 Pas. 03 — Lot. Vila Mun. 2,778* 2,910 2,140 -0,520

Proj. Paulo Guilayn (Meta 01.07) 5,070 - 2,445 -0,351

Contribuicdo Externa 8,256 - - -

*Q (I/s)=5,37 - 1,377 (PV28) - 1,215 (PV8)

3.5.3.6 Tensao Trativa e Lamina Maxima

Os dois critérios que mais influenciam na declividade minima a ser adotada em cada trecho
da rede sao os critérios de Tensao Trativa e LAmina Maxima do esgoto.

A tensao tangencial imposta pelo escoamento a parede do conduto € denominada tensao
trativa. Pela NBR-9649, o critério da tensao trativa substitui o critério da velocidade minima
de autolimpeza. Segundo esta mesma norma, a tenséo trativa admissivel é de 1,0 Pa (um
Pascal). Porém, também cita que em casos do material implantado for PVC (policloreto de
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vinila) a tensdo minima admissivel é de 0,60 Pa (adotado) . A tenséao trativa é dada pela
seguinte equacéo:

T = y.Rhl

onde,

T = tenséo trativa, Pa;

Rh = raio hidraulico, m;

| = declividade da tubulagdo, m/m.

O outro critério que influencia na declividade da tubulagéo é o da lamina maxima de esgoto
no interior da tubulacao, o qual ndo deve exceder o 75% do didmetro da tubulacéo.

3.5.4 Concepcao da Rede

A rede coletora de esgotos sera do tipo separador absoluto.

Tendo em conta que o projeto da rede coletora de esgotos € limitado ao trecho de
implantagao do projeto geométrico e de pavimentagao, indicou-se o langamento final do
trecho de interesse em PV projetado do Projeto Balsa, PV40. Deste ponto em diante, ou
seja até a Estacao Elevatéria, inclusive, o projeto e implantagao serdao de responsabilidade
do SANEP, garantindo a funcionalidade do sistema.

De posse das cotas das soleiras das edificagoes e do greide de projeto da via, observou-se
que o terreno possui caimento no sentido Leste, tendo um ponto baixo na estaca 0+050 m.
Desta forma, o ponto final da rede coletora da Rua Pedro Osério de Brito sera junto ao pogo
de visita projetado (Projeto Balsa), PV40, na Rua Raul Correa.

A rede coletora sera em PVC DN 150mm com extensao total de 72m e em PVC DN 200mm
com extensao de 29m. Sera implantada a 2/3 (1/3) do alinhamento predial, visto que a rede
de drenagem sera implantada no eixo da via.

3.5.4.1 Delimitagcdo das Bacias Hidrossanitarias

Para delimitar as bacias de contribuicdo de esgoto sanitario, foram avaliados os seguintes
fatores:

» Topografia local (area de projeto — levantamento topografico; area externa —
Restituicado Aerofotogramétrica de Pelotas, 1995);

* Projeto geométrico das vias estruturantes;

e Descarga final do esgoto doméstico coletado;

» Profundidade da rede coletora;

* Lotes a serem atendidos.

As bacias hidrossanitarias estdo apresentadas no desenho POB-RCE-01.

3.5.4.2 Langamento do Efluente Sanitario

O langamento final do trecho de interesse sera em PV projetado no Projeto Balsa, PV40,
localizado no entroncamento com a Rua Raul Correa. Deste ponto em diante, ou seja até a
Estacao Elevatoria, inclusive, o projeto e implantagao serdo de responsabilidade do SANEP,
garantindo a funcionalidade do sistema.

Importante ressaltar que a rede de esgotamento sanitario prevista em projeto s6 podera ser
executada quando o coletor de jusante, entre a Rua Pedro Osério de Brito e a Av. J. K. de
Oliveira, e Estacao Elevatdria estiverem implantados ou em fase de implantacédo, conforme
esta proposto no Projeto Balsa (2011).
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3.5.4.3 Caracteristicas da Rede Coletora
As principais caracteristicas adotadas para o tracado da rede coletora so:
» Distancia Ma&xima Entre PV’s

A distancia maxima entre pogos de inspec¢ao ultimamente passou a ser limitada apenas pelo
alcance dos equipamentos disponiveis para desobstrugdo da rede, segundo a NBR 9649
(ABNT, 1986). O espagamento admissivel a ser adotado entre pogos de visita sera de 100
m para rede coletora.

+ Diametro Minimo

Foi adotado o didametro minimo para projeto de DN 150, por questdo de maior facilidade na
manutengio.

» Diametro e Material das Tubulacdes

Com o objetivo de facilitar o transporte, manuseio e rapidez de execugdo, como paradigma
de projeto foi adotado tubo de PVC (rigido) para Redes de Esgotos Sanitarios, normalizado
pela NBR 7362, para diametros até DN 400, com didmetro de 100 mm para ligagbes
prediais e didmetro minimo de 150 mm para rede coletora.

e Profundidade das Canalizactes

A rede coletora de esgotos sera implantada sob a via projetada a 2/3 (1/3) do alinhamento
predial proposto, conforme indicado na peca grafica encartada neste relatério (POB-RCE-
01). Desta forma, a profundidade minima adotada é aquela que permite um recobrimento
minimo de 0,90 m sobre a geratriz superior da tubulagdo, quando esta estiver instalada no
leito das vias de trafego de veiculos.

Quando o recobrimento minimo nao for atendido, envelopar a rede com concreto.

A profundidade maxima adotada ficou limitada as condicionantes fisicas e executivas
peculiares a cada trecho.

* Pocgos de Visita
Os pocos de visita serdo executados de acordo com a padronizacgao fixada pelo SANEP.
Os pogos de vista (PV’s) foram previstos nas seguintes situagoes:

- Nos trechos muito longos (distancia maxima adotada de 100m);
- Nas mudancas de dire¢cdo dos coletores;

- Nas mudancgas de didametro; e

- Nas mudancas de declividade.

e Ligacdes Prediais

As ligagdes prediais serdo executadas em DN 100, em tubo de PVC rigido para Rede de
Esgotos Sanitarios, normatizado pela NBR 7362.

A caixa de calgada serve individualmente a cada lote e foi projetada segundo o padrao
apresentado no desenho POB-RCE-02.

3.5.5 Dimensionamento da Rede Coletora

Para o dimensionamento da rede de coleta de esgoto, foram seguidas as recomendacodes
da Norma NBR 9649 (ABNT, 1986).

O dimensionamento hidraulico da rede foi realizado pelo critério da vazao unitaria por metro
linear de coletor, verificando-se trecho a trecho a rede, para as condi¢des de vazao inicial e
final do projeto.

Utilizaram-se as equagdes de Continuidade e de Manning para condutos livres,
respectivamente fixadas da seguinte forma:
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Q= AV
v =L Rp2e i
n

onde,
Q = vazdo do conduto, em m3/s;

n = coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional, adotado 0,010 para tubulagdes até
DN 350 e 0,013 para tubos com diametro igual ou maior a DN 400;

Rh = raio hidraulico, em m;
| = declividade adotada para o trecho, em m/m.

No desenvolvimento do dimensionamento foram realizadas verificagcbes de tensao trativa
(Tmin = 0,6 Pa) e lamina maxima (75%), conforme ja apresentado no item Critérios e
Parametros de Projeto.

A velocidade maxima foi limitada a valores que possam garantir a integridade das
superficies internas das canalizagdes ou principalmente pelos efeitos deletérios da erosao
causada pelos solidos presentes nos esgotos. Conforme preconiza a norma NBR-9649
(ABNT, 1986), adotou-se a velocidade maxima igual a 5 m/s.

Sempre que a cota de nivel d’'agua na saida de qualquer pogo de visita estiver acima de
qualquer das cotas dos niveis d’agua de entrada, verificou-se a influéncia do remanso no
trecho de montante.

O rebaixo foi dado por:
Re = Y2 -1
onde,
y,: Cota da lamina d’agua da tubulagédo de entrada mais baixa no PV.
y1: Cota da lamina d’agua da tubulacéo de saida do PV.

Foram desprezados rebaixos menores que 2 cm; para rebaixos entre 2 e 5 cm foi adotado
degrau de 5 cm (por razdes construtivas); e para degraus maiores que 5 cm adotou-se o
préprio valor resultante.

3.5.5.1 Planilhas de Dimensionamento

O calculo foi realizado com o auxilio do software SANCAD - Sistema Grafico para
Dimensionamento de Redes Coletoras de Esgotos Sanitarios, e a planilha resultante esta
apresentada a seguir.
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3.6 Projeto de Sinalizagdo Viaria

O projeto seguiu as Instrugdes de Sinalizagdo Rodoviaria ESP-DAER, 22 Edigao Atualizada
e aprovada em 16 de margco de 2006, amparados na Lei n°9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Cédigo de Transito Brasileiro conforme Decreto n°4.711, de 29 de
maio de 2003.

O projeto também se baseou na versdo atualizada do ANEXO Il do CTB, conforme
Resolugado n*160, de 22 de abril 2004, CONTRAN:

— Volume | do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito aprovado pela Resolugao
n*180, de 26 agosto 2005, referente a Sinalizagao v ertical de regulamentagéo.

— Volume Il do Manual Brasileiro de Sinalizagao, aprovado pela Resolugdo n243, de
22 de junho de 2007, referente a Sinalizacao vertical de adverténcia, e revoga
Resolugao 599/82, Cap.IV - Vol. Il S. Vertical de adverténcia Parte I.

— Volume IV do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de transito aprova a Resolugdo
n236, de 11 de maio de 2007, referente a sinalizac¢ 4o horizontal. Revoga ao Anexo
da resolugcdo n666/86, Parte Il — Marcas Viarias. Deverao ser seguidos e aplicados
no desenvolvimento do Projeto de Sinalizagéo e, no que couber, apds implantagéo
deste.

Em particular, a sinalizagao proposta buscou se integrar a concepgao proveniente do projeto
geometrico.

A velocidade diretriz do trecho projetado € de 40 km/h.

A Rua Pedro Osoério de Brito tem fluxo nos dois sentidos, portanto foi projetada linha de
divisdo de fluxos opostos (LFO-1) ao longo do eixo de projeto. A LFO-1 divide fluxos opostos
de circulagdo, delimitando o espaco disponivel para cada sentido e regulamentando os
trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo proibidos para os dois
sentidos, exceto para acesso a imével lindeiro.

A cor é amarela com largura de 10 cm.
As linhas de borda e eixo estdo dimensionadas para 10 cm em fungéo da seguranga.

Quanto a sinalizagéo vertical, por se tratar de meio urbano, devem ser utilizados suportes
metalicos altos, com altura livre igual a 2,10m.

As dimensbes das placas e painéis utilizados estdo baseadas nas diretrizes basicas para
regulamentacao de velocidade em vias urbanas, com sentido de circulagdo duplo em areas
urbanas, onde as dimensdes minimas sao de 0,50m, do tipo quadrada e circular.

Por motivos de seguranga, as placas de parada obrigatéria deverdo possuir lado igual a
0,35m, conforme recomenda Resolugéo 180/2005.

3.6.1 Sinalizacao Vertical

A sinalizacao vertical refere-se sinalizagdo viaria com a aplicagcado de placas e painéis em
pontos laterais ou suspensas sobre a via. A codificagdo das placas apresentadas no projeto
seguiu o regulamento do Codigo de Transito Brasileiro, Anexo | — Sinalizagdo, e das
Resolugdes 180/2005 e 243/2007 do CONTRAN.

3.6.1.1 Tipo de Placas
As placas serao de diversos tipos, conforme sua finalidade, conforme descrito a seguir.
= Placas de regulamentacdo

As placas de regulamentacao tém por finalidade informar aos usuarios sobre as limitacoes,
proibi¢gdes ou restricdes, regulamentando o uso da via.
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Atende a Resolugdo 180/2005 (Volume | — Sinalizagdo Vertical de Regulamentagéo) do
CONTRAN.

= Placa octogonal (PARE)

O fundo é vermelho revestido com pelicula retrorrefletiva Tipo I-A, com borda interna e letras
de cor branca revestida com pelicula retrorrefletiva, Tipo I-A. Dimensao L=0,35 (urbana).
Cadigo de cor: (01).

= Placa circular

O fundo é branco revestido com pelicula retrorrefletiva Tipo I-A, com orla e diagonal
vermelha retrorrefletivas, Tipo I-A, com inscrigdes ou simbolos preto nao refletivos tipo 1V,
Dimenséao: @ =0,50 m. Cédigo de cor: (02).

* Placa retangular Parada de Onibus

Fundo azul revestido com pelicula retrorrefletiva tipo I[-A, com legendas cor branca nao
refletivo tipo IV, com placa interna quadrada de Ponto de Parada. Cédigo de cor :(04) e
placa retangular com dimenséao de 0,40x0,60 e placa quadrada com L=0,20 m.

= Placas de adverténcia

As placas de adverténcia tém funcado de chamar a atengao dos condutores de veiculos para
existéncia e natureza de perigo na via ou adjacente a ela.

Atende a Resolugdo 243/2007 (Volume Il — Sinalizagdo Vertical de Adverténcia) do
CONTRAN.

= Placa quadrada

O fundo é amarelo revestido com pelicula retrorrefletiva, Tipo I-A, com simbolo preto nao
refletivo Tipo IV, Dimensao: L=1,00m e L=0,50m. Cddigo de cor: (03).

= Marcador de alinhamento

Sdo placas que incrementam a percepgdo do condutor quanto as mudangas nos
alinhamentos verticais e horizontais da rodovia.

O fundo é preto, nao refletivo, Tipo IV, com seta revestidas com pelicula retrorrefletiva cor
amarela, Tipo I-A, Dim:0,50x0,60m, Cddigo de cor (3.a).

= Marcador perigo

Placa retangular, o fundo é amarelo revestido com pelicula retrorrefletiva, Tipo I-A, com
linhas a 45° na cor preto nao refletivo Tipo IV, com 10 cm de largura, Dimens&o0:0,30x0,90m
e 0,60x090m, Cédigo de cor: (3.c).

3.6.1.2 Materiais das placas

A manufatura das placas compreende a utilizagcdo de materiais diversos, conforme descrito
a seguir.

= Chapas

As placas deverao ser confeccionadas com chapas retas de ferro galvanizados com cristais
minimizados, n° 18, lisas e isentas de graxas ou manchas. Quando aéreas devem ser
utilizados chapas de aluminio segundo norma ASTM-B-209M, liga AA5052-témpera H-38,
de espessura nominal de 1,5mm, cortadas nas dimensdes do projeto.

= Refletividade
A sinalizacao vertical, conforme diretriz das Resolugdes do CONTRAN, devera contemplar
placas do tipo toda refletiva com exce¢ao da cor preta que sera nao refletiva.
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= Pelicula refletiva

Na refletividade das placas e painéis deverao ser utilizadas peliculas retrorrefletivas que
deverao atender aos requisitos da NBR-14644/2013.

As cores das placas de sinalizagdo deverdo atender ao que determina a Resolugao
160/2004 do CONTRAN.

= Suportes metalicos

Os suportes metdlicos deverdo atender as diretrizes da NBR-14890/2011 e NBR-
14962/2013, no que se refere a requisitos e projeto e implantagdo deste tipo de suporte.

» Placas até 1 m%
Usar tubo de ago galvanizado com 2" X 4,50m parede 3,00mm.
» Placasde 1a3m=
Usar tubo de ago galvanizado com 3" X 4,50m parede 3,75mm.
» Placas superiores a 3 m%
Usar tubo de ago galvanizado com 4" X 6,00m parede 4,25mm.
= Afastamento lateral das placas

Em caso de meio-fio elevado (calcadas), as placas deverdo ser colocadas a 0,30m em
trecho retos e 0,40 em trechos em curva, da borda até o alinhamento vertical da placa,
conforme indica a Resolugédo 180/2005 do CONTRAN.

= Placas laterais em zona urbana

Devera guardar uma distancia de 1,20m do bordo externo do acostamento.
= Altura livre das placas

Trechos urbanos: 2,10 metros livre.

= Letras, tipo e tamanhos

Empregam-se nas inscri¢des das placas os alfabetos de sinalizagdo rodoviaria das séries
E(M), adaptados do Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings (EUA).
Para o emprego das tabelas deverao ser utilizadas letras com altura igual a 150 mm, sendo
todas as letras Maiusculas.

= Tarjas de contorno da placa

Deverao ter todos os cantos arredondados, com 30mm de largura e estar 20mm afastadas
das extremidades verticais e horizontais.

3.6.2 Sinalizacao Horizontal

A sinalizacao horizontal refere-se a sinalizagao viaria composta de linhas de canalizagao de
fluxo, marcas, simbolos e legendas.

3.6.2.1 Materiais para Sinalizacdo Horizontal:

Os materiais e suas aplicacbes deverdo satisfazer as normas da ABNT, conforme
terminologia descrita na NBR-7396/2011 — “Materiais para sinalizagdo Horizontal”.

= Tipos de Pintura
» Pintura branca

A cor branca devera ser utilizada nas linhas que delimitam a pista de rolamento, Linhas de
Borda (LBO) e, também, para regulamentar movimento sobre a pista tais como, Linhas de
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divisdo de fluxos de mesmo sentido (LMS) tracejadas ou continuas, Linhas de continuidade
(LCO) tracejadas ou continuas, setas, simbolos e legendas.

Os posicionamentos, comprimentos, e cadéncias devem obedecer as diretrizes da
Resolugao 236/2007 do CONTRAN..

Marcas Transversais:
- Linhas de Retencéo: largura de 0,40m;
— Linhas Dé a Preferéncia: 0,50 x 0,30m, espacada de 0,50m.
— Faixas Travessia de Pedestres, Linha L=0,40 espaco vazio L=0,60m;
Marcas Longitudinais:
— Linhas de Borda L=0,10m.
» Pintura amarela

A cor amarela devera ser utilizada linha de divisdo de fluxos opostos (LFO-1) ao longo do
eixo de projeto nas linhas que delimitam a pista de rolamento.

Marcas Transversais:
— Linhas de Eixo: largura de 0,10m.
= Parémetros para sinalizagdo horizontal

Os parametros estao indicados nas Instrugdes de Sinalizagdo Rodoviaria (DAER-RS), e nas
normas da ABNT, quais sejam:

NBR-11862/2012 — Tinta para sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Acrilica;
NBR-13699/2012 — Sinalizagdo Horizontal Viaria —Tinta a base de resina acrilica
emulsionada em agua.

» Tinta

A tinta para a sinalizagdo horizontal do presente projeto devera ser do tipo plastico a frio
retro-refletiva a base de resinas acrilicas, aplicadas por "Spray", por meio de maquinas
apropriadas.

»  Duracao
Para um bom desempenho deve enquadrar-se para uma duragao de 2 Anos.
» Retrorrefletividade

Para a avaliacdo da retrorrefletancia na sinalizagdo horizontal deve ser considerado o
meétodo de medicao: NBR-14723/2005.

A sinalizacao horizontal devera ser sempre refletiva, com adicdo de microesferas de vidro,
conforme especificagao da NBR-16184/2013 — “Sinalizagao Horizontal Viaria — Microesferas
de Vidro” — Requisitos.

= Materiais das esferas de vidro
Tintas acrilicas
I-B (PREMIX, na NBR 16184) na dosagem equivalente de 200 a 250 gramasl/litro;

[I-A (DROP-ON, na NBR 16184) aplicacdo por aspersdo simultaneamente a tinta, na
dosagem de 200 gramas/m? de pintura.

3.6.3 Sinalizacdo de Obras

As normas e padrdes estabelecidos em projeto deveréo ser aplicados nos trechos em obras
ou em circunstancias especiais que ndo permitam o transito em forma normal, e que
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justifiquem medidas visando a seguranga do usuario e dos servigos na pista. O assunto é de
essencial importancia devido ao fato da rétula ser um ponto convergente de veiculos, com
alto risco de acidentes, o que determina utilizagdo de sinalizagdo ostensiva de obras, a ser
executada e mantida de forma permanente durante todo o periodo de obras.

O controle do transito nos trechos em obras ou em circunstancias especiais, € condicionado
as situacoes tipicas de cada local. Devem-se seguir as normas gerais, mediante a
adaptacgao dos projetos padrées a situacao real existente.

As operacgdes de construcdo sao normalmente temporarias, mas requerem medidas de
controle de transito. Provisoriamente, o transito sera ordinariamente orientado e disciplinado
através dos sinais de adverténcia, regulamentacdo e indicagdo. O transito de “Mao unica”
sera dirigido por sinaleiros e sinais suplementares.

=  Zonas de controle de trafego

E a distancia entre o primeiro sinal de adverténcia e o ponto, além da area dos servicos, em
que o transito deixa de ser afetado.

a) Area de adverténcia

Neste trecho utilizamos os sinais de adverténcia de obra e de mudangas da condi¢cao da
pista, além dos sinais que regulamentam os comportamentos obrigatérios.

b) Comprimento da area de adverténcia
— 500m, quando a obra é executada no acostamento;
- 1.000m, quando a obra é executada na pista.

c) Areas dos taper’s

E aquela em que se da deslocamento dos veiculos da trajetéria normal para faixas ou areas
contiguas.

d) Comprimento dos taper’s
— 50m, quando a obra for no acostamento;
— 60m, no maximo para quando ocorrer interrupgao no fluxo
— para alternancia de passagem.

e) Area de protegdo

E a area que antecede o trecho em obras. Sua fungdo é garantir condicdes de seguranca
tanto para os trabalhadores quando para o trafego.

Utilizam-se aqui dispositivos de canalizagao delimitando a area.
f) Comprimento da area de protegao

Seu comprimento devera ter comprimento de 30m a 60m.

g) Area dos servigos

E a area que se desenvolve os trabalhos. Deve ser delimitada e protegida. Sua extensdo é
determinada apenas pela prépria extensédo dos servigos.

h) Area de retorno a situagdo normal

E a area em que o motorista é reconduzido as faixas normais da via através dos taper’s e de
informagdes sobre o fim das restrigbes de transito.

i) Comprimento do taper’s
O comprimento devera ser no minimo de 30m.
= Sinalizagdo vertical
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Informam as obrigagdes, limitagdes, proibicdes ou restricbes que regulamentam o trecho
anormal da via, advertem sobre a mudanca das condi¢cdes da pista que possam afetar a
segurancga e indicam caminhos alternativos a transpor.

j) Cores da sinalizagao vertical
Regulamentacéo: - fundo branco, orla e tarja vermelhas e simbolo preto.
- Placa “PARE”, legendas e orla branca/fundo vermelho.

Adverténcia: - fundo laranja, orlas legendas e simbolos pretos.
Indicagao: - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos.
k) Dimensoes

Regulamentacéo: - Urbano: lado = 0,35m.

Adverténcia: - Urbano: lado = 0,50m.

Indicativas: minimo 2,00x1,00m.
I) Retrorrefletancia das placas

A retrorrefletorizacdo é obtida com a aplicacdo de peliculas retrorrefletivas em todas as
cores dos sinais, exceto a cor preta.

m) Suportes

Os suportes nos casos de obras, servigos moveis, reparos de curta duragao ou emergencial,
os sinais podem ser colocados sobre cavaletes ou suportes moveis.

n) Posicionamento dos suportes
» Sem acostamento - 0,80m de afastamento, ao lado do dispositivo de canalizagao;

» Altura dos sinais - 1,20m da superficie da pista.
= Sinalizagao horizontal

Cabe a sinalizagao horizontal grande parte da disciplina do trafego nos trechos de rodovias
em obras, servicos ou situacdes de emergéncia. A substituicao da sinalizacdo horizontal
normal deve ser eficaz para posicionar com seguranga o fluxo de veiculos no itinerario
provisério.

0) Linhas de borda para desvio
Cor: branco e tem forma continua;

Afastamentos: deve ser pintada a 0,10m do limite lateral da pista ou observar a largura da
faixa de transito projetada para o desvio;

Largura: rodovia de pista simples - 0,10m;

Largura rodovia de pista dupla - 0,10m. junto a borda externa;
- 0,20m junto aos canteiros.

p) Linhas de borda provisdria em longos trechos

Neste caso, em longas distancias a serem sinalizadas provisoriamente, devem ser utilizadas
linhas tracejadas na borda com cadéncias 3,00m, pintados para 6,00m de vazio.
Recomenda-se no caso a largura da linha ser igual 0,08m.

q) Linhas tracejadas provisorias no eixo

Nas linhas tracejadas do eixo, para fluxos opostos, deve ser utilizada uma unica cadéncia de
3,00 x 13,00m, para os trechos em obras, com largura de linha igual a 0,008m.

r) Linhas continuas provisorias no eixo
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As linhas de proibicdo de ultrapassagem em longos trechos em obras, devem ser pintadas,
com o mesmo comprimento das linhas do projeto final de engenharia, alterando apenas a
largura de linha igual a 0,08m.

s) Linha de retengéo
Cor: branca e forma continua;
Posicao: junto sinal “PARE”;
Distancia: entre 10m e 20m do grupo focal do semaforo.
Largura: 0,40m.
t) Setas
Cor: branca
Altura: 5,00m.
u) Zebrados
Cores: - Branca para fluxos de mesmo sentido;
- Amarelo para fluxo de sentido opostos.
Cadéncias: - linha pintada a 45° tem largura de 0,40m.
- Vazio entre linhas sera de 1,20m.
- Linha da borda do zebrado igual a linha do eixo.
v) Tachas

As tachas sé&o dispositivos instalados sobre o pavimento, devendo ser posicionadas ao lado
das linhas longitudinais simples ou em meio das linhas duplas.

Cor: - Amarelo quando dividir fluxos contrarios;
- Branca para dividir mesmo sentido.
Cadéncias: - Em tangente de 8,00 em 8,00m;
- Em curvas de 4,00 em 4,00m.
= Dispositivos de Canalizagéo
w) Marcadores de alinhamento

Sao utilizados nos taper's ou em desvios construidos fora da via que resultam em curvas
horizontais acentuadas.

Cor: laranja refletivo na seta e fundo preto nao refletivo;
Dimensodes: 0,50 x 0,60m;

Altura: de 0,80m a 1,20 do solo ou sobre tambores.

x) Cones

Podem ser utilizados em obras de maior duracao, desde que se providencie, fiscalizagao
constante para manutenc¢ao decorrente de quedas, deslocamentos e furtos.

Cor: Possui faixas horizontais, entre 0,10 e 0,15m de altura, alternadas nas cores branca e
laranja refletivo, ou no minimo a cor branca refletiva.

y) Balizas

Recomenda-se sua utilizagdo para canalizagdo de situagdes de emergéncia, dispondo-os de
maneira a materializar ilhas e linhas de separagao de fluxos.

Cor: Laranja e branco alternados em faixas a 45 °, com 0,106 de largura.
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Dimensbes: 0,15m de largura e 0,75m de altura total.
z) Luz intermitente

Sao utilizadas para chamar a atengdo dos motoristas sobre as condi¢gdes anormais da
rodovia a sua frente.

aa) Localizagao

Deve ser colocada no inicio da sinalizagdo de posi¢ao, junto aos primeiros dispositivos de
canalizagao.

bb) Acoplagem

Estes dispositivos podem ser acoplados as balizas, cavaletes, cones e tonéis.

cc) Lampadas

As lampadas devem ser amarelas e piscar 60 vezes por minuto em intervalos iguais.
dd) Tambores

Observa-se que em funcdo dos furtos que ocorrem nos canteiros de obras (roubo de
cavaletes de madeira), estdo sendo utilizados tambores refletivos como elementos de
alinhamento. Junto aos tambores dever&o ser utilizados marcadores de alinhamento. Em
segmentos de desvio provisorios poderao ser alternados entre tambores, conforme projeto
do Construtor.
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4 ANEXOS

A seguir, sob a forma de Anexos, apresentam-se 0s seguintes elementos:

>

YV V.V V V

Referéncias Topogréficas;
Cadastro de Redes;

Boletins de Sondagem;

Ensaios Geotécnicos;

Notas de Servigco de Pavimentacao;

Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

q

) Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

42




EG0190-R-RPG-RF08.1-01.docx

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETCS

(‘I) Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

4.1 Referéncias Topogréficas
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ORIGEM DO LEVANTAMENTO

RN 1965N — IBGE

LOCALIZADO A DIREITA DA ESTATUA DO Dr. JOAQUIM RASGADO NA
JULIO DE CASTILHOS, Av. BENTO CONGALVES.

PONTOS RASTREADOS
MAO3:

E= 374.542,122 N= 6.483.146,186
MAQ4-:

E= 374.653,213 N= 6.483.181,925
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4.2 Cadastro de Redes
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4.3 Boletins de Sondagem
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CONFEA CRE A_ Rs Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotag¢io de Responsabilidade Téenica - Lei Federal 6496/77

ART Nr: 8078336

e S Rl S da Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS
Dados da ART Agéncia/Cédigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Nimero: 08078336.85
Tipo:PR_ESTACfT\O DE SERVICO Participagiio Técnica: [INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS069355 Profissional: GLAUBER CANDIA SILVEIRA E-mail: glauber.silveira@engeplus eng br
RNP: 2200968752 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nr.Reg.:

56049

Conftratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS

Cidade: PELOTAS Bairro.: CENTRO

Endere¢o: PRACA CORONEL PEDRO 0SORIO, 101 Telefone;  (53)3309-6000

E-mail: smg@pelotas.com.br

CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57

CEP; 96013010 UF:RS

Identifica¢io da Obra/Servigo

Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS
Endereco da Obra.’Servio;o: AVENIDA VISCONDESSA DA GRACA E OUTRAS

CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57

Cidade: PELOTAS Bairro: CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensio(m?): Vir Contrato(R$):  824.093,74  Honoririos(R$):

Data Inicio:  10/07/2015 Prev.Fim: 10/03/2016 Ent.Classe: SERGS

Atividade Técnica Descrigiio da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Arruamentos

Projeto Drenagem

Projeto Estradas - Projeto Geométrico

Prajeto Estradas - Sinalizagio

Projeto Estradas - Pavimentagdo

Projeto Estradas - Infra-Estrutura

Projeto Geolecnia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas

Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentagéo

Projeto Topografia

Projeto Ensaio de Solo

Projeto Estruturas - Muros de Contengio

Coordenagdo Técnica Estradas - Infra-Estrutura

Coordenagdo Técnica Obras de Arte

Coordenagdo Técnica Drenagem

Coordenagao Técnica Arruamentos

2hutiL

Voo AL BE B /U}{ < Declaronla?ées acima
Al x Lt { > ]

Y|
De acordo M/\—}L? /}

Lijial &Diili GLAUBER CANDIA SILVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL/DE PELOTAS RS/
Profissional qontlatante |
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART ﬁq\lﬁldLﬁ U\'_p.fO
C e'f? ar\D Ex€ nen! nto d’dw le,'LDs
L]
HBanrisullo41-8) 0419210067 50151175085 078336.40860 8 65220000017834
Local de Pagamento i u z Vencimento 16/08/2015
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
Cedene Agéncia/Cad.Cedente 065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS 92.695.790/0001-95 e =
Data do documento Nr.Docto Espécie DOC Aceile Data Processamenta Nosso Nimero 08078336.85
17/07/2015 8078336 DM NAO 17/07/2015 (=) Valor do Documento 178,34
so Banc “arteira spdeie idad alor .
Uso Banco (arlc;jI Espécie - Quantidade Val (_) DéscontofAbatiments
Instrugdes: {-) Outras Dedugdes
NAO RECEBER AP'()S 0 VEI“JCH\{ENTO. (+) Mora/Multa
Este documento so tera validade apés seu pagamento. —
Agendamento s6 tera validade apés sua compensacao bancéria. (+) Outras Acrescimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 80333790000110

l” | ‘ I' ' II II ||‘|||| I ’I ’Il "H"’”““ “III I ' “ || ||m| l II‘ " R
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NFEA CRE A_Rs Regisiro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr.: 8078336
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

Enietin Fajmal dr comphaic by ik A Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS Web Conv

© Agronomia « Agronamia do Rio Grande do Sul
Contratado
Nr.Carteira: RS069355 Profissional: GLLAUBER CANDIA SILVEIRA E-muail:  glauber silveira@engeplus.eng.br
Nr.RNP: 2200968752 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pelotas.com.br
Enderego: PRAGCA CORONEL PEDRO OSORIO, 101 Telefone:  (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

CONTRATO N° 178/2015
PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO), EM 11 METAS DE QUALIFICACAC DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE

PELOTAS, ENVOLVENDO MELHORTAS ESTRUTURAIS, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM, ESGOTO, CALCADAS, CICLOVIAS/CICLOFATXAS,
SINALIZACAO, ILUMINAGAO E PAISAGISMO, ACESSIBILIDADE, CONSTRUGAQ DE UM VIADUTO, PPCI DA ETA SAO GONGCALO E
PROJETO CAMINHADA TRANQUILA, CONFORME ESPECIFICACOES DETALHADAS NOS ANEX0S INTEGRANTES DO EDITAL DA

TOMADA DE PRECOS 018/2015.

1. PROJETO DAS AVENIDAS VISCONDESSA DA GRACA, SATURNINO DE BRITO, RUAS RAFAEL PINTO BANDEIRA, GONGALVES
CHAVES, LEONARDC COLARES, PAULO GUILAYN, PEDRO OSORIO DE BRITC, ESTRADA DO ENGENHO, CLAUDIO JOAQUIM PIQUET
COELHO, JORNALISTA GUERREIRO VITORIA E MARIO PEIRUQUE (PROLONGAMENTO) ;

2. PPCI - ETA SAO GONCALO;

3. AV. FERREIRA VIANA;

4.RUA MARIO PEIRUQUE;

5. AV. JUCELINC K. DE OLIVEIRA;

6. AV. ALFREDO THEODORO BORM (ESTRADAS DOS MARICAS);

7. AV. QUATRO VILA PRINCESA;

8. PROJETO CAMINHADA TRANQUILA;

9. CONSTRUGAO DE VIADUTO;

10.RUA DR. AMARANTE;

11. RUA COMENDADOR RAFAEL MAZZA.

FUNGAQ: COORDENADOR DO PROJETO / INFRAESTRUTURA VIARIA.

Declaro serem verdadeiras as infarmagdes acima De acordo
forto atecne, PYA[IS AN

— aica

Local e Data P Pmﬁs{ona] C#} tratante l
/ \

i d 61

;o 6 fu’ 5
a I r s ExeCUtN

. 0%
erei® e
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20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:26:57
287603876 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ENGEPLUS ENG E CONS LTDA
AGENCIA: 3876-8 CONTA : 10.

(04192100675015117508507833640860865220000017834

WNR. DOCUMENTO 72.003
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 178,34
VALOR COBRADQO 178,34
NR . AUTENTECACAO 4.D26 . 3RB.7FA.1DA.00C
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coNFEA CREA_RS Registro de Contrato de Acervo Téenico sob forma de ART Nr: 8078221
Anotagio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

e tia oo ol Gronde Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
Dados da ART Agéncia/Codigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Namero: 0807822128
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagiio Técnica: EQUIPE ART Vinculo: 8078336
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Coniratado
Carteira: RS035408 Profissional: JAIRO FAERMANN BARTH E-mail: jairo.barth@engeplus.eng br
RNP: 2200315317 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pelotas.com.br
Endereco; PRACA CORONEL PEDRO OSORIO, 101 Telefone:  (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro.;: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS
Tdentificacio da Obra/Servigo
Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS
Endere¢o da Obra/Servigo; AVENIDA VISCONDESSA DA GRACA E OUTRAS CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensio(m?): Vir Contrato(RS$):  824.093,74  Honorsrios(R$):
Data Inicio:  10/07/2015 Prev.Fim: 10/03/2016 Ent.Classe: SERGS
Atividade Técnica Descri¢iio da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Projeto Arruamentos
Projeta Drenagem
Projeto Estradas - Pavimentagdo
Projeto Estradas - Transito/Trafego
Projeto Hidrologia
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacido
Projeto Rede de Esgoto
Projeto Rede de Agua Pluvial
Projeto Topografia
Projeto Sistemas de Sancamento - Galerias
Observagoes ORCAMENTOS
Observagdes ESPECIFICAGOES TECNICAS
, _ )
el i » 3 1ma ’ /
PU"‘C O MELNC e [Uq‘i (2 Declaro sdre ez Al Wﬂnapoes acima De acordo 4;/ al'\ [
Local.e Data | JAIRO FAERMANN BARTH ] PREFEITURA MUNICIPAL PBRELOTASRS | | . |
I‘!

Profissional Cﬁ’lhﬂt g eTH (0
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART c? U T‘*E’tifuuae prejetos
e Lanrianel e

SBanrisullo41-g) 04192.10067 50151.175085 078221.40211 9 65220000006768

BANIZO DS ES-A20 0O M= CRMMEE00 ILE SN

Local de Pagamento : . . Vencimento 16/08/2015
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
Cedente Agéncia/Cod.Cedente 063-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695.790/0001-95 =
Data do documento Nr.Docto Espécic DOC Aceite Data Processamento Blssso Iinern 08078221.28
17/07/2015 8078221 DM NAO 17/07/2015 (=) Valor do Documento 67,68
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor : :
o1 RS (-) Desconto/Abatimento
Instrugdes: (-) Outras Dedugdes
A "EBER APOS ENCIMENTO.
NAO REC APOS 0 VEN(‘IM’FN’!‘O (+) MoraMulta
Este documento so tera validade apds seu pagamento. =
Agendamento s6 tera validade apés sua compensacéo bancaria. (t) Qutras Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 90333790000110

"M I“” || | | III II ln || \" I”l “"I‘HI m" " I Il‘l"ll || | "Il ST
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NFEA CRE A_ Regisiro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr.: 8078221
Anotagio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
AN Pl o) g by DSk Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS Web Conv

& Agronomia
Contratado
Nr.Carteira: RS035408 Profissional: JAIRO FAERMANN BARTH E-mail: jairo.barth@engeplus.eng.br
Nr.RNP; 2200315317 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pelotas.com.br
Eundereco: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO, 101 Telefone: (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

CONTRATO N° 178/2015
PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO), EM 11 METAS DE QUALIFICAGAO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE

PELOTAS, ENVOLVENDO MELHORIAS ESTRUTURAIS, PAVIMENTACACQ, DRENAGEM, ESGOTO, CALCADAS, CICLOVIAS/CICLOFAIXAS,
SINALIZACAO, ILUMINAGAO E PAISAGISMO, ACESSIBILIDADE, CONSTRUGAO DE UM VIADUTO, PPCI DA ETA SAO GONCALO E
PROJETO CAMINHADA TRANQUILA, CONFORME ESPECIFICACOES DETALHADAS NOS ANEXQOS INTEGRANTES DO EDITAL DA

TOMADA DE PRECOS 018/2015.

1. PROJETO DAS AVENIDAS VISCONDESSA DA GRACA, SATURNINO DE BRITO, RUAS RAFAEL PINTO BANDEIRA, GONCALVES
CHAVES, LEONARDO COLARES, PAULO GUILAYN, PEDRO OSORIO DE BRITO, ESTRADA DO ENGENHO, CLAUDIO JOAQUIM PIQUET
COELHO, JORNALISTA GUERREIRO VITORIA E MARIO PEIRUQUE (PROLONGAMENTO) ;

2. PPCI - ETA SAEQ GONGALO;

3. AV. FERREIRA VIANA;

4.RUA MARTO PETRUQUE;

5. AV. JUCELINC K. DE OLIVEIRA;

6. AV. ALFREDO THEODORO BORM (ESTRADAS DOS MARTICAS) ;

7. AV. QUATRO VILA PRINCESA;

8. PROJETO CAMINHADA TRANQUILA;

9. CONSTRUGAQ DE VIADUTO;

10.RUA DR. AMARANTE;

11. RUA COMENDADOR RAFAEIL, MAZZA.

FUNCAO: ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PROJETOS DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E ESGOTOS.

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima De acordo
Ponsto aeciog H’IU?/V{ ()M T \@; LI
L] I T
Local e Data / ’ Profissional ) &ntralmﬂs[ ]
[ 7 ] ]

Ja iG - :
Arl cutv
o Exe ;
cecretart iR
’n\dgdekde. e, erciinent® de & i
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20/07/2015 - BANCO DO BRASIL, - 16:27:36
387603876 Q001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULCS

CLIENTE: ENGEPLUS ENG E CONS LTDA
AGENCIA: 3876-8 CONTA: PO, 064-1

04192100675015137508507822140211965220000006768

NR. DOCUMENTO 72.004
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 67,68
VALOR COBRADO 67,68
NR.AUTENTICACAQ 2.644.93F.6C0.EAB.G9A

Transag8o efetuads com sucesso por: J6997048 KATIA RANGEL.
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CONFEA

Conselho Federal de Engenharia Conselho Regional de Engentiara

.CREA-RS

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotagiio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr:

8078395

& Agronamia @ Agronomda do Ria Grande do Sul
Dados da ART Agéncia/Cédigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Nimero: 08078395.43
Tipo;PRESTACf\O DE SERVICO Participagiio Técnica: EQUIPE ART Vinculo: 8078336
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS041007 Profissional: LUIZ CARLOS KRAEMER CAMPQOS E-mail: |uizckca1np03@gmai]_c()m
RNP; 2201506809 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEPLUS ENGENHARTA E CONSULTORIA LTDA Nr-Reg.: 56049
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pclotas.com.br
Enderego: PRACA CORONEL PEDRO QSORIO, 101 Telefone:  (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro.: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS
Identiificagiio da Obra/Servigo
Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS
Enderego da Obra/Servigo:  AVENIDA VISCONDESSA DA GRACA E OUTROS CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensfio(m?): Vir Contrato(R$):  824.093,74  Honoririos(RS):
Data Inicio:  10/07/2015 Prev.Fim: 10/03/2016 Ent.Classe: SERGS
Atividade Técnica Deseri¢io da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Arruamentos
Projeto Estaqueamento
Projeto Estradas - Infra-Estrutura
Projelo Estruturas - Concreto Armado
Projeta Estruturas - Estruturas Especiais
Projeto Estruturas - Muros de Contengio
Projeto Geotecnia - Sondagem
Projeto Obras de Arte

VA
Declare- De acordo

rem verdadeir mmrmzé 5 acima
(I W2 f 6 L ? ?-S ?“

4 o/)

?(_y'lz’-{o p,u;_g;“f:,(-,; \'-1»[0%—! >

PREFEITURA MUNICI PAL# FELC{T[\SIRS

Local ¢ Data 1.UIZ CARLOS I\.R.yz\EER CAMPOS
Profissional (Ztﬁlraluulé-
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Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Vencimento

16/08/2015

Agéncia/Cod.Cedente

065-48/015117596

Nosso Numero

08078395.43

(=) Valor do Documento

ente
C(\?'REA—RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695.790/0001-95
Data do documento Nr.Docto Espéeie DOC Accite Data Processamento
17/07/2015 8078395 DM NAO 17/07/2015
Usao Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
01 RS

67,68

(-) Desconto/Abatimento

Instrugdes:
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.,
Este documento so tera validade apds seu pagamento.
Agendamento sé tera validade apds sua compensacgio bancaria.

(-) Outras Deducdes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréseimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CHNPJ:

90333790000110

MRV

|I| mlll"m" ‘ﬂ" 'l ”“" “l" Aulentica¢io mecanica/Ficha de compensagio
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E CREA_RS Regisiro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr.: 8078395
Anota¢iio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
il il bl b g Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS Web Conv

Contratado

Nr.Carteira: RS041007 Profissional: LUIZ CARLOS KRAEMER CAMPOS E-mail: luizckcampos@gmail.com
Nr.RNP: 2201506809 Titule: Engenheiro Civil

Empresa: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nr.Reg.: 36049
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS E-mail: smg@pelotas.com.br

Enderego: PRACA CORONEL PEDRO 0SORIO, 101 Telefone: (53)3309-6000 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: 96015010 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

CONTRATC N° 178/2015
PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO), EM 11 METAS DE QUALIFICAGAO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE

PELOTAS, ENVOLVENDO MELHORIAS ESTRUTURAIS, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, ESGOTO, CALCADAS, CICLOVIAS/CICLOFAIXAS,
SINALIZACAO, ILUMINACAO E PAISAGISMO, ACESSIBILIDADE, CONSTRUCAO DE UM VIADUTO, PPCI DA ETA SAO GONCALO E
PROJETO CAMINHADZ TRANQUILA, CONFORME ESPECIFICACOES DETALHADAS NOS ANEX0S INTEGRANTES DO EDITAL DA

TOMADA DE PRECOS 018/2015.

1. PROJETO DAS AVENIDAS VISCONDESSA DA GRACA, SATURNINO DE BRITO, RUAS RAFAEL PINTO BANDEIRA, GONCALVES
CHAVES, LEONARDO COLARES, PAULO GUILAYN, PEDRO OSORIO DE BRITO, ESTRADA DO ENGENHO, CLAUDIO JOAQUIM PIQUET
COELHO, JORMALISTA GUERREIRO VITORIA E MARIO PEIRUQUE (PROLONGAMENTO) ;

2, PPCI - ETA SAO GONGALO;

3. AV. FERREIRA VIANA;

4 ,RUA MARIO PEIRUQUE;

5. AV. JUCELINO K. DE OLIVEIRA;

6. AV. ALFREDO THEODORO BORN (ESTRADAS DOS MARICAS) ;

7. AV. QUATRO VILA PRINCESA;

8. PROJETO CAMINHADA TRANQUILA;

9. CONSTRUGAO DE VIADUTO;

10.RUA DR. AMARANTE;

11. RUA COMENDADOR RAFAEL MAZZA.
FUNCAO: ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PROJETOS DE ESTRUTURAS EM CONCRETO (PONTES E VIADUTOS) .
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20/07/2015 - BANCC DC BRASIL - 16:26:57
387603876 oco3

COMPROVANTE DE PAGAMENTCO DE TITULOS

CLIENTE: ENGEPLUS ENG E CONS LTDA
AGENCIA: 32876-8 CONTA: 10.064-1

04192100675015117508507839540452265220000006768

NR. DOCUMENTO 72.002
DATR DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 67,68
VALOR COBRADC 67,68

.4D3.3C9.450.B&6 . 6AC
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