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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

(|) Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Marco 2016

(desonerado)

Data Base DNIT: Novembro

2015 (desonerado)
Localizagio: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL

1 SERVICOS INICIAIS R$ 57.326,91
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 192.623,76
3 SINALIZAGAO DE OBRAS R$ 73.680,48
4 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 36.352,84
5 TERRAPLENAGEM R$ 115.423,14
6 PAVIMENTAGCAO R$ 1.966.525,83
7 DRENAGEM R$ 1.299.161,91
8 ESGOTO R$ 112.580,43
9 PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO R$ 105.839,91
10 SINALIZAGAO VIARIA R$ 43.428,77
1 CONTROLO TECNOLOGICO R$ 39.459,88
12 SERVICOS FINAIS R$ 40.674,57

TOTAL (R$) R$ 4.083.078,43




UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

GP Engeplus

engenharia e consultoria Ltda.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localizagdo: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
CODIGO SINAPI/ PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO SICRO" UN QTDE UNITARIO UNTARIO —
(s/BDI) (c/BDI)
I SERVICOS INICIAIS E ADMlNlSTRA(}AO GERAL DA OBRA
I-1 SERVICOS INICIAIS
11 |MOBILIZAGAO / CANTEIRO
711 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE Composigio un 700 700553 582066 582066
712 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS Composigio un 700 3.034,04 382015 382015
713 |ALUGUEL CONTAINERIESCRT/WC COM 1 VASO SANJ1 LAJ1 MIC./4 CHUV. 738471002 mes 7.00 48773 614,10 4.298.70
114 |ALUGUEL CONTAINERISANIT G/4 VASOS/ LAVAT/ MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M R
ALT=2,50M CHAPAS ACO CINERV TRAPEZ FORRO C/ 738471004 mes 700 62176 o041 Ss%81
115 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 sozr2 h 400 14023 17656 706,24
116 |BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, }
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 742100001 " 4000 S 1665880
147 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E .
Jlibiatimistclio 742200001 m 176,00 38,66 4867 856592
718 |SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI, ACOMP. E GREIDE 78472 m 17.382,30 032 040 695202
12 |LIGAGOES PROVISORIAS
721 |INSTALILIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO PICANT OBRAM3-CHAVE 100A CARGA
U200 EXGL FORN MEDIDOR 739601001 un 1,00 1497.72 1.508,04 1.508,04
722 |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA
7221 |HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 742171001 un 100 109,02 137,26 137,26
1222 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 742181001 un 700 52,28 65,82 65,82
1223 ] ]
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ESCAVAGAO E REATERRO| 742531001 m 10,00 17.79 22,39 223,90
7224 |LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 172" 83878 un 700 28,30 35,63 35,63
TOTAL SERVIGOS INICIAS 5732691
12__[ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA [
21 |ADMNISTRAGAO LOCAL DA OBRA | composigao un 100] 15298528 19262376 192.623.76
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 192.623,76
SUB-TOTAL ITEM | - SERVIGOS GERAIS E ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA (RS) 249.950,67
l RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (M01.10_CPC)
1I-3 SlNALIZAGAO DE OBRA
31 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3.20MX2,00M (2 UNID) 742091001 m 12,80 20567 258,95 331456
32 |CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM 00013244 un 37,00 5290 6660 246420
33 |PLACAINDICATIVA 045M X 0.45M 450620201 m 182 13493 169,89 30919
34 |PLACA@0,50M - REGULAVENTACAO 450620201 m 118 13493 169,89 20047
35 |PLACA 0,50M X 1,00M - INDICACAO 450620201 m 150 13493 169,89 254,83
36 |PLACA 2,00M X1,50M - INDICAGAO 450620201 m 2,00 13493 169,89 67956
37 |SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 450623003 | wn 19,00 12187] 15344 291536
38 |SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 742211001 m 19,00 189 247 4503
39 |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA }
sl 85424 m 124,80 149 1879 2113499
TOTAL SINALIZAGAO DE OBRA 3131819
1I-4 DEMOLlQ()ES E RETIRADAS
41 |CAPINAE LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 7362211 m 664,42 360 453 300982
42 |DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO A
sl 73672 i 3828,03 039 049 187573
43 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAVENTO E S/ REMOCAO 85335 m 15 562 707 78,83
44 |DEMOLICAO PAVIVENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 ™ 237 175,25 22065 52294
45 |REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO - PASSEIO 85375 m 32,59 943 .87 386,84
46 |DEMOLIGAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 85367 m 852 11,35 14,29 121,75
47
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA }
(DMT=5.9KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72867 meXKm 1775 088 110 1952
48 |CARGAE DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 740101001 m 301 147 185 556
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
49 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA )
(DMT=6.8K0) VATERIAL BOTAFORA 72887 mXKm 7972,93 088 140 877022
410 |CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 740101001 m 17249 147 185 216910
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLIGOES E RETIRADAS 16.960,31
5 [TERRAPLENAGEM
51 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA ;
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 " 115130 232 29 336179
52 |CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 740101001 m 149660 147 185 276867
OPERACIONAL 11632 KG (DESCARGALLIVRE)
53 |REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 79488 ™ 63155 666 838 529238
54 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIVENTACAO URBANA 41721 w 63155 257 323 203990
55 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO ;
PRIMARIO, DHT ATE 200 M. 72857 m 631,55 267 336 242200
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)

Localizagdo: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
) PREGCO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPI/ UN QTDE A 'g
¢ SICRO* UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
56 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA "
(DNIT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 5882,95 0,88 1,10 6.471,24
5.7
I1E:5P:I;HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 83344 - 86514 094 118 102086
58 REGULARIZACAO E COMPACTACAQ DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 72961 m? 5290,91 117 147 7.777,63
5.9 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 250211000 m? 2698,73 0,67 0,84, 2.266,93
TOTAL TERRAPLENAGEM 33.121,60
16 [PAVIMENTACAO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO
6.1.1  |MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 74223/001 m 1274,16 3848 48,45 61.733,05
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
6.1.2  |ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA (REFORGO) 79484 m® 29,08 46,38 58,39 1.697,98
6.1.3
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m® 1248,13 79,36 99,92 12471314
6.1.4  |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/001 m* 0,63 322,30 405,80 255,65
6.1.5 A
Eéi:lSJgSSADgEVéACiAM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 92399 e 469553 55,67 7034 33028358
616 PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ EQUIPAMENTOS DE PEQUENO M01:10-2 02
=4, ” .
PORTE - inclusive materiais, FORMAS, JUNTAS e transporte 607 50 m 27,00 406,58 511,02 13.821.84
Modificado
6.1.7  [CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m? 135,00 2,11 2,65 357,75
6.1.8  |BARRA TRANSFERENCIA D=32mm AGO CA-25 inclusive espagadores soldados DAER - 936 kg 189,00 8,52 10,72 2.026,08
6.1.9 A p A
I:é)(;?hl;llEC(;IXIéENTOIINSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 68053 e 135,00 406 511 689,85
6.1.10  [TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - 5
AREIA (ASSENTAMENTO e REFORCO) 72887 m*XKm 7.488,15 0,88 1,10 8.236,96
6111 [CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m® 340,37 147 1,85 629,68
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA (ASSENTAMENTO e REFORGO)
6.1.12
;I';;:.II:LSZF;I:A';'E ggr:?;?r;)COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 XK 3377447 088 140 3715191
6113 [CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m® 1535,20 147 1,85 2.840,12
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)
6.2 PASSEIO E RAMPA
6.21  |PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m? 498,13 16,27 20,48 10.201,70
6.2.2  |TERRAVEGETAL (esp=10 cm) 7253 m® 49,81 139,28 175,36 8.734,68
6.2.3  [LASTRO DE BRITA (esp=5 cm) 74164/004 m* 115,66 71,36 89,84 10.390,89
624 IEQ#I:S%}ZT:R?.?AMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) - 72887 XK 312976 088 140 344273
CARGA E DESCARGA MECANICA UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
625 [CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m* 142,26 147 1,85 263,18
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
626 :I(')S&ingNCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAGAO EM TELA 72183 e 2313.16 65,63 8263 191.136.41
6.2.7  |[FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. 74007/001 m? 176,21 21,63 27,23 4.798,19
628 égﬁgﬁ:{lﬁg;g COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 92874 - 161,92 2049 2579 417591
6.2.9  [MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 3147 116,07 146,14 4.599,02
62.10  [PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m? 4340 67,55 85,05 369117
62.11  [PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005** m? 242,77 67,55 85,05 20.647,58
TOTAL PAVIMENTAGAO 846.519,05
Il-7 |DRENAGEM
74 DEMOLIGAO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES
711 [DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 m® 8,00 175,25 220,65 1.765,20
712 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 m® 12,80 30,01 37,78 483,58
713 [REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m® 31,20 4321 54,40 1.697,28
714 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA o
(DNIT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 212,16 0,88 1,10 233,37
72 LOCAGAOQ E CADASTRO
721
#ggggﬁi:géVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 85323 m 670,00 170 214 1433.80
7.22  [CADASTRO DE REDES. INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 670,00 1,18 148 991,60
73 ESCAVAGAO DE VALAS
731 . .
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1.5 M ATE 3.0M. COM "
ESCAVADEIRA HIDRAULICA. LARGURA DE 1.5 M A 2.5 M. 1A CATEGORIA. EM VIAS URBANAS 90085 " 1631,00 7.64 961 1667391
732  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO "
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 73965/010 m 52,16 42,01 52,89 2.758,74
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PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)
Localizagzo: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 2591%
. PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPI/ UN QTDE A 'g
¢ SICRO* UNITARIO UNITARIO! TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
733
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m? 994,00 57,26 72,09 71.657 46
734 A = -
Zl:é:fPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=22KM) 72887 XK 2820972 088 110 31.030,69
7.35  |REBAIXAMENTO DE LENGOL A VACUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 670,00 24,89 31,33 20.991,10
736  [CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M3/11T E PA 5
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M3. T410/001 m 212030 147 185 392255
7.3.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA N
(DMT=6.8KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*xKm 14418,04 0,88 1,10 15.859,84
74 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
741 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 83867 m? 55,00 43,04 54,19 2.980,45
742  |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO 83868 m? 1369,00 64,55 81,27 111.258,63
75 ENVELOPAMENTO
751 CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO 73972/002 m 53,00 347,71 437,80 23.203,40
752  [LANCAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m? 53,00 20,49 25,79 1.366,87
76 RADIER
761 CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO 73972/002 m? 45,00 347,71 437,80 19.701,00
7.6.2  [LANCAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m? 45,00 20,49 25,79 1.160,55
763 [ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138. ACO CA-60. 4.2MM. MALHA 10X10CM 73994/001 kg 1089,00 5,38 6,77 7.372,53
764 |FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m? 343,76 21,63 27,23 9.360,58
7.7 EMBASAMENTO
771 LASTRO DE BRITA (e=0.10m) 74164/004 m? 96,00 71,36 89,84 8.624,64
772 |AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m? 730,00 22,72 28,60 20.878,00
773 |ENROCAMENTO MANUAL. SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 m? 7,50 120,35 151,53 1.136,47
774
;I';\;:ri;imE BCF?|~’|\-4AERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 XK 477600 088 110 5253,69
78 ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)
781
BOCA BSTC D=0.40 m NORMAL AC/BC/PC Adapt 25? 04101 un 3,00 314,77 396,32 1.188,96
782
BOCA BDTC D=0.80 m NORMAL AC/BC/PC Adapt 25? o4t un 2,00 1265,40 1593,26 3.186,52
783
'TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 XK 203,84 088 110 2422

(DMT=22KM) - BRITA/AREIA

79 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA

791 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS.
DIAMETRO DE 400 MM. JUNTA RiGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 203,00 40,02 50,38 10.227,14
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

792 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS.
DIAMETRO DE 600 MM. JUNTA RIGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92824 m 177,00 58,04 73,07 12.933,39
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

793 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS.

DIAMETRO DE 800 MM. JUNTA RIGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92826 m 290,00 77,62 97,73 28.341,70

INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.94  [TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8390 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 85,00 32,03 40,32 3.427,20
7.95  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 118,00 62,66 78,89 9.309,02
7.96  [TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 7793 m 155,00 60,04 75,59 11.716,45
7.97  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 22,00 99,32 125,05 2.751,10
7.98  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 290,00 170,68 214,90 62.321,00
710 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA
7.10.1  |POCO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0.40 M 83708 un 4,00 990,07 1246,59 4.986,36
7102 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0.60 M 83709 un 5,00 1239,27 1560,36 7.801,80
7.10.3  |POCO DE VISITA EM ALVENARIA. PARA REDE D=0.80 M 83710 un 9,00 2604,20 3278,94 29.510,46
7104 [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM. ASSENTADO COM 5

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA) 6110 " 093 53912 67880 631.28
7.10.5  |TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO 11291 un 2,00 358,30 451,13 902,26
7.10.6  |ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 73607 un 2,00 63,65 80,14 160,28
7.10.7

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACICO. REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

1:3. SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83658 un 1800 60864 766.33 13793.94
711 DEMOLIGAO/RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO
7114 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR. 92970 - 1320 939 1182 156,02

ESPESSURA ATE 15 CM. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

7.11.2  |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m? 1,19 4321 54,40 64,73

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA

3

T3 (DMT=5.9KM) MATERIAL REAPROVEITAVEL 72867 meXKm 702 088 110 72

7.11.4  |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA. INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m? 2,16 79,36 99,92 215,82
FABRICACAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ). CAP 50/70.

7115 EXCLUSIVE TRANSPORTE 72965 T 1,90 194,04 244,31 464,18

7116 [PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m? 13,20 1,19 1,49 19,66

7.11.7 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - DMT=22 KM 83357 m°XKm 17,42 0,81 1,01 17,59

712 [DRENOS SUBSUPERFICIAIS

7121 [DRENO SUB-SUPERFICIAS- DSS 04 250451004 m 326,00 60,96 76,75 25.020,50
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PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Margo 2016 (desonerado)
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS Data Base DNIT: Novembro 2015 (desonerado)
Localizagdo: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
CODIGO SINAPI / PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO SICRO* UN QTDE UNITARIO UNITARIO OTAL
(s/BDI) (c/BDI)
TOTAL DRENAGEM 610.175,23
118 |ESGOTO (VALORES ESTIMADOS PARA O CASO DE QUEBRA)
81 [LocAcAo
8.1.1  |LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
TOPO((;BRAFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 86323 " 5100 170 2 10914
82  [MOVIMENTO DE SOLO
821 [ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1.5M 739620013 m 57,38 361 4,54 260,50
824 [REATERRO E COMPACTAGAO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL 740151001 m 56,48 16,20 20,39 1.151,62
83 [EXECUCAO DA TUBULAGAO
831 [TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA DN 150MM 00009818 m 51,00 31,95 40,22 2.051,22
832 [ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 150MM PARA ESGOTO 90734 m 51,00 2,20 2,77 141,27
84  [EXECUCAODEPV's
8.4.1 'Flfgh(/;lgA%E [;/és;;/; FF;SF:/[\J Egﬁgo SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 1.20M. COM 739631028 n 100 121450 159,17 152947
842 'Flfgh(/;lgA%E E:/és;;/; FF;SF:/[\J Egﬁgo SANITARIO EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA 2.30M. COM 739631034 n 100 1578.08 1986.95 198696
TOTAL ESGOTO 7.229,88
19 [PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO [ [
9.1 |ABRIGO PADRAO METALICO [ cCotaggo | wn 3,00] 9340,00] 11759,99) 3527997
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 35.279,97
1110 [SINALIZAGCAO VIARIA
101 [SINALIZAGAO HORIZONTAL
10.1.1 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANGA 4506100 31 m? 161,32 12,23 15,39 2.482,71
10.12[PINTURA FAIXA-TINTA BACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENGAO E MER 4506100 31 m? 30,36 12,23 15,39 467,24
10.13[PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 4506100 31 m? 17,25 12,23 15,39 265,47
10.14 [PINTURA FAIXA-TINTA BACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHAS DE FLUXO 4506100 31 me 116,21 12,23 15,39 178847
10.15_ [PINT. SETASIZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETA 450610032 m? 3,72 19,38 24,40 90,76
10.16[FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 450612001 un 69,00 13,61 17,13 1.181,07
10.17 _[FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL 450612111 un 145,00 39,20 4935 7.155,75
10.2 SINALIZAGAO VERTICAL (i ive forn./i ao suporte metalico e travessas)
1021 [FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0,25M 450620001 me 2,40 21580 271,71 652,10
1022 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 450620001 me 470 21580 271,71 1277,03
1023 Eg(m ; IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 450620001 e 284 ase| 2t 7168
10.24 ?éonA E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVICO AUXILIAR 040X |, <o oo e 072 50| 2717t 10563
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA 16.328,78
1I-11__[CONTROLE TECNOLOGICO
11.1_[ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 me 7.989,64 0,50 0,62 4.953,57
11.2|ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m? 631,55 0,34 0,42 265,25
11.3__ [ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 e 1.248,13 0,97 1,22) 1522,71
114 [ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m 29,08 0,90 1,13 32,86
11.5__[ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 74020/001 m 27,00 13,87 17,46 47142
116 [ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS) 740221030 un 93,00 8149 102,60 9.541,80
CONTROLE TECNOLOGICO 16.787,61
1-12__[SERVICOS FINAIS [ [
2.1 [LIMPEZA FINAL DE OBRA [ o3 [ m 7529,26] 1,86] 2,34 17.618,46
TOTAL SERVICOS FINAIS| 17.618,46
SUB-TOTAL ITEM Il - RUA CLAUDIO JOAQUIM PIQUET COELHO (R$) 1.631.339,0
1] RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA (M01.11_JGV)
1I-3__ |SINALIZACAO DE OBRA
31 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 74209/001 m? 12,80 205,67 258,95 3.314,56
32 |CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM 00013244 un 45,00 52,90 66,60 2.997,00
33 [PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 450620201 me 4,00 134,93 169,89 679,56
34 [PLACA @0.50M REGULAMENTACAQ 450620201 me 0,79 134,93 169,89 134,21
35 [PLACA 1.50M X 0,50 M - INDICAGAO 450620201 me 3,00 134,93 169,89 509,67
36 [PLACA0,45MX 0,45 M- INDICAGAO 450620201 me 0,81 134,93 169,89 137,61
37 [SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 450623003 un 2% 121,87 153,44 3.682,56
38 [SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 74221/001 m 23,00 1,89 2,37 54,51
39 E&mﬁg [l?/s OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA a5a24 e 164197 143 1879 2085261
TOTAL SINALIZAGAO DE OBRA 42.362,29
ll-4  |DEMOLICOES E RETIRADAS
44 [CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 738221001 me 548,45 3,60 453 2.484,47
42 ?sﬁggggﬂgEgsT%mgﬂPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO 73672 e 359440 039 049 176125
43 [RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAQ 85335 m 7,60 5,62 7,07 53,73
44 [DEMOLICAQ PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 e 11,01 175,25 220,65 2,627,94
45 [DEMOLICAQ DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 85367 me 42,88 11,35 14,29 612,75
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46
'TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMT=5.5KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72887 meXKm 1.50 088 110 165
a7 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 027 147 1,85 049
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
48 'TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 8.939,48 0,88 1,10 9.833,42
4.9 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 1.090,18 147 1,85 2.016,83
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLIGOES E RETIRADAS 19.392,53
ll-5 |TERRAPLENAGEM
5.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 5
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 " 303752 2% 292 8.863,55
52 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 3.948,78 147 1,85 7.305,23
OPERACIONAL 11632 KG - (DESCARGA LIVRE)
53 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 79488 m 504,67 6,67 8,39 4.234,18
54 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 41721 m? 504,67 2,57 3,23 1.630,08
5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 5
PRIMARIO, DT ATE 200 M 74010/001 m 504,67 147 1,85 933,63
56 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 72857 m? 344411 2,67 3,36 11.672,19
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
5.7 'TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 28.241,67 0,88 1,10 31.065,83
58
1E('iSE_I;’QI};HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 83344 e 3444.11 094 118 406404
59 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (PISTA) 72961 m? 6.535,73 117 147 9.607,52
5.10 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 280211000 m? 3.594,40 0,67 0,84 3.019,29
TOTAL TERRAPLENAGEM 82.301,54
-6 |PAVIMENTAGCAO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO
6.1.1 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 74223/001 m 1.601,56 38,48 48,45 77.595,58
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
6.2 [ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA (REFORGO) 79484 m 195,89 46,38 58,39 11.438,01
6.1.3
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m? 1.658,23 79,36 99,92 165.690,34
6.14 |[EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/001 m 1,26 322,30 405,80 511,30
6.1.5 A
Eé&:lSJgSF?ADgEVéACiAM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 92399 - 598864 5587 7034 42124093
6.1.6
PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ PAVIMENTADORA EM CENTRAL M01.11-2 S 02 5
CONCRETO - inclusive materiais e transporte 607 50-Modificado m 5400 M55 566,02 3058508
6.1.7  [CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m? 270,00 2,11 2,65 715,50
6.18  [BARRA TRANSFERENCIA D=32mm AGO CA-25 inclusive espagadores soldados DAER - 936 kg 756,00 8,52 10,72 8.104,32
6.1.9 A A A
l:é)[;?,\l;lli(;xSENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 68053 - 31416 406 511 160535
6.1.10  [TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 5
AREIA (ASSENTAMENTO & REFORGO) 72887 m*XKm 15.974,13 0,88 1,10 17.571,54
6.1.11  [CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 638,97 147 1,85 1.182,09
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA (ASSENTAMENTO e REFORGO)
6.1.12
;I'I:I’?’\;:.Il:lzszPsil'\?A';'E Bcg-’:-f'?;?r;)COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 XK 46.867.92 088 110 5155471
6.1.13  [CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 1.874,72 147 1,85 3.468,23
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)
6.2 PASSEIO E RAMPA
6.2.1 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m? 605,92 16,27 20,48 12.409,24
622  |TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m? 60,59 139,28 175,36 10.625,06
623  [LASTRO DE BRITA 74164/004 m? 149,42 71,36 89,84 13.423,89
6.24  [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMT=25KM) - LASTRO DE BRITA 72887 m*XKm 4.594,67 0,88 1,10 5.054,13
625 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAQ BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 183,79 147 1,85 340,01
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
6.26 A A
:I(')S&ingNCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAGAO EM TELA 72183 - 298848 6563 8263 246.938.10
6.2.7  [FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 2X 74007/001 m? 52,99 21,63 27,23 144291
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628
Egﬁgﬁrﬁg:\g COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM - o 20919 2049 2579 539501
629 |MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 18,92 116,07 146,14 2.764.96
6210 )
PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22013000005 | m? 65,71 67,55 85,05 5586,63
6211 )
PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22013000005 | m? 291,38 67,55 85,05 2478186
TOTAL PAVIMENTAGAO 1.120.006,78
1-7__[DRENAGEM
71 |DEMOLIGAO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES
711 |DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 w 9,00 17525 220,65 198585
712 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 w 14,40 30,01 37,78 544,03
713 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 w 30,42 32 54,40 1.654,84
714 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA g
(MT=6.2€M) MATERIAL BOTAFORA 72887 mXKm 249,44 0,88 110 274,38
72 |LOCAGAO E CADASTRO
7241
#gggg:g\ : gl(l)VELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 45323 n 73450 170 214 L5718
722 |CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 734,50 118 148 1.087,06
73 |ESCAVAGAO DE VALAS
731 i -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM )
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA DE 1,5 MA 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 " 1856,00 7.64 981 17.836,16
732
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m 1157,00 57,26 72,09 83.408,13
733 A Z25KM) -
XEQTLSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) 10887 Xk 1557775 088 10 1013552
734  |REBAIXAMENTO DE LENGOL A VACUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 734,50 24,89 31,33 2301188
735 [CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAQ BASCULANTE 6MP/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M, PESO 74010/001 m 241,50 147 185 446127
OPERACIONAL 11632 KG
736 [TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ]
(OMT=6.2€M) MATERIAL BOTAFORA 72887 mixKm 19774,30 0,88 110 275173
74 |ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
742 |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO 83868 w 1.702,00 64,55 81,27 13832154
75 |ENVELOPAMENTO
751 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 739720002 w 70,80 347,71 437,80 30.996,24
752 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 w 70,80 2049 2579 182593
76 |RADIER
761 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 739720002 w 43,00 347,71 437,80 18.825,40
762 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 w 43,00 2049 2579 1.108,97
763  |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 1040,60 538 6,77 7.044,86
764 |FORMA DE MADEIRA PIFUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 w 427,10 21,63 27,23 11629.93
77 |EMBASAMENTO
771 |LASTRO DE BRITA (=0.10m) 741641004 w 102,00 71,36 89,84 9.163.68
772 |AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 w 720,00 2,72 28,60 20,592,00
773 |ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 w 7,50 12035 15153 113647
774
(TE?IG\TNSZF;imE ggr}\erzom COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 10887 Xk 55811 088 10 613920
78 |ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)
7841
BOCA BSTC D=0,40 m NORMAL AC/BC/PC Adapt 2; el I 4,00 34,77 396,32 158528
782 |BOCABSTC D=0,80 m NORMAL AC/BC/PC 250410152 un 1,00 1362,05 1714,95 1.714,95
783 |BOCABSTC D=1,50 m NORMAL AC/BC/PC 250410155 un 2,00 5300,34 673,65 13347,30
784 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA g
(OMT=25KN) - BRITAVAREIA 72887 mXKm 721,71 0,88 110 800,48
79 |FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA
791 [ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 228,00 40,02 50,38 11.486,64
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
792 [ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92824 m 309,00 56,04 7307 2257863
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
793 [ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92826 m 64,00 7762 9773 6.254,72
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
794 [ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92828 m 126,00 101,02 127,19 16.025,94
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2016
795  [ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92832 m 7,50 166,57 209,72 1572,90

INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2017
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Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS
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Localizagdo: RUA CLAUDIO JOAQUIM P. COELHO E RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA. BDI 25,91%
. PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPI/ UN QTDE A 'g
¢ SICRO* UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
794  [TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 48,00 32,03 40,32 1.935,36
795  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 180,00 62,66 78,89 14.200,20
796 [TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 274,00 60,04 75,59 20.711,66
79.7  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 35,00 99,32 125,05 4.376,75
798  [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 64,00 170,68 214,90 13.753,60
799 [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007765 m 126,00 249,72 314,42 39.616,92
7.910 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1500MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007767 m 7,50 559,66 704,66 5.284,95
710 POCO DE VISITA EM ALVENARIA
7.10.1  [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M 83708 un 5,00 990,07 1246,59 6.232,95
7.10.2  [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 13,00 1239,27 1560,36 20.284,68
7.10.3  [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M 83710 un 3,00 2604,20 3278,94/ 9.836,82
7104 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.00 M 83711 un 3,00 3015,48 3796,79! 11.390,37
7.10.5 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.50 M 83713 un 1,00 4795,56 6038,08! 6.038,08
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM 5
7108 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 " 428 53,12 67880 289168
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TWILO MACIGO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
7107 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 un 17.00 60864 76633 1302761
7.10.8 [TAMPAO FERRO FUNDIDO P/POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO 00011291 un 1,00 358,30 451,13 451,13
7.10.9 [ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 73607 un 1,00 63,65 80,14 80,14
TOTAL DRENAGEM 688.986,68
-8 |ESGOTO
8.1 12 ETAPA 30 em conj com a via)
811 [LOCAGAO
LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
8114 TOPOGRAFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 85323 m 385,00 170 214 823,80
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE
8.1.1.2 TOPOGRAFO E DESENHISTA 73678 m 385,00 2,75 3,46 1.332,10
8.1.2  [MOVIMENTO DE SOLO
8.1.2.1 [ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M 73962/013 m? 342,83 3,61 4,54 1.556,44
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM 5
8122 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA ATE 1,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90084 m .19 1084 1339 5047
8.1.2.3 |ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO 83769 m? 452,70 10,14 12,76 5.776,45
8.1.2.4 [REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m 81,73 57,26 72,09 5.891,91
8.1.2.5 [ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 79482 m 86,63 55,17 69,46 6.017,31
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 5
8.1.2.6 MATERIAL GRANULAR (AREIAPPO-DE-PEDRA) 72887 m*XKm 5429,61 0,88 1,10 5.972,57
8.1.2.7  [LASTRO DE BRITA - regularizag&o do fundo da vala (e=0,10m) 74164/004 m 28,88 71,36 89,84 2.594,57
8128 gl;ll}rlisPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 72887 XK 885,06 088 110 976,86
8129 sgﬁ%i?; COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 74015/001 e 19036 1620 2039 388144
8.1.2.10 [ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 73891/001 H 120,00 6,25 7,86 943,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
8.1.2.11 [CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 220,56 147 1,85 408,03
OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
8.1.2.12 (DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 1808,59 0,88 1,10 1.989,44
813 |EXECUGAO DA TUBULAGAO
8.1.3.1 [TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM 00009818 m 385,00 31,95 40,22 15.484,70
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
8.1.3.2 (150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO 90734 m 385,00 2,20 2,77 1.066,45
INCLUI FORNECIMENTO).
8.1.3.3 [LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO - envelopamento 83532 m 10,27 330,43 416,04/ 4.272,73
8.1.3.4 [FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X 74007/001 m? 68,60 21,63 27,23 1.867,97
814 |EXECUGAODEPV's
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM,
8144 PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO 73363/001 un 200 311,00 39158 783,16
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF
8142 1, 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI 739631002 un 300 325,48 41482 1.244.48
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
8143 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER 73963/004 un 200 906,83 141,78 228356
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
8144 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER 73963/006 un 1.00 1081.79 129912 1.299.12
8.1.45 [TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA 6171 un 8,00 18,06 22,73 181,84
POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAOFF TIPO
8146 MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ 73063/028 un 1.00 121450 152917 152917
POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAOFF TIPO
8147 MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ 73963/033 un 1.00 108,59 189946 189946
815 [LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
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CODIGO SINAPI / PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO SICRO* UN QTDE UNITARIO UNITARIO roTAL
(s/BDI) (c/BDI)
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4 M, LARGURA DA VALA =
0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
8151 | COMPACTADO, COMPOSTO POR TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100 MM E 93357 un 4200 2837 308,54 1297548
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2016
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO|
8152 |DEPVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - 73658 un 42,00 417,31 525,43 22.068,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL ESGOTO 105.350,55
19 [PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO [ [
9.1 |ABRIGO PADRAO METALICO [ cCotaggo | wn 6,00] 9340,00] 11759,99) 7055094
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 70.559,94
110 _ [SINALIZACAO VIARIA
101 [SINALIZAGAO HORIZONTAL
10.1.1 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANGA 450610031 me 203,20 12,23 15,39 312724
10.12 |PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENGAO E MER 450610031 me 41,16 12,23 15,39 633,45
10.13 [PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 450610031 me 23,00 12,23 15,39 353,97
1014 R i AGUA - R
PINTURA FAIXA-TINTA BACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHA DUPLA CONTINUA FLUXO 450610031 e o182 1223 1539 156700
OPOSTO (LFO-3)
1015 R i AGUA - .
:?;_Ihl\lll'gL_JZR)A FAIXA-TINTA BACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHA DE MESMO SENTIDO DE FLUXO | ¢ 0o e 2035 1223 1539 31318
10.16  |PINT. SETASIZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETA 450610032 me 39,54 19,38 24,40 964,77
10.1.7 |FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 450612001 un 184,00 13,61 17,13 315192
FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL 450612111 un 273,00 39,20 49,35, 1347255
10.2 SINALIZAGAO VERTICAL (i ive forn./i ao suporte metalico e travessas)
1021 |FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0.25m 450620001 me 3,60 215,80 271,71 978,15
1022
FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 450620001 me 510 215,80 271,71 1.385,72
1023 A A X R
FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 450620001 e 280 21540 T 76078
0.45X 045 M
1024 A A X .
Egomn‘/{ E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVICO AUXILIAR 040X |, o0 o e 144 21540 T 39126
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA 27.099,99
111 [CONTROLE TECNOLAGICO
111 [ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 me 10.400,13 0,50 0,62 6.448,08
112 [ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 me 504,67 0,34 042 211,96
113 [ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m? 1.658,23 0,97 1,22 202304
114 [ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m 195,89 0,90 1,13 221,35
115 [ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 740201001 m 54,00 13,87 17,46 942,84
116 [ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS) 740221030 un 125,00 8149 102,60 12.825,00
TOTAL CONTROLE TECNOLOGICO 22672,
lI-12 |SERVI(}OS FINAIS |
2.1 [LIMPEZA FINAL DE OBRA [ 9537 [ m 9.853,04] 1,86 2,34 23.056,11
TOTAL SERVIGOS FINAIS| 23.056,11
SUB-TOTAL ITEM Ill - RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA (R$) 2.201.788,68
TOTAL DOS ITENS |, Il E lll (R$) 4.083.078,43






