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CADERNO DE ENCARGOS
PISTA DE SKATE CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU/
BAIRRO DUNAS

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes técnicas a serem
obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

o Entre o edital e 0 memorial, prevalecera o primeiro;

e Entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevaleceréo as primeiras;

e Detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servigos e
inspecionar as condi¢des gerais do terreno, as alimentagbes das instalagdes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis
"in loco", pois deverdao constar da proposta todos os itens necessarios a execugao total dos
servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as
outras demolicdes, cortes de arvores e adaptagbes necessarias a conclusdo dos servigos.

Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato compreende a execugao de pista para pratica de skate no Municipio
de Pelotas, localizada na Avenida Ulysses Guimardes s/n° Bairro Dunas, area publica do
municipio onde esta sendo .

A obra projetada consiste na execuc¢ao de piso de concreto com dimensdes de seis metros e
oitenta centimetros de largura e vinte e trés metros de comprimento (6,80m x 23,00m) e area de
cento e cinquienta e seis metros e 40 centimetros quadrados (156,40 m?) caracterizando a pista de

skate, composta de rampa com 45° de inclinagéo, obstaculos para manobras e corrimao metalico.

2. EXECUCAO E CONTROLE

2.1. Fiscalizagao

A Administracao fiscalizara obrigatoriamente a execugéo das obras ou servigos contratados, a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacbes e

demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera feita por pessoal credenciado e
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designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de
Projetos.

Quando houver duvidas ou necessidade de informag6es complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Unidade de Gerenciamento de

Projetos (UGP) através da fiscalizagao para as definigdes finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representado pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que nado seja definido em outros documentos
contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigos
nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacido da Fiscalizagdo. A
omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacgao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagéo,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.
Todas as benfeitorias atingidas tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverdo ser
integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigbes, do
contrato, dos projetos, das especificacbes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou
ndo neste memorial. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e
suas implicagbes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos
nos servigos, durante todas as fases de organizagdo e construgdo. A coordenagado devera ser
precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas
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solugdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a melhor técnica preconizada para os
servigos objetos desta licitagao.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos,
que se utilizam do sub-solo urbano como meio de condugdao de suas estruturas de
distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicagdes, Aguas, Esgotos e Drenagem)
para que tenham conhecimento integral do cronograma de execu¢dao da pavimentagao
projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias
ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentag¢do, ndo sejam
necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais,
executar liga¢des individuais, implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deveréo ser
revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serao investidos na ideal
reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licengas ambientais (LO), referente a
Usina de Asfalto, bem como a licenga da area de sua instalagao, no caso de usina fixa.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condi¢des meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagao;

o As datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

¢ Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelagées da fiscalizagao;

e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

e QOutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

e Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos do contratado no diario de obra;

e Solugbes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

o Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

o Determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
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e Qualquer observagéao cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados as-
built de quaisquer elementos ou instalagbes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido
modificagdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da

Fiscalizagédo e do Gerente do Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do
contrato.

Observagao: Constatados pela Fiscalizagéo, servigos executados ou materiais empregados
fora das especificagbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos
ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execugao nao acrescidos

ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou

Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificagbes da ABNT/INMETRO e
demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condigbes estabelecidas nos
projetos, especificagdes e contrato.

Marcas e ou modelos nao contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou
de servigcos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizagdo da Fiscalizagdo. A aprovagédo sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizagao antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serao
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

o Declaracdo de que a substituicdo se fara sem d6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

o Apresentagao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos

materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.
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¢ Indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo

€ 0 padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢gdes de seguranca e limpeza, e ordenada
circulagao, nele se instalando galpdes, depédsitos e escritorios, e onde serdao mantidos:

e Placas de identificagdo da obra conforme modelo proprio e da empresa construtora;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacéo relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos, especificagoes,
contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagéo, que sera a custa da CONTRATANTE.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
PARA A CONSTRUGAO DE PISTA DE SKATE CEU, BAIRRO DUNAS.

1. Locacgao de obra

A locagéo da Pista de Skate devera ser feita por profissional com instrumentos de precisao,
de acordo com planta de implantagao fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os pontos de
referéncia, a partir dos quais prosseguira o servico sob sua responsabilidade. Havendo
discrepancia entre o projeto e as condi¢des locais, tal fato devera ser comunicado, por escrito, ao
Fiscal da SMS, que procedera as verificagdes e afericbes que julgar oportunas. A conclusédo da
locacao sera comunicada ao fiscal técnico, que devera aprova-la.

O Executante mantera, em perfeitas condi¢des, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e
de alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou
oportunidade. A ocorréncia de erros na locagédo da obra acarretara ao Executante a obrigagéo de
proceder, por sua conta, as demolicdes modificagbes e reposicbes necessarias (a juizo da
fiscalizagao).

2. Fundagées (infraestrutura)
2.1. Disposigoes Gerais

As fundacgdes serdo executadas conforme detalhes e orientagbes do projeto estrutural, além

das observagdes seguintes.
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2.1.2. Baldrames

Os baldrames serdo em concreto armado devendo penetrar no solo um minimo de 20 cm, de

maneira a evitar fuga de material sob o piso.

2.1.3. Escavagoes
As cavas das fundagdes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel do
terreno. As escavagbes para blocos e cintas seréo isoladas e esgotados; o leito das escavagdes

sera convenientemente compactado antes de receber as formas.

3. Movimentagao de terra

3.1.1. Aterro de Argila
A Pista de Skate sera executada com aterro de argila. Sera feito o enchimento dos obstaculos
com material (argila) adquirida pela CONTRATADA, sendo a mesma compactada de forma igual e

homogénea.

3.1.2. Transporte Comercial com Caminhao Basculante — Jazida de Argila
Todo o material para aterro devera ser transportado em caminhao basculante. O transporte foi

calculado com a distadncia média de transporte estimada de 22,60 Km.

3.1.3. Lona plastica

A impermeabilizagdo é o processo que tem por funcdo isolar as camadas superiores da
umidade proveniente do solo ou subsolo.

Antes de fazer o piso da pista aplica-se uma lona plastica preta (espessura 150 micras) entre
a terra e a camada de concreto, tomando os cuidados necessarios para garantir a integridade da

lona (auséncia de perfuragdes, rasgos), quando da sua aplicagao.
4. Concreto

4.1. Forma
O ago utilizado atendera ao especificado pelo projeto estrutural, o qual fornecera as
dimensdes e quantidades, seguindo a NBR 7480 (EB-3) e NBR 6118. As barras de aco ndo
poderdo apresentar ferrugens, manchas de oleo, argamassa aderente ou qualquer outra
substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. A armadura nao podera ficar em

contato direto com a forma utilizando-se distanciadores.

4.1.2 Forma e desforma
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Deverdo ser obedecidas as dimensdes do projeto. A retirada das formas e escoramentos
devera obedecer a NBR-6118 (NB-1), devendo atender os prazos recomendados. As tabuas para
as formas deverdo ter no minimo 2,5 cm com dimensionamento de reforgo adequado evitando
deformagé&o na concretagem. Antes da concretagem as formas deverao ser limpas e estanques.

O concreto a ser aplicado, devera possuir fck=30MPa e espessura de 12 cm, conforme
projeto e satisfazer as condi¢cdes de resisténcia fixadas pelo projeto estrutural, bem como as
condi¢des de durabilidade e impermeabilidade adequadas as condigbes de exposigao na regido.

O fornecimento do concreto devera ser feito de maneira continua, ndo devendo decorrer
intervalo de tempo superior a 30 (trinta) minutos entre duas entregas sucessivas, para evitar o
endurecimento parcial do concreto ja colocado.

Os caminhdes betoneira deverdo permitir a entrega do concreto no canteiro de servigo,
completamente misturado e uniforme.

Nao sera permitida em nenhuma hipdtese, a adicdo de agua suplementar no concreto
descarregado.

As operagbes de langamento do concreto deverdo ser realizadas de maneira gradual e
continua, até ser preenchida toda a forma da peca.

O adensamento do concreto devera ser efetuado durante e apés o langamento do concreto

por meio de vibrador.

5. Piso industrial de alta resisténcia

O piso tera acabamento com argamassa de alta resisténcia e espessura de 8 cm, conforme
detalhamento em projeto, composta de agregados minerais de alta dureza (granilite), cor cinza
claro. A massa tera como aglutinante o cimento, acrescido de agua limpa, e devera ser misturada
em betoneira, de forma a garantir homogeneidade do material.

O piso revestido devera apresentar aspecto uniforme quanto ao seu plano, coloragéo e
tonalidade, ndo podendo apresentar fissuras, rachaduras, ou quaisquer outros tipos de falhas que
venham a comprometer a sua aparéncia, desempenho e durabilidade. Também nao podera
apresentar depressdes que venham ocasionar empogamentos.

Devera ser realizada a limpeza de todas as impurezas da superficie, tanto da laje ou do lastro
de concreto.

Colocagéo de juntas plasticas, formando quadros de acordo com o projeto, nao devendo

ultrapassar a modulagéo de 2,00 x 2,00 m.

6. Alvenarias

As alvenarias de vedagdo serdo executadas em tijolo cerdmico furado 10x20x20cm,
fabricados com matéria prima de primeira qualidade e de boa procedéncia.

Serdo recebidos na obra, somente os blocos que se apresentarem isentos de trincas,
fissuras, fraturas ou outros defeitos que venham a comprometer o seu assentamento ou afetar a
resisténcia e a durabilidade da construgdo. O empilhamento maximo de blocos no canteiro deve
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ser de no maximo de 2,0m (dois metros) de altura. Os blocos que n&o apresentem as medidas
padrdes, arestas vivas e um aspecto homogéneo e compacto, deverdo ser recusados e
devolvidos.

O assentamento devera ser feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

6.1.Chapisco

O revestimento de chapisco devera ser feito com argamassa fluida no trago 1:3, de cimento e
areia. A argamassa devera ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a superficie a
ser revestida.

A espessura maxima permitida de chapisco devera ser de 5 milimetros.

Sua aplicacao devera ser feita sobre superficie previamente umedecida, o suficiente para que
nao ocorra a absorgédo da agua necessaria a cura da argamassa de chapisco.

6.2. Reboco

O reboco sera executado com argamassa pré-fabricada e com espessura néo superior 0,5cm.

Seu preparo devera ser feito mecanicamente.

7. Pintura

Antes do inicio dos trabalhos de pintura de qualquer superficie € necessario verificar se a
mesma esta preparada para receber a tintas, observando alguns cuidados tais como: a superficie
deve estar firme, limpa, seca e sem poeira. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas,
raspando-se ou escovando-se a superficie

A tinta especifica para paredes sera em Latex acrilico, na cor branco gelo, em 3 demaos.

8. Cantoneiras
Utilizar cantoneira 5,0cm x 5,0cm x 0,5cm nos cantos vivos dos obstaculos serdo colocadas

cantoneiras de com perfil “L” de 5cm x 5cm com 0,5cm de espessura.

9. Guarda-corpo

Os guarda corpos serao feitos em tubos de ago galvanizado de 1” %2 de didmetro 1.5 mm de
espessura da parede, conforme projeto.

A Fabricacdo e colocagao de guarda corpo, coping e corrimao galvanizado Todo o servigo de
serralheria e assentamento deve ser feito com mao-de-obra especializada, atendendo aos
detalhes do projeto.

9.1. Pintura esmalte brilhante
A Pintura esmalte brilhante 2 demaos para ago galvanizado na cor cinza sob uma demao de

anti corrosivo tipo “zarcao”.

10. Tubo de ago galvanizado
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Serdo instalados tubos em ago galvanizado de 2” de didmetro e 2.0 mm de espessura para

protecédo das quinas , com grapas chumbados na estrutura, nos locais definidos em projeto.

Na auséncia ou insuficiéncia de Normas Brasileiras, foram aplicadas Normas Internacionais
(IEC).

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de orientar e
complementar o contido no projeto especifico, visando assim o perfeito entendimento das

instalacdes elétricas projetadas.

- CARACTERISTICAS DA OBRA
Ocupacao: Area de Esportes — Pista de Skate

Endereco: Av. Ulysses Guimaraes, s/n°. Bairro Dunas — Pelotas/RS

- OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

o A firma Contratada fornecerd os materiais e a méo de obra e todas as ferramentas e
equipamentos necessarios para a execugdo dos servicos, de acordo com as Normas
Brasileiras e, outras normas aplicaveis, seguindo fielmente as indica¢des do projeto.

e Quando houver necessidade comprovada de modificagdes, em conseqiliéncia das
condi¢cdes locais e, apds a devida autorizagdo do Contratante e do Projetista, tais
modificagdes deverdo ser indicadas nos desenhos especificos (AS BUILT) que no final da
obra deverao ser entregues ao Contratante para seus arquivos.

e Quaisquer servicos executados com mé&o de obra ou materiais inadequados e, em
desacordo com o projeto, deverao ser refeitos pelo Instalador sem quaisquer énus para o
Contratante.

e Durante a execucgdo, devera ser comunicado ao Eng. Fiscal qualquer divergéncia
encontrada entre o projeto de instalagdes e os demais projetos de execugao, com a
finalidade de definir a solugao a ser adotada.

e Cuidado especial devera ser tomado no que se refere ao valor da resisténcia de

aterramento, devendo ser observadas Normas da ABNT.

- GARANTIAS

A Contratada devera garantir as instalagdes e os materiais por ela fornecidos, pelo prazo
minimo de doze meses, durante o qual substituira os materiais ou as instalagbes defeituosas,
ressalvando-se os casos decorrentes da ma conservagao ou o uso inadequado das instalagbes e

aparelhos.

11. Servigos finais
Apods a conclusao dos servigos, e durante sua execugao, deverao ser reparados, repintados,

reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura
9
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Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados dos

préprios servigos.

11.1. Limpeza Final

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral dos servigos com o emprego de serragem

molhada ou outro artificio, para evitar formagao de poeira.

12. Recebimento dos servigos e obras

O recebimento dos servigos e obras sera de acordo com as Condigdes Gerais do Contrato.
Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico)
relativa ao periodo de execugéo dos servigos.

Aceitos 0s servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregéo e
segurancga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.
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PREFEITURA I

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

ANEXOS

MAPAS

Mapa 02
Mapa de localizagao jazida de argila — Monte Bonito

Distancia: 22,6 Km

«(®' Unnamed Rd

Maonte Bonite

Hidraulica
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