
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UGP

CADERNO DE ENCARGOS

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO, ESCOLA MUNI CIPAL DE

ENSINO FUNDAMENTAL SANTA IRENE

1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a serem

obedecidas  na  execução das  obras,  fixando  os  parâmetros  mínimos a  serem atendidos  para

materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos editais e contratos. 

Em  caso  de  divergência  entre  o  que  dispõem  os  documentos  da  obra,  será  seguido  o

seguinte critério de prevalência: 

• Entre o edital e o memorial, prevalecerá o primeiro;

• Entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

• Projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas;

• Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerão as primeiras;

• Detalhes constantes nos desenhos e não referidos no memorial, valerão aqueles.

Antes de apresentar sua proposta,  a CONTRATADA deverá visitar  o local  dos serviços e

inspecionar as condições gerais do terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens,

redes existentes, taludes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc.,  bem

como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis

"in loco", pois deverão constar da proposta todos os itens nec essários à execução total dos

serviços,  mesmo que não constem da planilha estimat iva fornecida ,  bem como todas as

outras  demolições,  cortes  de  árvores  e  adaptações  necessárias  à  conclusão  dos  serviços.

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços.

1.1. Objeto da Contratação

O objeto deste contrato compreende a execução de uma Quadra Poliesportiva Coberta com

Palco no Município de Pelotas, a ser localizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa

Irene, do Bairro Pestano (Rua Três nº 511), área pública do município.

A obra projetada consiste na execução de uma quadra poliesportiva coberta com palco, com

dimensões de vinte e seis metros e dezesseis centímetros de largura e trinta e oito metros de

comprimento  (26,16  m  x  38,00  m)  e  área  de  novecentos  e  noventa  e  quatro  metros  e  oito

centímetros quadrados (994,08 m²) caracterizando a quadra. 
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2. EXECUÇÃO E CONTROLE

2.1. Fiscalização

A Administração fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras ou serviços contratados, a

fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados os projetos, especificações e

demais  requisitos  previstos  no  contrato.  A fiscalização  será  feita  por  pessoal  credenciado  e

designado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Pelotas,  através  da  Unidade  de  Gerenciamento  de

Projetos. 

Quando houver dúvidas ou necessidade de informações  complementares nos projetos,

nos quantitativos ou no memorial deverá ser consult ada a Unidade de Gerenciamento de

Projetos (UGP) através da fiscalização para as defi nições finais. 

2.2. Responsabilidades

Fica reservado à Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representado pela Unidade de

Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso

singular e porventura omisso nesse memorial  e que não seja definido em outros  documentos

contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existência de serviços

não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da Fiscalização. A

omissão  de  qualquer  procedimento  ou  norma  neste  memorial,  nos  projetos,  ou  em  outros

documentos  contratuais,  não  exime  a  CONTRATADA  da  obrigatoriedade  da  utilização  das

melhores  técnicas  preconizadas  para  os  trabalhos,  respeitando  os  objetivos  básicos  de

funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e

demais pertinentes. 

É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e

mão  de  obra  de  primeira  linha  necessária  ao  cumprimento  integral  do  objeto  da  licitação,

baseando-se  nos  projetos  fornecidos  bem  como  nos  respectivos  memoriais  descritivos,

responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo

cumprimento  de  normas  técnicas  da  ABNT  e  demais  pertinentes,  normas  de  segurança,

pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.. 

A  empreiteira  deverá  tomar  providências  para  evitar  que  seus  serviços  prejudiquem

benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Município ou a terceiros.

Todas as benfeitorias atingidas tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverão ser

integralmente reconstituídas ao seu estado inicial.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,

desconhecimento,  incompreensão,  dúvidas  ou  esquecimento  das  cláusulas  e  condições,  do

contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver

contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou

não  neste  memorial.  A  existência  e  a  atuação  da  Fiscalização  em  nada  diminuirão  a

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços e
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suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e

demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na União.

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou Responsável Técnico promovam

um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos

nos serviços, durante todas as fases de organização e construção. A coordenação deverá ser

precisa,  enfatizando-se  a  importância  do  planejamento  e  da  previsão.  Não  serão  toleradas

soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam a melhor técnica preconizada para os

serviços objetos desta licitação. 

Ficará a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias  de antecedência ao início de

cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionárias de serviços públicos,

que  se  utilizam  do  sub-solo  urbano  como  meio  de  con dução  de  suas  estruturas  de

distribuição ou coleta (Energia Elétrica, Telecomun icações, Águas, Esgotos e Drenagem)

para  que  tenham  conhecimento  integral  do  cronograma  de  execução  do  projeto  a  ser

implantado.

Tais empresas deverão interceder nestes segmentos – previamente – sanando deficiências

ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentação, não sejam

necessárias suas interferências destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais,

executar ligações individuais, implementar projetos de ampliação, que, neste prazo, deverão ser

revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob

pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serão investidos na ideal

reconstituição técnica das avarias produzidas.

Caberá  a  CONTRATADA  o  fornecimento  e  manutenção  de  um  Diário  de  Obra,

permanentemente disponível no local da obra ou serviço, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

• As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

• As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitos à sua ingerência;

• As consultas à fiscalização;

• As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

• Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

• As respostas às interpelações da fiscalização;

• A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;

• Outros fatos que, a juízo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZAÇÂO: 

• Atestação da veracidade de registros feitos pelo contratado;

• Juízo  formado  sobre  o  andamento  da  obra  ou  serviço,  tendo  em  vista  os  projetos,

especificações, prazos e cronogramas;

• Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no diário de obra;

• Soluções  às  consultas  lançadas  ou formuladas  pelo  contratado,  com correspondência

simultânea para a autoridade superior;
3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UGP

• Restrições  que  lhe  pareçam  cabíveis  a  respeito  do  andamento  dos  trabalhos  ou  do

desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

• Determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

• Qualquer observação cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalização.

Concluída a obra, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE os desenhos atualizados as-

built de quaisquer elementos ou instalações da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido

modificação  no  decorrer  dos  trabalhos.  Os  referidos  desenhos  submetidos  a  parecer  da

Fiscalização e do Gerente do Contrato, deverão ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicáveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terão validade contratual para

todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais

normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos do

contrato. 

Observação : Constatados pela Fiscalização, serviços executados ou materiais empregados

fora das especificações padronizadas e exigíveis, estes deverão ser imediatamente substituídos

ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execução não acrescidos

ao cronograma original.

3. OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais  fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade ou

Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais

elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificações da ABNT/INMETRO e

demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no

projeto e neste memorial.

Caso  o  material  especificado  nos  projetos  e  ou  memorial,  tenha  saído  de  linha,  ou  se

encontrar  obsoleto,  o mesmo deverá  ser  substituído  pelo  novo material  lançado no mercado,

desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos

projetos, especificações e contrato.

Marcas  e  ou  modelos  não  contemplados  neste  memorial,  poderão  estar  definidas  nos

projetos de arquitetura ou específicos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou

de  serviços  especificados  por  equivalentes  somente  poderá  ser  efetivada  mediante  prévia  e

expressa autorização  da  Fiscalização.  A aprovação  será  feita  por  escrito,  mediante  amostras

apresentadas à Fiscalização antes da aquisição do material.

O  estudo  e  aprovação  pela  Prefeitura  Municipal,  dos  pedidos  de  substituição,  só  serão

efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:

• Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de

materiais equivalentes.
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• Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ao

especificado,  compreendendo  como  peça  fundamental  o  laudo  do  exame  comparativo  dos

materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a critério da FISCALIZAÇÃO.

• Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo

e o padrão de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVIÇOS

O canteiro da obra deverá apresentar boas condições de segurança e limpeza, e ordenada

circulação, nele se instalando galpões, depósitos e escritórios, e onde serão mantidos:

• Placas de identificação da obra conforme modelo próprio e da empresa construtora;

• O Diário de Obra;

• Toda a documentação relativa aos serviços, na qual se incluem desenhos, especificações,

contratos, cronogramas, etc.

O  mobiliário  e  aparelhos  necessários  ao  canteiro  de  serviços  ficarão  a  cargo  da

CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalização, que será à custa da CONTRATANTE.

4.1 Localização e Descrição

O canteiro de serviços poderá localizar-se junto ao local de execução dos mesmos ou em

local a ser determinado pela Fiscalização e deverá ser fornecido pela CONTRATADA. Deverão ser

previstas à custa da CONTRATADA, todas as placas necessárias aos serviços, exigidas por lei,

bem como a placa da obra, conforme padrão em anexo, e também aquelas exigidas por convênios

específicos dos serviços.

4.2 Segurança

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação de

veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. Especial atenção deverá ser

dada aos pontos de entrada e saída de máquinas e veículos na obra. 

Instalações  apropriadas  para  combate  a  incêndios  deverão  ser  previstas  em  todas  as

edificações  e  áreas  de  serviço  sujeitas  a  incêndios,  incluindo-se  o  canteiro  de  serviços,

almoxarifados e adjacências.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo

deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificações ou de suas

proximidades,  e  das  proximidades  dos  serviços,  cada  noite,  e  sob  nenhuma  hipótese  serão

deixados  acumular.  Todas  as  precauções  deverão  ser  tomadas  para  evitar  combustão

espontânea.

Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das instalações,

almoxarifados, etc.  e disciplina interna, cabendo à CONTRATADA toda a responsabilidade por

quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligência durante a execução dos serviços

até a sua entrega definitiva.
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Será  de  responsabilidade  exclusiva  da  construtora  o  fornecimento  dos  EPIs.  Deverá  ser

obrigatória  a  utilização  de  equipamentos  de  segurança,  como  botas,  capacetes,  cintos  de

segurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. O

cinto paraquedista deverá será utilizado em atividades acima de 2 m do piso. 

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR E ESPECIFICAÇÕES T ÉCNICAS 

PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA C OM

PALCO

1. Serviços iniciais

A CONTRATADA deverá providenciar as instalações provisórias das obras, tais como: 

• Placa de obra;

• Escritório e instalações sanitárias para operários;

Correrão por conta da CONTRATADA outras despesas de caráter geral ou legal que incidam

diretamente sobre o custo das obras e serviços, tais como:

• Despesas administrativas da obra; 

• Mobilização e desmobilização;

• Transportes externos e internos; 

• Extintores de incêndio e seguros; 

A  CONTRATADA  tomará  todas  as  precauções  e  cuidados  no  sentido  de  garantir  a

estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação

das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execução de

todas as etapas da obra. 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado,

com todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local

adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços.

1.1. Placa de obra

A CONTRATADA deverá colocar em local visível duas placas com dimensões mínimas de

2,00 m x 1,00 m, que serão fornecidas pela FISCALIZAÇÃO no início da obra. 

1.2. Instalações provisórias

A  CONTRATADA  providenciará  todas  as  instalações  para  funcionamento  de  escritório/

almoxarifado, sanitário, etc. Como mínimo o canteiro deverá possuir um container de 2,20 x 6,20

m para escritório/ almoxarifado e outro para sanitários contendo chuveiros, lavatórios e bacias

sanitárias.
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1.3.  Administração Local

A CONTRATADA deverá prever segurança do local bem como a contratação de empresa ou

sistema de segurança para período noturno e finais de semana e feriados, pelo período integral da

obra.

1.4. Locação de obra

A locação da Quadra Poliesportiva, deverá ser feita por  profissional  com instrumentos de

precisão, de acordo com planta de implantação fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os

pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade. Havendo

discrepância entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado, por escrito, ao

Fiscal da UGP, que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. A conclusão da

locação será comunicada ao fiscal técnico, que deverá aprová-la.

O Executante manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer referência de nível – RN, e

de  alinhamento,  o  que  permitirá  reconstruir  ou  aferir  a  locação  em  qualquer  tempo  ou

oportunidade. A ocorrência de erros na locação da obra acarretará ao Executante a obrigação de

proceder,  por  sua  conta,  as  demolições  modificações  e  reposições  necessárias  (a  juízo  da

fiscalização).

1.5. Movimentação de terra

1.5.1. Limpeza da Área de Intervenção

Em toda a área prevista para a execução do empreendimento, deverá ser executada limpeza

com  remoção  de  material  e  vegetação  rasteira,  de  acordo  com a  necessidade  in  loco.  Todo

material proveniente da escavação é considerado tipo "bota-fora" e é de propriedade do Município,

devendo ser transportado a um local adequado, indicado pela fiscalização.

1.5.1.1. Transporte Comercial com Caminhão Basculan te – Bota Fora

Todo o material proveniente da limpeza deverá ser transportado em caminhão basculante e

depositado  em  local  adequado,  indicado  pela  Fiscalização.  O  transporte  foi  calculado  com

empolamento médio de 25% e a distância média de transporte estimada é de 6 Km.

1.5.2. Transporte Comercial com Caminhão Basculante  – Jazida de Saibro

Todo o material para aterro deverá ser transportado em caminhão basculante. O transporte foi

calculado com a distância média de transporte estimada é de 22 Km. 

1.5.3. Tapume de chapa de Madeira.

Toda a área de intervenção, compreendida em 994,08 m² deverá ser fechado com tapume de

chapa de madeira compensada, excedendo seus limites em 1 metro. 
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2. Sistema Estrutural

O sistema estrutural adotado, conforme Projeto Padrão FNDE/MEC, é composto de 

elementos estruturais em concreto armado e estrutura metálica em arco treliçado para cobertura 

com telha metálica. 

Quanto à resistência do concreto, foi especificado em projeto 25 MPa para blocos, vigas, 

pilares e estacas.

 – Armação 

 O  aço  utilizado  atenderá  ao  especificado  pelo  projeto  estrutural,  o  qual  fornecerá  as

dimensões e  quantidades,  seguindo a  NBR 7480 (EB-3)  e NBR 6118.  As  barras  de aço não

poderão  apresentar  ferrugens,  manchas  de  óleo,  argamassa  aderente  ou  qualquer  outra

substância  que impeça uma perfeita  aderência ao concreto.  A armadura não poderá ficar  em

contato direto com a forma utilizando-se distanciadores. 

- Forma e desforma 

 Deverão ser obedecidas as dimensões do projeto. A retirada das formas e escoramentos

deverá obedecer a NBR-6118 (NB-1), devendo atender os prazos recomendados. As tábuas para

as formas deverão ter no mínimo 2,5 cm com dimensionamento de reforço adequado evitando

deformação na concretagem. Antes da concretagem as formas deverão ser limpas e estanques.

 - Concreto 

O  concreto  a  ser  aplicado,  deverá  possuir  fck=25MPa  conforme  projeto  e  satisfazer  as

condições de resistência fixadas pelo projeto estrutural, bem como as condições de durabilidade e

impermeabilidade, adequadas às condições de exposição na região. 

O fornecimento do  concreto  deverá  ser  feito  de  maneira contínua,  não devendo decorrer

intervalo de tempo superior a 30 (trinta) minutos entre duas entregas sucessivas, para evitar o

endurecimento parcial do concreto já colocado. 

Os  caminhões  betoneira  deverão  permitir  a  entrega  do  concreto  no  canteiro  de  serviço,

completamente misturado e uniforme. 

Não  será  permitida  em  nenhuma  hipótese,  a  adição  de  água  suplementar  no  concreto

descarregado. 

As  operações  de  lançamento  do  concreto  deverão  ser  realizadas  de  maneira  gradual  e

contínua, até ser preenchida toda a forma da peça. 

O adensamento do concreto deverá ser efetuado durante e após o lançamento do concreto

por meio de vibrador. 

2.1. Fundações

O projeto de fundações foi calculado com base no estudo do solo local, através de 

sondagem do tipo SPT e considerando as cargas da estrutura, fornecidas pelo Projeto Padrão 

FNDE/MEC.
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As fundações serão do tipo bloco sobre estacas,  com estacas armadas de 30 cm de

diâmetro e com 4 m de profundidade.

 3. Instalações Elétricas

O projeto de INSTALAÇÃO ELÉTRICA foi elaborado com base nas plantas e informações

recebidas  do  projeto  básico  de  arquitetura,  as  Normas  Brasileiras,  os  regulamentos  das

Companhias  Concessionárias  de  Energia,  bem  como as  recomendações  dos  fabricantes  dos

equipamentos e produtos empregados.

Na ausência ou insuficiência de Normas Brasileiras, foram aplicadas Normas Internacionais

(IEC).

Este  Memorial  Descritivo  faz  parte  integrante  do  projeto  e  tem  o  objetivo  de  orientar  e

complementar  o  contido  no  projeto  específico,  visando  assim  o  perfeito  entendimento  das

instalações elétricas projetadas.

 – CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Ocupação: Quadra Poliesportiva com Palco – Padrão FNDE/MEC.

Endereço: Bairro Pestano – Pelotas/RS

 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

• A firma Contratada fornecerá os materiais e a mão de obra e todas as ferramentas e

equipamentos  necessários  para  a  execução dos  serviços,  de  acordo com  as  Normas

Brasileiras e, outras normas aplicáveis, seguindo fielmente as indicações do projeto.

• Quando  houver  necessidade  comprovada  de  modificações,  em  consequência  das

condições  locais  e,  após  a  devida  autorização  do  Contratante  e  do  Projetista,  tais

modificações deverão ser indicadas nos desenhos específicos (AS BUILT) que no final da

obra deverão ser entregues ao Contratante para seus arquivos.

• Quaisquer  serviços  executados  com  mão  de  obra  ou  materiais  inadequados  e,  em

desacordo com o projeto, deverão ser refeitos pelo Instalador sem quaisquer ônus para o

Contratante.

• Durante  a  execução,  deverá  ser  comunicado  ao  Eng.  Fiscal  qualquer  divergência

encontrada entre  o  projeto  de  instalações  e  os  demais  projetos  de  execução,  com  a

finalidade de definir a solução a ser adotada.

• Cuidado  especial  deverá  ser  tomado  no  que  se  refere  ao  valor  da  resistência  de

aterramento, devendo ser observadas Normas da ABNT.

 – GARANTIAS

A Contratada deverá garantir  as instalações e os materiais por ela fornecidos, pelo prazo

mínimo de doze meses, durante o qual substituirá os materiais ou as instalações defeituosas,

ressalvando-se os casos decorrentes da má conservação ou o uso inadequado das instalações e

aparelhos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UGP

 – DOCUMENTOS APLICAVEIS

NBR-5410/04 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

NBR-6808/81 – Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão;

NBR-5111 -  Fios  e  Cabos  de  cobre  nu  de  secção  circular  para  os  fios  elétricos  –

Especificação;

NBR-NM247-3 (IEC 60227-3) - Fios e Cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de

polivinila para tensões até 750 V – sem cobertura – Especificação;

NBR-NM280 (IEC 60228) - Condutores de cobre para cabos isolados – Padronização;

NBR-7285 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno – termofixo para

tensões de 0,6/1 KV – sem cobertura – Especificação;

4. Serviços finais

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados,

reconstruídos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura

Municipal,  danificados  por  culpa  da  CONTRATADA,  danos  estes  eventualmente  causados  às

obras  ou  serviços  existentes,  vizinhos  ou  trabalhos  adjacentes,  ou  a  itens  já  executados  dos

próprios serviços.

4.1. Limpeza Final

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes

dos serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Em  seguida  será  feita  uma  varredura  geral  dos  serviços  com  o  emprego  de  serragem

molhada ou outro artifício, para evitar formação de poeira.

5. Recebimento dos serviços e obras

O recebimento dos serviços e obras será de acordo com as Condições Gerais do Contrato.

Os pagamentos feitos à Contratada somente serão efetuados se comprovado o pagamento da

contribuição devida a  Previdência Social  e  FGTS (Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço)

relativa ao período de execução dos serviços.

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e

segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.
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