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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1SINAP – Fev/16 c/ DESON. Identificação do projeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO Data de elaboração: OUTUBRO/2015 Autor: Eng. Civil MARTA STORCH
2 PESQUISA Endereço: EMEF SANTA IRENE Ultima revisão: JUNHO/2016 Autor: Eng. PATRICIA WALTZER
3 PLEO – Jan/16 Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO ART/ RRT: 8556512 – 8618233 Revisor: Arq. ESTELA AZEREDO
4 COMPOSIÇÂO Destino : Termo 1118 FNDE  - Quadras - Construção de Quadras Poliesportivas Área da Intervenção: 994,08 m² BDI: 25,00%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1 73803/1 1.1 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA DE PORTE PEQUENO M2 12,00 139,45 59,76 199,21 99,60 149,41 249,01 2.988,12 8,50%

1 74209/001 1.2 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,00M (2 UNID.) M2 4,00 145,67 62,42 208,09 104,04 156,07 260,11 1.040,44 2,96%

1 74077/002 1.3 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 1.408,00 2,27 0,97 3,24 1,62 2,43 4,05 5.702,40 16,22%

3 25301 1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UNID. 1,00 381,04 163,30 544,34 272,17 408,26 680,43 680,43 1,94%

1 73960/001 1.5 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO UNID. 1,00 901,65 386,42 1.288,07 644,04 966,05 1.610,09 1.610,09 4,58%

3 25101 1.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UNID. 1,00 420,15 180,07 600,22 300,11 450,17 750,28 750,28 2,13%

1 73822/1 1.7 LIMPEZA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, NÃO MECANIZADA m² 1.408,00 2,50 1,07 3,57 1,78 2,68 4,46 6.279,68 17,86%

1 74220/001 1.8 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 6MM, COM ALTURA DE 2,20M m² 334,40 26,96 11,56 38,52 19,26 28,89 48,15 16.101,36 45,80%
TOTAL DO ITEM 35.152,80 4,60% 100,00%

2. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
73903/001 2.1 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL M2 1.408,00 0,28 0,12 0,40 0,20 0,30 0,50 704,00 2,47%

72961 2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.408,00 0,80 0,34 1,14 0,57 0,86 1,43 2.013,44 7,06%
6079 2.3 ARGILA PARA REFORÇO DA BASE e=40cm. M3 563,20 6,13 2,63 8,76 4,38 6,57 10,95 6.167,04 21,63%

72887 2.4 M3XKM 15.488,00 0,59 0,25 0,84 0,42 0,63 1,05 16.262,40
57,03%

41721 2.5 COMPACTAÇÃO MECANICA À 95% PROCTOR NORMAL. M3 563,20 1,75 0,75 2,5 1,25 1,88 3,13 1.762,82 6,18%
2.6 ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO 0,00%

73447 2.7 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M M3 25,61 28,78 12,34 41,12 20,56 30,84 51,40 1.316,35 4,62%
72920 2.8 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 16,42 9,84 4,22 14,06 7,03 10,55 17,58 288,66 1,01%

TOTAL DO ITEM 28.514,71 3,74% 100,00%
3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

4 COMP.003 3.1 M 144,00 67,77 29,04 96,81 48,40 72,61 121,01 17.425,44
12,30%

1 73907/6 3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO (e=3,0CM) – PREPARO MECÂNICO M2 24,30 11,52 4,93 16,45 8,22 12,34 20,56 499,61 0,35%

1 5651 3.3 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES – REAPROVEITAMENTO 5X M2 25,92 19,35 8,29 27,64 13,82 20,73 34,55 895,54 0,63%

1
92777 3.4 KG 43,20 6,71 2,87 9,58 4,79 7,19 11,98 517,54

0,37%

1
92775 3.5 KG 96,12 7,78 3,34 11,12 5,56 8,34 13,90 1.336,07

0,94%

1
92722 3.6 M3 4,50 269,96 115,70 385,66 192,83 289,25 482,08 2.169,36

1,53%
VIGAS BALDRAME

1 5651 3.7 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES – REAPROVEITAMENTO 5X M2 114,85 19,35 8,29 27,64 13,82 20,73 34,55 3.968,07 2,80%

1 92777 3.8 KG 133,80 6,71 2,87 9,58 4,79 7,19 11,98 1.602,92
1,13%

1 92778 3.9 KG 134,40 5,44 2,33 7,77 3,88 5,83 9,71 1.305,02
0,92%

1 92775 3.10 KG 118,90 7,78 3,34 11,12 5,56 8,34 13,90 1.652,71
1,17%

1 92722 3.11 M3 9,19 269,96 115,70 385,66 192,83 289,25 482,08 4.430,32
3,13%

PISO DE CONCRETO ARMADO

1 92775 3.12 KG 1.815,30 7,78 3,34 11,12 5,56 8,34 13,90 25.232,67
17,81%

1 92722 3.13 M3 97,76 269,96 115,70 385,66 192,83 289,25 482,08 47.128,14
33,27%

VIGAS E PILARES
1 92270 3.14 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM M2 42,45 38,17 16,36 54,53 27,26 40,90 68,16 2.893,39 2,04%

1 92269 3.15 M2 125,52 45,54 19,52 65,06 32,53 48,80 81,33 10.208,54
7,21%

1 92777 3.16 KG 45,90 6,71 2,87 9,58 4,79 7,19 11,98 549,88
0,39%

1 92778 3.17 KG 75,30 5,44 2,33 7,77 3,88 5,83 9,71 731,16
0,52%

1 92779 3.18 KG 1.057,60 4,52 1,94 6,46 3,23 4,85 8,08 8.545,41
6,03%

1 92775 3.19 KG 315,30 7,78 3,34 11,12 5,56 8,34 13,90 4.382,67
3,09%

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA = 
dist.aprox. 22Km

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, 
ATÉ 9M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 – 
DIÂMETRO 8,0MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 – 
DIÂMETRO 5,0MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 – 
DIÂMETRO 8,0MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 – 
DIÂMETRO 10,0MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 – 
DIÂMETRO 5,0MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 – 
DIÂMETRO 5,0MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 – 
DIÂMETRO 8,0MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 – 
DIÂMETRO 10,0MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 – 
DIÂMETRO 12,50MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE ESTRURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 – 
DIÂMETRO 5,0MM – FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
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1 92722 3.20 M3 12,86 269,96 115,70 385,66 192,83 289,25 482,08 6.199,55
4,38%

TOTAL DO ITEM 141.674,01 18,56% 100,00%
4. PAREDES E PAINÉIS

1 73937/003 4.1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS TRAÇO M2 127,38 68,67 29,44 98,11 49,06 73,58 122,64 15.621,88 27,92%

MURO
1 COMP.005 4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 138,00 21,05 9,02 30,07 15,03 22,55 37,58 5.186,04 9,27%

1 73935/002 4.3 M2 276,00 40,20 17,23 57,43 28,72 43,07 71,79 19.814,04
35,41%

1 92269 4.4 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES, COM MADEIRA SERRADA, e=25MM M2 110,40 45,54 19,52 65,06 32,53 48,80 81,33 8.978,83 16,05%
92722 4.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA M³ 5,52 269,96 115,70 385,66 192,83 289,25 482,08 2.661,08 4,76%

92775 4.6 KG 112,00 7,78 3,34 11,12 5,56 8,34 13,90 1.556,80
2,78%

92776 4.7 KG 169,05 7,07 3,02 10,09 5,04 7,57 12,61 2.131,72
3,81%

TOTAL DO ITEM 55.950,39 7,33% 100,00%
5. COBERTURA

1 72114 5.1 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m M2 1.114,20 35,65 53,48 89,13 44,56 66,85 111,41 124.133,02 59,60%

1 84039 5.2 CHAPA  CORRUGADA DE ALUMINIO, E = 7 MM M2 1.114,20 24,16 36,25 60,41 30,20 45,31 75,51 84.133,24 40,40%
TOTAL DO ITEM 208.266,26 27,28% 100,00%

6. REVESTIMENTOS

1 74199/001 6.1 CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MAN M2      457,38 9,62 14,43 24,05 12,02 18,04 30,06 13.748,84 20,62%

1 84026 6.2 BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA M2      457,38 14,58 21,87 36,45 18,22 27,34 45,56 20.838,23 31,26%

1 74001/001 6.3 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM M2      326,26 6,58 9,87 16,45 8,22 12,34 20,56 6.707,91 10,06%

87243 6.4 M2      131,12 58,58 87,87 146,45 73,22 109,84 183,06 24.002,83
36,01%

COMP.006 6.5 REJUNTE PARA ASSENTAMENTO DE PASTILHAS M2      131,12 3,34 5,00 8,34 4,17 6,25 10,42 1.366,27 2,05%
TOTAL DO ITEM 66.664,08 8,73% 100,00%

7. PISOS

75378 7.1 M2      412,50 17,04 25,57 42,61 21,30 31,96 53,26 21.969,75 19,72%

73763/004 7.2 M      203,00 12,59 18,89 31,48 15,74 23,61 39,35 7.988,05 7,17%

68325 7.3 M2      206,05 15,57 23,35 38,92 19,46 29,19 48,65 10.024,33 9,00%

1 73907/003 7.4 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M3        48,88 9,94 14,92 24,86 12,43 18,65 31,08 1.519,19 1,36%

1 73922/002 7.5 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 2.5cm M2        24,44 14,34 21,51 35,85 17,92 26,89 44,81 1.095,16
0,98%

1 72137 7.6 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2      644,55 34,18 51,26 85,44 42,72 64,08 106,80 68.837,94 61,77%

TOTAL DO ITEM 111.434,42 14,60% 100,00%
8. PINTURA

1 73872/002 8.1 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA M2 353,81 17,00 25,49 42,49 21,24 31,87 53,11 18.790,85 32,26%

1 41595 8.2 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA M 147,96 3,14 4,70 7,84 3,92 5,88 9,80 1.450,01 2,49%
1 73865/001 8.3 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER M2 1.426,48 3,31 4,96 8,27 4,14 6,20 10,34 14.749,80 25,32%
1 74145/001 8.4 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER M2 1.426,48 5,22 7,83 13,05 6,52 9,79 16,31 23.265,89 39,94%

TOTAL DO ITEM 58.256,55 7,63% 100,00%

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

91879 9.1 un 15,00 1,95 2,93
            4,88 

2,44 3,66 6,10 91,50
0,31%

91880 9.2 un 6,00 2,44 3,66
            6,10 

3,05 4,58 7,63 45,78
0,16%

91881 9.3 un 10,00 3,28 4,93
            8,21 

4,10 6,16 10,26 102,60
0,35%

91844 9.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (¾") m 30,00 1,68 2,51             4,19 2,10 3,14 5,24 157,20 0,54%
83446 9.5 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 8,00 49,12 73,67        122,79 61,40 92,09 153,49 1.227,92 4,22%
91836 9.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), m 40,00 2,06 3,09             5,15 2,58 3,86 6,44 257,60 0,89%

COTAÇÃO 9.7 CONDULETE PVC 3/4" MULTIUSO un 15,00 1,81 2,72             4,53 2,26 3,40 5,66 84,90 0,29%
COTAÇÃO 9.8 CONDULETE PVC 1" MULTIUSO un 8,00 3,39 5,09             8,48 4,24 6,36 10,60 84,80 0,29%
COTAÇÃO 9.9 ADAPTADOR PVC 3/4” PARA CONDULETE un 30,00 0,30 0,46             0,76 0,38 0,57 0,95 28,50 0,10%
COTAÇÃO 9.10 ADAPTADOR PVC 1” PARA CONDULETE un 18,00 0,39 0,58             0,97 0,48 0,73 1,21 21,78 0,07%

400 9.11 un 50,00 0,25 0,37          0,62 0,31 0,47 0,78 39,00
0,13%

39129 9.12 un 75,00 4,28 6,41          10,69 5,34 8,02 13,36 1.002,00
3,45%

COTAÇÃO 9.13 SUPORTE PARA LUMINÁRIAS TIPO “J” un 20,00 1,05 1,57             2,62 1,31 1,97 3,28 65,60 0,23%
COTAÇÃO 9.14 CONJUNTO PARAFUSO, PORCA E ARRUELA 3/8” PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE E LUMINÁRIA un 40,00 0,28 0,42             0,70 0,35 0,53 0,88 35,20 0,12%

91928 9.15 m 750,00 1,92 2,87             4,79 2,40 3,59 5,99 4.492,50
15,45%

91932 9.16 m 575,00 4,06 6,10          10,16 5,08 7,62 12,70 7.302,50
25,12%

20010 9.17 Disjuntor unipolar termomagnético DIN 20 A un 7,00 6,67 10,00          16,67 8,34 12,50 20,84 145,88 0,50%
34709 9.18 Disjuntor tripolar termomagnético DIN 40 A - 5 KA un 2,00 20,60 30,91          51,51 25,76 38,63 64,39 128,78 0,44%

91867 9.19 m 45,00 3,54 5,32
            8,86 

4,43 6,65 11,08 498,60
1,71%

CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5x5, PLACAS 30x30, 
PANOS S/ VÃOS

PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MODELO UNI STEIN, ESPESSURA 
8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA MEDIA DE 6CM E REJUNTADO COM 
AREIA FINA

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA 
MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A 
BASE DE POLIURETANO  (PISO ENTORNO DA QUADRA)

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS ERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
PARAFUSO DE FIXACAO
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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91868 9.20 m 65,00 1,93 2,90
            4,83 

2,42 3,62 6,04 392,60
1,35%

COTAÇÃO 9.21 un 16,00 124,05 186,07       310,12 155,06 232,59 387,65 6.202,40
21,33%

COTAÇÃO 9.22 Refletor 17",  – Luz mista – 500W, completa un 4,00 48,30 72,46       120,76 60,38 90,57 150,95 603,80
2,08%

83463 9.23 un 1,00 77,51 116,26        193,77 96,88 145,33 242,21 242,21
0,83%

91941 9.24 un 5,00 2,36 3,55             5,91 2,96 4,43 7,39 36,95
0,13%

7535 9.25 TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V un 5,00 3,96 5,93             9,89 4,94 7,42 12,36 61,80 0,21%

20111 9.26 un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56
0,02%

20111 9.27 un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56
0,02%

20111 9.28 un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56
0,02%

20111 9.29 un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56
0,02%

20111 9.30 un 1,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 6,56
0,02%

20111 9.31 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M un 10,00 2,10 3,15 5,25 2,62 3,94 6,56 65,60 0,23%
404 9.32 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO m 20,00 0,28 0,43 0,71 0,36 0,53 0,89 17,80 0,06%
2436 9.33 Eletricista H 220,00 4,70 7,06          11,76 5,88 8,82 14,70 3.234,00 11,12%
247 9.34 Auxiliar de Eletricista H 220,00 3,45 5,17             8,62 4,31 6,47 10,78 2.371,60 8,16%

TOTAL DO ITEM 29.074,20 3,81% 100,00%
10. SERVIÇOS DIVERSOS

1 74244/001 10.1 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA VARIÁVEL M2      148,18 35,68 53,53 89,21 44,60 66,91 111,51 16.523,55 58,19%
1 25398 10.2 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL CJ          1,00 913,21 1.369,82 2.283,03 1.141,52 1.712,27 2.853,79 2.853,79 10,05%
1 25399 10.3 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY CJ          1,00 554,40 831,59 1.385,99 693,00 1.039,49 1.732,49 1.732,49 6,10%
3 215100 10.4 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE CJ          1,00 821,67 1.232,50 2.054,17 1.027,08 1.540,63 2.567,71 2.567,71 9,04%
1 9537 10.5 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2   1.112,00 0,74 1,11 1,85 0,92 1,39 2,31 2.568,72 9,05%

COTAÇÃO 10.6 BANCO CONCRETO UN. 6,00 112,80 169,20 282,00 141,00 211,50 352,50 2.148,00 7,56%
TOTAL DO ITEM 28.394,26 3,72% 100,00%

TOTAL  EMEI SANTA IRENE 763.381,68 100,00%

1SINAP – Fev/16 c/ DESON. Identificação do projeto: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA Data de elaboração: Novembro/2015 Autor: Eng. Civil MARTA STORCH
2 PESQUISA Endereço: Rua Manuel Lucas, n º 1290 - EMEF Brum Azeredo Ultima revisão: Abril/2016 Autor: Eng. PATRICIA WALTZER
3 PLEO – Jan/16 Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO ART/ RRT: 8556512 Revisor: Arq. ESTELA AZEREDO
4 COMPOSIÇÂO Destino : FNDE recurso 09621/2014 - PAC II - Quadras - Construção de Quadras Poliesportivas Área da Intervenção: 622,15 m² BDI: 25,00%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1 74209/001 1.1 Placa de obra - padrão Governo Federal m² 4,00 83,24 124,85        208,09 104,04 156,07 260,11 1.040,44 5,85%

1 74220/001 1.2 Tapume de chapa de madeira compensada com 6mm, com altura de 2,20m m² 129,12 15,41 23,11 38,52 19,26 28,89 48,15 6.217,13 34,93%

1 73803/001 1.3 Barracões provisórios m² 20,00 79,68 119,53 199,21 99,60 149,41 249,01 4.980,20 27,98%

1 74077/002 1.4 Locação de construção com gabarito de madeira m² 622,15 1,30 1,94 3,24 1,62 2,43 4,05 2.519,71 14,16%

1 73960/001 1.5 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00 515,23 772,84 1.288,07 644,04 966,05 1.610,09 1.610,09 9,05%

3 25101 1.6 Ligação provisória de água un 1,00 240,09 360,13 600,22 300,11 450,17 750,28 750,28 4,22%

3 25301 1.7 Ligação provisória de esgoto un 1,00 217,74 326,60 544,34 272,17 408,26 680,43 680,43 3,82%
TOTAL DO ITEM 17.798,28 7,78% 100,00%

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1 73965/10 2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha até h=1,50 m m³ 29,55 16,69 25,03 41,72 20,86 31,29 52,15 1.541,03 30,26%

1 72887 2.2 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - dist. 5,5 Km – Bota fora M³ x km 203,16 0,35 0,52 0,87 0,44 0,65 1,09 221,44 4,35%
1 79483 2.3 Regularização e compactação do fundo de valas m² 65,46 7,15 10,73          17,88 8,94 13,41 22,35 1.463,03 28,73%
1 53527 2.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra m³ 13,49 19,07 28,61          47,68 23,84 35,76 59,60 804,00 15,79%

1 72887 2.5 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - dist. 18,60 Km –saibro M³ x km 313,64 0,35 0,52 0,87 0,44 0,65 1,09 341,87 6,71%
1 73616 2.6 Demolição manual Concreto Simples (PILAR / VIGA / LAJE) m³ 3,31 69,63 104,44        174,07 87,04 130,55 217,59 720,66 14,15%

TOTAL DO ITEM 5.092,03 2,23% 100,00%
3. FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – BLOCOS E ESTACAS

4 COMP. 003 3.1 m 144,00 37,91 56,88 94,79 47,40 71,09 118,49 17.062,56 35,30%

1 73907/6 3.2 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 18,40 6,58 9,87 16,45 8,22 12,34 20,56 378,30 0,78%

1 5651 3.3 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X m² 89,28 11,06 16,58 27,64 13,82 20,73 34,55 3.084,62 6,38%

1 92777 3.4 kg 128,70 3,83 5,75 9,58 4,79 7,19 11,98 1.541,83 3,19%

1 92775 3.5 Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. kg 218,70 4,45 6,67 11,12 5,56 8,34 13,90 3.039,93 6,29%

1 92722 3.6 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 26,64 154,26 231,40 385,66 192,83 289,25 482,08 12.842,61 26,57%

1 3.7 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5651 3.8 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X m² 94,20 11,06 16,58 27,64 13,82 20,73 34,55 3.254,61 6,73%

1 92777 3.9 kg 194,80 3,83 5,75 9,58 4,79 7,19 11,98 2.333,70 4,83%

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado protetor, 
completa – Luz mista - 500W

Quadro distribuição chapa pintada sobrepor - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 12 
disjuntores
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M AZUL 
P/IDENTIFICAÇÃO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M VERDE 
P/IDENTIFICAÇÃO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M AMARELO 
P/IDENTIFICAÇÃO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M VERMELHO 
P/IDENTIFICAÇÃO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M BRANCO 
P/IDENTIFICAÇÃO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M 
DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_02/2015

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação.

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação.
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1 92775 3.10 Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. kg 83,90 4,45 6,67 11,12 5,56 8,34 13,90 1.166,21 2,41%

1 92722 3.11 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 7,54 154,26 231,40 385,66 192,83 289,25 482,08 3.634,88 7,52%

TOTAL DO ITEM 48.339,25 21,13% 100,00%
4. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

1 72112 4.1 Estrutura metálica, em arco, vão livre de 20m m² 523,32 28,52 42,78          71,30 35,65 53,48 89,13 46.643,51 37,57%

1 92722 4.2 Concreto estrutural fck 25 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares) m³ 23,04 154,26 231,40 385,66 192,83 289,25 482,08 11.107,12 8,95%

1 84038 4.3 Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco m² 652,20 17,68 26,52          44,20 22,10 33,15 55,25 36.034,05 29,03%

1 84038 4.4 Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, cor natural- fechamento lateral m² 324,66 17,68 26,52          44,20 22,10 33,15 55,25 17.937,47 14,45%

1 84039 4.5 Telha de aço galvanizado ondulada 0,7 mm, inclui pintura cor branca - fechamento lateral m² 137,13 24,16 36,25          60,41 30,20 45,31 75,51 10.354,69 8,34%

1 41619 4.6 Telha ondulada translúcida fibra vidro de 0,6 mm m² 51,87 12,73 19,10          31,83 15,92 23,87 39,79 2.063,91 1,66%

TOTAL DO ITEM 124.140,75 54,26% 100,00%
5. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 72105 5.1 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 m 64,32 15,96 23,93          39,89 19,94 29,92 49,86 3.207,00 48,91%

1 75029/1 5.2 Tubo de queda -  água pluvial DN=150 mm m 22,00 13,86 20,79          34,65 17,32 25,99 43,31 952,82 14,53%

1 89590 5.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial un 12,00 35,53 53,30          88,83 44,42 66,62 111,04 1.332,48 20,32%

1 11708 5.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico un 4,00 5,46 8,18          13,64 6,82 10,23 17,05 68,20 1,04%

1 74166/001 5.5 Caixa de Inspeção em Concreto Pré-Moldado DN 60mm com tampa h= 60cm un 4,00 79,68 119,53        199,21 99,60 149,41 249,01 996,04 15,19%

31,83 6.556,54 2,87% 100,00%
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

1 91879 6.1 un 10,00 1,86 2,79
            4,65 

2,32 3,49 5,81 58,10
0,35%

1 91881 6.2 un 34,00 3,10 4,64
            7,74 

3,87 5,81 9,68 329,12
2,00%

1 83457 6.3 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 15,00 5,28 7,91          13,19 6,60 9,89 16,49 247,35 1,50%

1 83460 6.4 CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 24,00 9,26 13,88          23,14 11,57 17,36 28,93 694,32 4,22%

1 83462 6.5 CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 17,00 8,45 12,67          21,12 10,56 15,84 26,40 448,80 2,73%

1 400 6.6 un 40,00 0,25 0,37          0,62 0,31 0,47 0,78 31,20
0,19%

1 394 6.7 un 75,00 0,50 0,74
            1,24 

0,62 0,93 1,55 116,25
0,71%

1 11929 6.8 Abraçadeira de ferro modular tipo dupla tipo U un 2,00 1,83 2,74             4,57 2,28 3,43 5,71 11,42 0,07%

1 91927 6.9 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 MM², anti-chamas, 0,6/1,0 KV, fornecimento e instalação m 3,00 1,42 2,13             3,55 1,78 2,66 4,44 13,32 0,08%

1 91929 6.10 Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 MM², anti-chamas, 0,6/1,0 KV, fornecimento e instalação m 320,00 2,34 3,52             5,86 2,93 4,40 7,33 2.345,60 14,27%

1 91931 6.11 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 MM², anti-chamas, 0,6/1,0 KV, fornecimento e instalação m 500,00 3,01 4,51             7,52 3,76 5,64 9,40 4.700,00 28,58%

1 74130/1 6.12 Disjuntor unipolar termomagnético 10 A un 1,00 4,12 6,18          10,30 5,15 7,73 12,88 12,88 0,08%

1 74130/1 6.13 Disjuntor unipolar termomagnético 20 A un 5,00 4,12 6,18          10,30 5,15 7,73 12,88 64,40 0,39%

1 74130/4 6.14 Disjuntor tripolar termomagnético 40 A - 5 KA un 2,00 26,96 40,43          67,39 33,70 50,54 84,24 168,48 1,02%

1 72310 6.15 m 110,00 14,61 21,91
         36,52 

18,26 27,39 45,65 5.021,50
30,54%

1 91867 6.16 m 70,00 1,93 2,90
            4,83 

2,42 3,62 6,04 422,80
2,57%

MERCADO 6.17 un 20,00 23,89 35,83         59,72 29,86 44,79 74,65 1.493,00 9,08%

1 83463 6.18 un 1,00 77,33 115,99        193,32 96,66 144,99 241,65 241,65 1,47%

1 92001 6.19 Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, completa un 1,00 7,08 10,61          17,69 8,84 13,27 22,11 22,11 0,13%

TOTAL DO ITEM 16.442,30 7,19% 100,00%
7. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA ( SPDA)

1 74166/1 7.1 Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido un 5,00 79,68 119,53        199,21 99,60 149,41 249,01 1.245,05 46,84%
1 72929 7.2 Cordoalha de cobre nu 35 mm² m 10,00 14,28 21,43          35,71 17,86 26,78 44,64 446,40 16,79%
1 91873 7.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 ¼") m 30,00 4,24 6,37          10,61 5,30 7,96 13,26 397,80 14,97%

C2459 7.4 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 10,80 16,20         27,00 13,50 20,25 33,75 168,75 6,35%
1 91886 7.5 Luva p/ eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS, forn e inst. un 10,00 3,13 4,69             7,82 3,91 5,87 9,78 97,80 3,68%

1
91896

7.6 Curva 90 p/ eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS, forn e inst un 5,00 4,39 6,59
         10,98 

5,49 8,24 13,73 68,65
2,58%

1 68069 7.7 Haste Copperweld  5/8 X 3,0m  C/ Conector un 5,00 14,95 22,43          37,38 18,69 28,04 46,73 233,65 8,79%

TOTAL DO ITEM 2.658,10 1,16% 100,00%
8. SERVIÇOS DE PINTURA

1 79460 8.1 Pintura em superfície de concreto, cor amarelo m² 61,20 12,90 19,34          32,24 16,12 24,18 40,30 2.466,36 39,03%

1 74106/1 8.2 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 94,20 2,91 4,36             7,27 3,64 5,45 9,09 856,28 13,55%

1 41595 8.3 Pintura Acrílica de faixas de demarcação em Quadra Poliesportiva, 5 cm de lagura m 305,70 3,14 4,70             7,84 3,92 5,88 9,80 2.995,86 47,41%

TOTAL DO ITEM 6.318,50 2,76% 100,00%
9. LIMPEZA FINAL DE OBRA

1 9537 9.1 Limpeza final de obra M2 622,15 0,74 1,11 1,85 0,92 1,39 2,31 1.437,17 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.437,17 0,63%
TOTAL EMEI BRUM AZEREDO 228.782,92 100,00%

TOTAL ORÇAMENTO UNIFICADO – BRUM AZEREDO – SANTA IR ENE 992.164,60 100,00%

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS ERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
PARAFUSO DE FIXACAO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Luminária industrial de aluminio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado protetor, 
completa

Quadro distribuição chapa pintada sobrepor - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 12 
disjuntores


