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1. OBSERVAGOES PRELIMINARES:

O presente Caderno de encargos de procedimentos estabelece as condigcbes
técnicas a serem obedecidas na execugao das obras, fixando os parametros minimos
a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais
e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

i - entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

i - entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

i - projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras

areas;

- entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdao as

primeiras;

- em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no

memorial, valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos
servigos e inspecionar as condigdes gerais dos locais, bem como verificar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois
deverdo constar da proposta todos os itens necessdrios a execucao total dos
servigos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como
todas as possiveis adaptacdes necessarias a conclusdo dos servigos. Quaisquer
divergéncias e duvidas serado resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1. Objeto da Contratagcao

O objeto deste contrato € a construgdo de 3 (trés) unidades escolares
PROINFANCIA TIPO 2, modelo padrdo FNDE de educag&o infantil, conforme as
especificagdes constantes nos projetos e memorial descritivo.

As referidas EMEI's estdo localizadas nos seguintes locais da cidade de
Pelotas:

- EMEI Laranjal: Praga Nova Palma, 48
- EMEI Navegantes: Passeio Dois, s/ n°

- EMEI Vasco Pires: Rua Fagundes Varela, 874
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2. EXECUGAO E CONTROLE

21. Fiscalizagao

A Administracéao fiscalizara obrigatoriamente a execugao das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificagbes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizagéo sera
feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas,
através da Unidade de Gerenciamento de Projetos.

Quando houver duvidas ou necessidade de informagées complementares
nos projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Unidade
de Gerenciamento de Projetos (UGP) através da fiscalizacao para as defini¢goes
finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja
definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros
elementos fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA
somente podera executa-los apds aprovacao da Fiscalizagdo. A omissao de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacao das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da licitagcdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servicos
prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros.

Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigdes, do contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndao neste memorial. A
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existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servicos e suas
implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responséavel
Técnico promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de
organizagao e construgdo. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a
importancia do planejamento e da previsao. Nao serdo toleradas solugdes parciais ou
improvisadas, ou que nao atendam a melhor técnica preconizada para os servigos
objetos desta licitacdo.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

i As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
ia As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitos a sua ingeréncia;

i As consultas a fiscalizagao;

iwAs datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

i Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
iw As respostas as interpelacoes da fiscalizacao;

i A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
servico;

i Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:
i Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

i Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigco, tendo em vista os
projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;

ia Observacgbes cabiveis a proposito dos langamentos do contratado no diario
de obra;

i Solugcdes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

i Restricbes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;
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iw Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;

i Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizagao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados asbuilt de quaisquer elementos ou instalagbes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos
desenhos submetidos a parecer da Fiscalizacao e do Gerente do Contrato, deverao
ser entregues digitalizados e impressos.

2.3. Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura
Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato.

Observagao: Constatados pela Fiscalizagao, servigos executados ou materiais
empregados fora das especificagdes padronizadas e exigiveis, estes deverdao ser
imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e
com prazos de execug¢do nido acrescidos ao cronograma original.

3. OBSERVAGOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificagcbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha,
ou se encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material langado
no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condigdes estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados no memorial, poderéo estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servigos especificados por equivalentes somente podera ser
efetivada mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizagao. A aprovagao sera
feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisigao
do material.

O estudo e aprovacgao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicao,
s6 serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:
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i Declaracao de que a substituicao se fara sem énus para a CONTRATANTE,
no caso de materiais equivalentes.

ia Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o
laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio
tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

i Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam
a definir o tipo e o padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢gdes de seguranca e limpeza,
e ordenada circulagao, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde
serao mantidos:

ia Placas de identificagdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo proprio;

i O Diario de Obra;

i Toda a documentagao relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

41. Localizagado e Descrigao

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execugao dos
mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalizagdo e devera ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverao ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servigos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme
padrao em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servigos.

4.2. Segurancga

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam
ocasionar fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora
das edificagcbes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servigos, cada
noite, € sob nenhuma hipétese serdo deixados acumular. Todas as precaugdes
deverao ser tomadas para evitar combustao espontanea.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs.
Devera ser obrigatoria a utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas,

6
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capacetes, cintos de segurancga, 6culos e demais protegdes de acordo com as Normas
de Seguranca do Trabalho. O cinto para-quedista devera sera utilizado em atividades
acima de 2m do piso.
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