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1. OBSERVACOES PRELIMINARES:

O presente Caderno de encargos de procedimentos estabelece as condi¢des
técnicas a serem obedecidas na execugao das obras, fixando os parametros minimos
a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais
e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

- entre o edital e 0 memorial, prevalecera o primeiro;

= entre 0 memorial e os desenhos, predomina o memorial;

- projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras

areas;

[- entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdao as

primeiras;

(= em caso de detalhes constantes nos desenhos e n&do referidos no memorial,

valerao aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos
servigos e inspecionar as condigdes gerais dos locais, bem como verificar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois
deverdo constar da proposta todos os itens necessarios a execucgdo total dos
servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como
todas as possiveis adaptacdoes necessarias a conclusdo dos servigos. Quaisquer
divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. Objeto da Contratacao

O objeto deste contrato é a construgdo do prédio da Unidade Basica de Saude
"Virgilio Costa", sito a Rua Epitacio Pessoa, 1291/1301, Fragata, na cidade de Pelotas,
conforme as especificagdes constantes nos projetos e memorial descritivo.

2. EXECUGAO E CONTROLE

2.1. Fiscalizacao

A Administracao fiscalizara obrigatoriamente a execugéo das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizagdo sera
feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas,
através da Unidade de Gerenciamento de Projetos.

Quando houver duvidas ou necessidade de informacées complementares
nos projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Unidade
de Gerenciamento de Projetos (UGP) através da fiscalizacao para as definicoes
finais.
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2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que ndo seja
definido em outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros
elementos fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA
somente podera executa-los apds aprovacao da Fiscalizagdo. A omissao de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacao, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos
prejudiguem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros.

Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigbes, do contrato, dos projetos, das especificagbes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacoes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servicos e suas
implicagbes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

s

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel
Técnico promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de
organizacdo e construcdo. A coordenacao devera ser precisa, enfatizando-se a
importancia do planejamento e da previsédo. Nao seréo toleradas solugdes parciais ou
improvisadas, ou que nao atendam a melhor técnica preconizada para 0s servigcos
objetos desta licitacao.
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Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengéao de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

[1As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
[1As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

[1As consultas a fiscalizagao;

[1As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

[ Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
[1As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

71 A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

1 Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:
1 Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

11 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os
projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;

1 Observagoes cabiveis a proposito dos langamentos do contratado no diario
de obra;

71 Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

71 Restrigbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

(1 Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagdes;

1 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizagao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados asbuilt de quaisquer elementos ou instalagdes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos
desenhos submetidos a parecer da Fiscalizagdo e do Gerente do Contrato, deverao
ser entregues digitalizados e impressos.
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2.3. Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura
Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com os materiais e servicos objetos do contrato.

Observagao: Constatados pela Fiscalizagao, servicos executados ou materiais
empregados fora das especificagbes padronizadas e exigiveis, estes deverao ser
imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e
com prazos de execug¢ao ndo acrescidos ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificagcbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha,
ou se encontrar obsoleto, 0 mesmo deverd ser substituido pelo novo material langado
no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condicdes estabelecidas nos projetos, especificacées e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados no memorial, poderédo estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servigos especificados por equivalentes somente podera ser
efetivada mediante prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo. A aprovacao sera
feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisicao
do material.

O estudo e aprovagao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicéo,
s0 serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

1 Declaragao de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE,
no caso de materiais equivalentes.

71 Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o
laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio
tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

1 Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam
a definir o tipo e o padréao de qualidades requeridas.
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4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢des de seguranca e limpeza,
e ordenada circulagdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde
serdo mantidos:

71 Placas de identificagdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo préprio;

[ O Diario de Obra;

71 Toda a documentacéao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

4.1. Localizacao e Descricao

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execugdo dos
mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalizacado e devera ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverao ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servicos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme
padrdo em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servigos.

4.2. Seguranca

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam
ocasionar fogo deverdao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora
das edificagbes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servigos, cada
noite, e sob nenhuma hip6tese serdo deixados acumular. Todas as precaugdes
deverao ser tomadas para evitar combustao espontanea.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs.
Devera ser obrigatéria a utilizagdo de equipamentos de seguranca, como botas,
capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais protecées de acordo com as Normas
de Seguranca do Trabalho. O cinto para-quedista devera sera utilizado em atividades
acima de 2m do piso.
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