PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

1|SINAP Identificagéo do projeto:ILUMINACAO ORNAMENTAL PARQUE BARONESA Data de elaboracdo: JUNHO/2016 Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves
2|DNIT Enderego: AV DOMINGOS DE ALMEIDA, 1490 Data base SINAPI: MAIO/2016 Revisor:
3|PLEO Tipo de intervengéo: ILUMINACAO ORNAMENTAL ART/ RRT: 8558827
4|{COTAGAO Numero de contrato: Area da Intervencao:2590,68 m? | | BDI: 25%
= CUSTO PRECO C/ BDI S
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1. SERVICOS PRELIMINARES
1 74209/001|1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) M2 2,50 61,95 144,56 206,51 77,44 180,70 258,14 645,35 51,30%
73847/002(1.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 1,00 147,05 343,13 490,18 183,81 428,91 612,72 612,72 48,70%
2. INSTALACOES ELETRICAS
1 73769/004|2.1 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 6,00 317,93 741,84| 1059,77 397,41 927,30 1.324,71 7.948,26 3,38%
1 73855/001|2.2 CHUMBADOR DE AGO PARA FIXACAQ DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTOE || UN. 6,00 139,22 324,86 464,08 174,03 406,08 580,11 3.480,66 1,48%
4 COTAGAO 001[2.3 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5M, C/DUAS LUMINARIAS REDONDAS UN. 115,00 127,20 296,80 424,00 159,00 371,00 530,00 60.950,00 25,88%
79517/001|2.4 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (VALA POSTES) - INSTALAGAO DOS POSTES M3 10,16 7,18 16,74 23,92 8,98 20,93 29,91 303,89 0,13%
83443|2.5 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 125,00 11,47 26,77 38,24 14,34 33,46 47,80 5.975,00 2,54%
74138/001|2.6 CONCRETO USINADO NAO BOMBEAVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENS M3 9,24 101,16 236,03 337,19 126,45 295,04 421,49 3.894,57 1,65%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
1 74130/004/2.7 INSTALACAOC UN. 2,00 22,38 52,22 74,60 27,98 65,28 93,26 186,52 0,08%
4 COTAGAO 004(2.8 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 POLOS - 40A - 30mmaA - 6KA UN. 2,00 37,57 87,68 125,25 46,96 109,60 156,56 313,12 0,13%
1 68069(2.9 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 19,00 11,30 26,37 37,67 14,13 32,96 47,09 894,71 0,38%
ELETRODUTO s s T1747), AIS, INSTALADO EM LAJE -
1 9186915 10 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1.800,00 2,84 6,63 9,47 3,55 8,29 11,84] 2131200 9,05%
CUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
1 91886|5 11 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN. 630,00 2,67 6,22 8,89 334 7,78 11,12 7.005,60 2,97%
4 COTAGAO 003(2.12 FITA DE IDENTIFICAGAO - CUIDADO REDE ELETRICA ABAIXO (7,6CM X 300M) UN. 2,00 50,40 117,60 168,00 63,00 147,00 210,00 420,00 0,18%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINATS - FORNECIMENTO
1 91935)5 13 |E INSTALACAO. AF_12/2015 M 5.400,00 3,59 8,38 11,97 4,49 10,48 14,97|  80.838,00 34,33%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
1 91926|5 14 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 680,00 0,68 1,59 2,27 0,85 1,99 284 1.931,20 0,82%
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO MINATS, INSTALADO
1 722605 15 |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN. 108,00 3,22 752 1074 4,03 9,40 13,43 1.450,44 0,62%
1 00020111[2.16 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN. 8,00 1,57 3,68 5,25 1,96 4,60 6,56 52,48 0,02%
1 00000404(2.17 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 60,00 0,21 0,50 0,71 0,26 0,63 0,89 53,40 0,02%
CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM
1 00001062|5 g |MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONGESSIONARIA LOGAL) UN. 2,00 59,20 138,13 197,33 7400  172.66| 246,66 493,32 021%
1 00000853(2.19 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2") UN. 4,00 0,39 0,91 1,30 0,49 1,14 1,63 6,52 0,00%
1 00000851(2.20 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4") UN. 2,00 0,17 0,39 0,56 0,21 0,49 0,70 1,40 0,00%
ELETRODUTO R s s 25 3/4"), AIS, INSTALADO EM PAREDE -
1 91871)5 21 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 6,00 2,09 487 6,96 2,61 6,09 8,70 52,20 0,02%
1 00034643[2.22 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN. 2,00 3,40 7,94 11,34 4,25 9,93 14,18 28,36 0,01%
1 88264(2.23 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110,00 4,53 10,57 15,10 5,66 13,21 18,87 2.075,70 0,88%
1 83399(2.24 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 20,00 12,16 28,37 40,53 15,20 35,46 50,66 1.013,20 0,43%
1 72344|2.25 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTECNICO UN. 2,00 132,43 309,02 441,45 165,54 386,28 551,82 1.103,64 0,47%
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/27), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES -
1 72310|5 55 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,00 1150 2682|3832 14,38 33,53 47,91 574,92 0,24%
1 72271|2.27 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 38,00 2,75 6,42 9,17 3,44 8,03 11,47 435,86 0,19%
4] COTAGAO 007[2.28 LAMPADA DE VAPOR METALICO 70WX220V PC 115,00 13,50 31,50 45,00 16,88 39,38 56,26 6.469,90 2,75%
4] COTAGAO 006[2.29 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE METALICO 70W USO INTERNO PC 115,00 18,35 42,83 61,18 22,94 53,54 76,48 8.795,20 3,73%
COTAGAQ 005/2.30 LUMINARIA INDIVIDUAL COM NUCLEO METALICO PC 24,00 127,70 297,98 425,68 159,63 372,48 532,11 12.770,64 5,42%
1 72278|2.31 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 24,00 18,54 43,25 61,79 23,18 54,06 77,24 1.853,76 0,79%
1 72281|2.32 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W PC 24,00 28,14 65,66 93,80 35,18 82,08 117,26 2.814,24 1,20%
TOTAL DO ITEM R$ 235.498,71 94,24%
3 VALAS E ALVENARIA
79517/001|3.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (VALA 0,3 x 0,3CM) - INSTALAGAO DE ELETRODUTOS M3 162,00 7,35 17,16 24,51 9,19 21,45 30,64 4.963,68 60,88%
5622|3.2 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M3 155,20 1,18 2,76 3,94 1,48 3,45 4,93 765,14 9,38%
Armagao de Estrutura Convencional de concreio armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — Fornecimento, corte,
92776|3.3 dobra e colocagdo M 4,00 11,50 26,82 38,32 14,38 33,53 47,91 191,64 2,35%
92722|3.4 Concreto Usinado Bombeado para Fundagdes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. M3 0,50 11,80 27,52 39,32 14,75 34,40 49,15 24,58 0,30%
Alvenaria de vedacgao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento em
87489|3.5 argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) M2 5,12 12,10 28,22 40,32 15,13 35,28 50,41 258,10 3,17%
87878/3.6 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda M2 12,16 12,40 28,92 41,32 15,50 36,15 51,65 628,06 7,70%
87535|3.7 Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm M2 12,16 12,70 29,62 42,32 15,88 37,03 52,91 643,39 7,89%
88489|3.8 Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas M2 12,16 13,00 30,32 43,32 16,25 37,90 54,15 658,46 8,08%
1 79517/001(3.9 Escavagao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m M3 0,50 9,64 22,51 32,15 12,05 28,14 40,19 20,10 0,25%
TOTAL DO ITEM R$ 8.153,15 3,26%

4 ADMINISTRACAO DE OBRA




4083[3.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H [ 11000 ] 964 2251]  32,15] 12,05] 28,14 40,19] 4.420,90 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 4.420,90 1,77%)
5 LIMPEZA FINAL DE OBRA [ [
95374.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | 24465 | 0,56/ 1,32] 1,88] 0,70] 1,65 2,35 574,93 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 574,93 0,23%
| | I | I |
TOTAL GERAL R$ 249.905,76 100,00%




