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Freitas
COTAQC)ES MERCADO ATUAL Tipo de intervengao: CONSTRU(;/:\O DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) |BDI: | 25%
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID QUANT CUSTO PREGO C/ BDI TOTAL %
i i M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 11 Placa da obra - padrdo Governo Federal m2 6,40 71,98 133,69 205,67 89,98 167,11 257,09 1.645,38 0,86%
SINAPI 73847/001 1.2 Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m altura=2,50m més 9,00 123,05 228,51 351,56 153,81 285,64 439,45 3.955,05 2,07%)
SINAPI 73847/002 1.3 Aluguel container/escrit/wc com 1 vaso san./1lav./Imic./4chuv. més 9,00 170,71 317,02 487,73 213,38 396,28 609,66 5.486,94 2,87%)
PLEO 25101 1.4 Instalacéo proviséria de dgua un 1,00 210,22 390,40 600,62 262,77 488,01 750,78 750,78 0,39%
SINAPI 73960/001 1.5 Instalacéo proviséria de energia elétrica em baixa tenséo un 1,00 419,20 778,52 1.197,72 524,00 973,15 1.497,15 1.497,15 0,78%|
PLEO 25301 1.6 Instalagdes provisérias de esgoto un 1,00 191,56 355,76 547,32 239,45 444,70 684,15 684,15 0,36%
SINAPI 742100001 |17 zérgﬁjgsgi::goe‘l’?;'(ﬁri’gn‘tf‘)b:zfe‘i’:)made”a » cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso m2 2000 | 11577 21500 330,77 144,71 268,75 413,46 8.269,20 4,32%
SINAPI 74077/002 1.8 Locacéo da obra (execucéo de gabarito) m2 764,96 1,14 2,12 3,26 1,43 2,65 4,08 3.121,04 1,63%
SINAPI 74220/001 1.9 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (20,37x2,00m, frente do terreno) m2 40,74 13,53 25,13 38,66 16,92 31,41 48,33 1.968,96 1,03%
SINAPI COMP. 001 1.10 Administragéo local vb 1.980,00 23,20 43,10 66,30 29,01 53,87 82,88 164.102,40 85,70%
TOTAL DO ITEM R$ 191.481,05 13,39%
2 MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 AREA DE INTERVEN(;AO — LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO/PASSEIO
SINAPI 74155/002 211 Decapagem e limpeza do terreno m3 120,87 1,32 2,45 3,77 1,65 3,06 4,71 569,28 1,05%
SINAPI 72887 2.1.2 Transporte Comercial com caminh&do Basculante 6m3 — para bota-fora (12,6KM) m3 x km 1.522,91 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 1.675,20 3,09%
SINAPI 73904/001 2.1.3 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material de empréstimo m3 241,73 32,30 60,00 92,30 40,38 75,00 115,38 27.891,04 51,52%
SINAPI 72887 2.1.4 Transporte comercial com caminh&o basculante 6ms3, rodovia pavimentada — (26,4KM) m3 x km 6.381,72 0,31 0,57 0,88 0,38 0,72 1,10 7.019,90 12,97%
SINAPI 74153/001 2.15 Espalhamento mecanizado de aterro m2 881,44 0,07 0,13 0,20 0,09 0,16 0,25 220,36 0,41%
2.2 FUNDAQC)ES — BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
SINAPI 79517/001 221 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m3 266,08 8,40 15,60 24,00 10,50 19,50 30,00 7.982,32 14,75%
SINAPI 76444/001 222 Regularizagédo e compactagao do fundo de valas m2 454,66 4,26 7,92 12,18 5,33 9,90 15,23 6.924,47 12,79%
SINAPI 79490 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra m3 210,20 0,64 1,18 1,82 0,80 1,48 2,28 479,25 0,89%
23 MUROS
SINAPI 79517/001 2.3.1 Escavacdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m3 16,69 8,40 15,60 24,00 10,50 19,50 30,00 500,67 0,92%
SINAPI 76444/001 2.3.2 Regularizagédo e compactagao do fundo de valas m2 55,63 4,26 7,92 12,18 5,33 9,90 15,23 847,24 1,57%
SINAPI 79490 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra m3 11,23 0,64 1,18 1,82 0,80 1,48 2,28 25,60 0,05%
TOTAL DO ITEM R$ 54.135,33 3,79%
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAQC)ES — ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.002 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 38 cm de diametro — Profundidade 3,00m m 300,00 17,68 32,82 50,50 22,09 41,03 63,12 18.936,00 17,56%
SINAPI 72820 3.1.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 100,00 11,79 21,91 33,70 14,75 27,38 42,13 4.213,00 3,91%
SINAPI 73907/006 3.1.3 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecanico m2 40,55 5,79 10,76 16,55 7,24 13,45 20,69 838,93 0,78%|
SINAPI 74007/001 3.1.4 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m2 208,61 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 5.640,81 5,23%
SINAPI 92775 3.15 ég’::gi?:j::tfSé:)‘ft‘:adgggvzr‘:o’l%g?‘;i concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 442,70 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 6.034,00 5,60%)
SINAPI 92776 3.16 ég’:gi?:j::tfSé:)‘ft‘:adgggv:":o‘l%g?‘;i concreto armado ufilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 23,30 345 6,41 9,86 4,32 8,01 12,33 287,29 0,27%
SINAPI 92777 317 ég’::gi?:j::tfSé:)‘ft‘:adgggvzr‘:o’l%g?‘;i concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 178,40 3,26 6,05 9,31 4,07 7,57 11,64 2.076,58 1,93%
SINAPI 92778 3.1.8 ég’::fé%?:j::tfSé:)‘ft‘;radgggvgr‘cco'%gq‘;i concreto armado ufilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —| o 214,80 2,64 4,89 7,53 3,20 6,12 9,41 2.021,27 1,87%
SINAPI 92779 3.1.9 ég’:gi?:j::tfSé:)‘ft‘:adgggv:":o‘l%g?‘;i concreto armado ufilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —| ., 103,90 2,18 4,05 6,23 2,73 5,06 7,79 809,38 0,75%
SINAPI 92780 3.1.10 ég’::gi?:j::tfSé:)‘ft‘:adgggvzr‘:o’l%g?‘;i concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 16,00mm —| | o 115,90 172 3,19 4,91 2,15 3,99 6,14 711,63 0,66%)
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. . (]
¢ ¢ M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
SINAPI 92781 3111 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 20,00mm — kg 24,60 153 285 438 1,92 356 548 134,81 0.13%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92722 3112 |Conereto Usinado Bombeado para fundagdo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, m3 72,19| 13502 250,75| 385,77 168,77 313,44 482,21 34.812,40 32,29%
adensamento. (blocos + estacas)
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m2 256,35 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 6.931,70 6,43%)
SINAPI 92775 322 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 298,00 381 7.00 10,90 477 8.86 13,63 4.061,74 3.77%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92776 323 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 181,20 3.45 6.41 9.86 432 801 12,33 2.234.20 2.07%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92777 304 Armagao de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 295.00 3.26 6,05 931 4,07 757 11,64 3.433,80 3.18%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92778 325 Armagao de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 219.80 264 489 753 3.29 6.12 9.41 2.068,32 1,92%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92779 326 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 139,60 218 4,05 6.23 273 506 779 1.087,48 1,01%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92780 327 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 16,00mm — kg 53,40 172 3190 491 215 3.99 6.14 327,88 0.30%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
€To USnado BomDbeano par qacao TCK= eparo, Tancament
SINAPI 92722 [32.g  [SONCTSI0 USINado BOMDEATO para FUNMAGA0 TCK=25WP3, ICIndo preparo, fancamento, ms 17,77 13502]  250,75] 385,77 168,77 313,44 482,21 8.568,87 7,95%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES — RADIER RESERVATORIO INFERIOR
SINAPI 74007/001 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m2 2,13 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 57,60 0,05%
SINAPI 92776 322 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 132,40 3.45 6.41 9.86 432 8.01 12,33 1.632,49 1,51%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
€0 USado BomDbeano par Jacao TCk= eparo, Tancamentc
SINAPI 92722 323  |CONCTE0 USINado BOmDEado para FUnaacao TCk=25NPa, MCTUNGo preparo, Tangamento, m? 185] 13502] 250,75] 385,77 168,77 313,44 482,21 892,09 0,83%
TOTAL DO ITEM R$ 107.812,27 7,54%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m2 247,48 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 6.691,86 4,21%
SINAPI 92775 412 Armagao de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 305,60 381 7.09 10,90 477 8.86 13,63 4.165,33 2.62%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92776 413 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 10,80 3.45 6.41 9.86 432 801 12,33 133,16 0,08%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92778 414 Armagao de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 653,00 264 489 753 3.29 6.12 9.41 6.144,73 3.86%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92779 415 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 182,20 218 405 6.23 273 506 779 1.41934 0.89%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92780 416 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 16,00mm — kg 277,20 172 3190 491 215 3.99 6.14 1.702,01 1.07%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92781 417 Armagao de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 20,00mm — kg 116,60 153 285 438 1,92 356 548 638,97 0.40%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92782 418 Armagao de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 25,00mm — kg 52.10 163 3,03 466 2,04 379 583 30374 0.19%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92722 419 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 13,43 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 6.476,08 4,07%)
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m2 275,11 19,17 35,59 54,76 23,96 44,49 68,45 18.831,28 11,84%
SINAPI 92775 422 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 354,90 381 7.00 10,90 477 8.86 13,63 4.837.29 3.04%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92776 423 Armagao de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 175,10 3.45 6.41 9.86 432 8.01 12,33 2.158,98 1,36%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92777 404 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 288,70 3.26 6,05 931 4,07 757 11,64 3.360,47 2.11%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
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COTA(;C)ES MERCADO ATUAL Tipo de intervengéo: CONSTRU(;AO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) |BDI: | FI;SIE’Z
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID QUANT CUSTO PREGO ¢/ BDI TOTAL %
: : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
SINAPI 92778 425 é;’:qae%?r?]::tfsé:)‘ﬁ‘:a dggr';":”:o'l‘:)”g:é% concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —| o 303,40 2,64 4,89 7,53 3,29 6,12 9,41 2.854,99 1,79%
SINAPI 92779 426 é{)’r‘l‘qae‘?c?r?]::tfségﬂéra dggg":”g%’g@"é% concreto armado ufilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —| ., 268,80 2,18 4,05 6,23 2,73 5,06 7,79 2.093,95 1,32%
SINAPI 92780 427 Armagﬁo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 16,00mm — kg 113,20 172 3.19 491 215 3.99 6.14 695,05 0.44%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92722 4.2.8 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 19,29 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 9.301,83 5,85%
4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES
SINAPI 92271 4.3.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes m2 445,58 14,92 27,72 42,64 18,65 34,65 53,30 23.749,41 14,93%
SINAPI 92775 432 é;’:qae%?r?]::tfsé:)‘ﬁ‘:a dggr';":”:o'l‘:)”g:é% concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 238,39 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 3.249,26 2,04%)
SINAPI 92776 433 é{)’r‘l‘qae‘?c?r?]::tfségﬂéra dggg":”g%’g@"é% concreto armado ufilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 448,40 345 6,41 9,86 432 8,01 12,33 5.528,77 3,48%
SINAPI 92777 4.3.4 Armagﬁo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 961,70 3.26 6,05 931 4,07 757 11,64 11.194,19 7.04%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92778 435 é;’:qae%?r?]::tfsé:)‘ﬁ‘:a dggr';":”:o'l‘:)”g:é% concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —| | o 632,10 2,64 4,89 7,53 3,29 6,12 9,41 5.948,06 3,74%)
SINAPI 92722 4.3.6 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 44,52 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 21.467,99 13,50%
4.4 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS
SINAPI 93188 4.4.1 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vao m 25,26 12,13 22,52 34,65 15,16 28,15 43,31 1.094,01 0,69%
SINAPI 93189 4.4.2 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5m de vdo m 40,80 15,64 29,06 44,70 19,56 36,32 55,88 2.279,90 1,43%
SINAPI 93186 4.4.3 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vado m 42,40 13,36 24,81 38,17 16,70 31,01 47,71 2.022,90 1,27%
SINAPI 93196 4.45 Contraverga moldada in loco em concreto para véaos de até 1,5m de comprimento m 25,26 13,04 24,22 37,26 16,30 30,28 46,58 1.176,61 0,74%
SINAPI 93197 4.4.6 Contraverga moldada in loco em concreto para véos de mais de 1,5m de comprimento m 40,80 14,61 27,14 41,75 18,27 33,92 52,19 2.129,35 1,34%
4.5 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E LAJES — RESERVATORIO SUPERIOR
SINAPI 92271 451 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes m2 15,57 14,92 27,72 42,64 18,65 34,65 53,30 829,88 0,52%
SINAPI 92270 45.2 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m2 36,18 19,17 35,59 54,76 23,96 44,49 68,45 2.476,52 1,56%
SINAPI 92775 453 é{)’r‘l‘qae‘?c?r?]::tfségﬂéra dggg":”g%’g@"é% concreto armado ufilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 66,70 381 7,00 10,90 477 8,86 13,63 909,12 0,57%
SINAPI 92776 454 é{)’r‘l‘qae‘?c?r?]::tfségﬂéra dggg":”g%’g@"é% concreto armado ufilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 33,40 345 6,41 9,86 432 8,01 12,33 411,82 0,26%
SINAPI 92777 455 é;’:qae%?r?]::tfsé:)‘ﬁ‘:a dggr';":”:o'l‘:)”g:é% concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 40,90 3,26 6,05 9,31 4,07 7,57 11,64 476,08 0,30%)
SINAPI COMP.013 45.6 Concreto Usinado Bombeado fck=30MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 1,78 140,36 260,67 401,03 175,45 325,83 501,28 892,28 0,56%)
SINAPI 92722 457 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 2,37 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 1.142,84 0,72%
4.6 CONCRETO ARMADO LAJE — ABRIGO GAS
SINAPI 92271 4.6.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes m2 0,63 14,92 27,72 42,64 18,65 34,65 53,30 33,58 0,02%
SINAPI 92775 462 ég’:qae‘?c?r?]::tfségﬁ‘:a dggg":r‘cil‘znqué% concreto armado ufilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 2,60 381 7,00 10,90 477 8,86 13,63 35,44 0,02%
SINAPI 92722 4.6.3 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 0,04 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 19,29 0,01%
4.7 CONCRETO ARMADO LAJE — ABRIGO COMPRESSORES
SINAPI 92271 4.7.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes m2 1,23 14,92 27,72 42,64 18,65 34,65 53,30 65,56 0,04%
SINAPI 92775 472 é;’:qae%?r?]::tfsé:)‘ﬁ‘:a dggr';":”:o'l‘:)”g:é% concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 5,00 3,81 7,09 10,90 4,77 8,86 13,63 68,15 0,04%
SINAPI 92722 4.7.3 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 0,11 135,02 250,75 385,77 168,77 313,44 482,21 53,04 0,03%|
TOTAL DO ITEM R$ 159.063,11 11,12%)
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS — FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, vigas e pilares)
SINAPI COMP.003 5.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 25 cm de diametro — Profundidade 1,00m m 31,00 11,63 21,59 33,22 14,54 26,99 41,53 1.287,43 4,15%
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Freitas
COTA(;C)ES MERCADO ATUAL Tipo de intervengéo: CONSTRU(;/:\O DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) |BDI: 25%
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID QUANT CUSTO PREGO ¢/ BDI TOTAL %
. . ]
¢ ¢ M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
SINAPI 72820 5.1.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 31,00 11,79 21,91 33,70 14,75 27,38 42,13 1.306,03 4,21%
SINAPI 74007/001 5.1.3 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 5X (Vigas de fundagéao) m2 74,06 7,57 14,06 21,63 9,46 17,58 27,04 2.002,47 6,46%)
SINAPI 92269 5.1.4 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma (Pilares) m2 77,50 22,86 42,46 65,32 28,58 53,07 81,65 6.327,88 20,41%
SINAPI 92270 515 | oman ' m2 51,36 19,17 35,59 54,76 23,96 44,49 68,45 3.515,59 11,34%)
amarracAn)
SINAPI 92775 516 Armagéo de Estrutura Convencional dfe concreto armado utilizando Aco CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 243.60 381 7.09 10,90 477 8.86 13,63 3.32027 10,71%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92776 51.7 Armagéo de Estrutura Convencional dfe concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 83,50 3.45 6.41 9.86 432 801 12,33 1.029.56 3.32%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92777 518 Armagao de Estrutura Convencional dfe concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 192,30 3.26 6,05 931 4,07 757 11,64 2.238,37 7.22%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92778 5.1.9 Armagao de Estrutura Convencional dfe concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 125,80 264 489 753 3.29 6.12 9.41 1.183,78 3.82%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92779 51.10 Armagéo de Estrutura Convencional dfe concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 262,71 218 405 6.23 273 506 779 2.046,51 6.60%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
€To USnado BomDbeano par qacao TCK= eparo, Tancament
SINAPI 92722 5111 |CONCTelo USInado BOmDeado para Funaacao TCk=25NPa, MCTUNGo preparo, Tangamento, m? 1400] 13502  250,75] 385,77 168,77 313,44 482,21 6.750,94 21,77%
TOTAL DO ITEM R$ 31.008,83 2,17%
SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
6.1 ALVENARIA DE VEDA(;AO
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa
SINAPI 72131 6.1.1 . . . m?2 349,61 35,73 66,36 102,09 44,66 82,95 127,61 44.613,73 40,69%
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
SINAPI 72132 6.1.2 Alvenaria em ll]0|0. cgrarr_llco macico 5x1Qx200m 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com m2 452,49 18,25 33,90 5215 22,82 42,37 65,19 29.497,82 26,90%
argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
SINAPI 79627 6.13 Diviséria de banhellros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com m2 14,76 265,56 49317 758,73 331,94 616,47 948,41 13.998,53 12,77%
argamassa trago 1:4
MERCADO COT. 001 6.1.4 Parede gesso acartonado m2 35,02 32,75 60,82 93,57 40,94 76,02 116,96 4.096,41 3,74%
6.2 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
SINAPI 87489 6.2.1 Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tIJO.lo.S ceramicos de 08 fur_os (dimensGes nominais: 39x19x09); m2 195,81 11,56 21.48 33,04 14,45 26,85 41,30 8.086,95 7.38%
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
6.3 ALVENARIA ABRIGO GAS
SINAPI 87489 6.3.1 Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tIJO.|O.S ceramicos de 08 fur_os (dimensGes nominais: 39x19x09); m2 3.29 11,56 21.48 33,04 14,45 26,85 41,30 135,88 0.12%
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
6.4 ALVENARIA ABRIGO COMPRESSORES
SINAPI 87489 6.4.1 Alvenaria de vedagéo de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 fur_os (dimensGes nominais: 39x19x09); m2 418 11,56 21.48 33,04 14,45 26,85 41,30 172,63 0.16%
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
6.5 ALVENARIA RESERVATORIO SUPERIOR
SINAPI 72132 6.5.2 Alvenaria em ll]0|0. cgrarr_llco macico 5x1Qx200m 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com m2 2512 18,25 33,90 5215 22.82 42,37 65,19 163757 1,49%
argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
6.6 ALVENARIA PLATIBANDA
SINAPI 87493 6.6.1 Alvenaria de vedagéo em tijolos ceramlclo.s de _08 furos (dlmens_oes nomlnals:_39x19x09); m2 255 18,69 3472 53.41 23.37 43.39 66.76 170,24 0.16%
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) (espessura=19)
SINAPI 87489 6.6.2 Alvenaria de vedagéo em tijolos ceramlclo.s de _08 furos (dlmens_oes nomlnals:_39x19x09); m2 175,22 11,56 21.48 33,04 14,45 26,85 41,30 7.236,59 6,60%
assentamento em argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) (espessura=09)
TOTAL DO ITEM R$ 109.646,35 7,67%
7 ESQUADRIAS
7.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI 91321 7.1.1 Porta de Madeira - PM1 - 90x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 21,00 161,00 299,00 460,00 201,25 373,75 575,00 12.075,00 9,40%
SINAPI COMP.004 712 Por_ta de Madeira -_PM2 —90x210, de abrir, com barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme un 3.00 155,87 289,47 445,34 194,84 361,84 556,68 1.670,04 1,30%
projeto de esquadrias
SINAPI 90823 713 E;)(;Laagﬁal\gadelra - PM3 - 90x210, de abrir, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de un 1,00 67,50 125,37 192,87 84,38 156,71 241,00 241,00 0.19%
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COTAGCOES MERCADO ATUAL | Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) [BDI: | Frzeslttyan
ORIGEM cODIGO ITEM DESCRI(;AO DO SERVICO UNID QUANT CUSTO PRECO C/BDI TOTAL %
’ ’ M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
SINAPI COMP.005 |7.14 | .0Na0C madaia - P =SURZI0, 08 DT, Toma froa, TCTso Temragens, Tonorme profeto e un 1,00] 23555 43746 673,01 294,44 546,82 841,26 841,26 0,65%
SINAPI COMP.006 |7.15 E‘éﬁ?ﬁ.‘i.iﬁm.ﬁ?ﬁiid?eﬁig"éﬁgegﬁmmi 'pf’(%étlf%e dssgﬁggrif;’éha lisa, revestida com laminado un 4,00 81,63 151,62 233,25 102,05 189,52 291,57 1.166,28 0,91%)
7.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 721 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 26,17 48,59 74,76 32,71 60,74 93,45 2.896,95 2,25%
7.3 PEITORIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
PLEO 102315 731 |Peitoril de granito cinza m 52,46 28,00 51,99 79,99 35,00 64,99 99,99 5.245,48 4,08%
7.4 PORTAS EM ALUMINIO
MERCADO COT.002 [7.4.1 Egéhaagﬁ;br::mlsg\}e éff’;gilr?sem chapa de aluminio, com vidro e veneziana- conforme projeto de un 300| 49803 92492 142295 622,54| 1.156,15|  1.778,69 5.336,07 4,15%)
SINAPI 91341 7.4.2 Porta de aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicéo, fixagdo com parafusos — abrigo gas m2 1,08 197,59 366,96 564,55 246,99 458,70 705,69 762,15 0,59%
SINAPI 91341 743 |0ona0e alimimnio 0e abrT o VENeZiAna com guarnicao, TIXagao Com parattisos = anmgo m? 220| 19759] 366,96] 564,55 246,99 458,70 705,69 1.552,52 1,21%
SINAPI 91341 7.4.4 rpe‘;r;i,‘;‘féﬁ'g':&:':ﬁ‘if abrir tipo veneziana com guamicao, fixago com parafusos — acesso m2 0,77| 197,59| 366,96 564,55 246,99 458,70 705,69 543,38 0,42%
75 PORTAS DE VIDRO - PV
MERCADO COT.003 [75.1 Si‘érrt(i ‘i‘fm\ﬂﬂrze‘e;‘(g‘;g‘ij‘;'ezgja:j::gxzm de abrir, com bandeira fixa & com ferragens, inclusive un 2,00| 79824| 1.48243| 2.280,67 997,79|  1.853,04|  2.850,83 5.701,66 4,44%
7.6 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI 73809/001  |7.6.1 \‘}ﬁj”r‘zlﬁsdoeir'?c";ﬂf‘fsbiggrlé érsnorflloo, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m2 1,50 | 162,08| 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 868,28 0,68%
SINAPI 73800/001  |7.6.2 \‘}ﬁj”r‘zlﬁsdoeir'?c";ﬂf‘gb;;ﬂfé gﬁﬁoo, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m2 1,36 | 162,08) 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 787,24 0,61%)
SINAPI 73800/001  |7.6.3 \‘}ﬁj”r‘zlﬁsdoeir'?c";ﬂf‘gsbiggfé g?no;so, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m2 1,00| 162,08) 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 578,85 0,45%)
SINAPI 73809/001  |7.6.4 \‘}ﬁj”r‘zlﬁsdoeir'?c";ﬂf‘fsbigs'g:‘é érsnorfllso, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m2 2,25| 162,08/ 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 1.302,41 1,01%
SINAPI 73809/001  |7.6.5 \‘}ﬁj”r‘zlﬁsdoeir'?c";ﬂf‘fsbigs'gfé 2%0;75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m2 375| 162,08/ 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 2.170,69 1,69%
SINAPI 73800/001  |7.6.6 \‘}ﬁj”r‘zlﬁsdoeir'?c";ﬂf‘gsbiggg Zgﬁs' completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m2 053| 162,08 301,00 463,08 202,60 376,25 578,85 303,90 0,24%)
SINAPI 68052 7.6.7 Janela de Aluminio - JA-07, 200x150, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m2 48,00 151,47 281,30 432,77 189,34 351,62 540,96 25.966,08 20,20%
SINAPI 68052 7.6.8 Janela de Aluminio - JA-08, 120x100, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m2 8,40 151,47 281,30 432,77 189,34 351,62 540,96 4.544,06 3,54%
MERCADO COT. 004 7.6.9 Tela de nylon de protegéo- fixada na esquadria m2 66,79 1,32 2,43 3,75 1,64 3,04 4,68 312,55 0,24%
7.7 VIDROS
SINAPI 72118 771 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo m2 56,40 46,89 87,07 133,96 58,61 108,84 167,45 9.444,18 7,35%)
7.8 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
SINAPI COMP.021 7.8.1 Portdo em tela de arame galvanizado, com duas folas de abrir, incluso ferragens — conforme projeto m2 9,00 275,88 512,34 788,22 344,84 640,43 985,27 8.867,43 6,90%)
SINAPI COMP.022 7.8.2 Portdo em tela de arame galvanizado, de correr, incluso ferragens e trilho — conforme projeto m2 3,23 289,97 538,50 828,47 362,45 673,13 1.035,58 3.339,75 2,60%)
SINAPI COMP.023 7.8.3 Gradil metélico, com tela de arame galvanizado — conforme projeto m2 33,78 265,30 492,68 757,98 331,61 615,86 947,47 32.005,54 24,90%
TOTAL DO ITEM R$ 128.522,84 8,99%
SISTEMAS DE COBERTURA
PLEO 572601 8.1 Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento m2 503,01 26,16 48,59 74,75 32,70 60,74 93,44 47.001,25 88,43%
SINAPI 74045/001 8.2 dCéJrfri]Xeaeéréaouniversal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedacéo e acessorios m 3061 17,71 32,89 50,60 2214 4111 63.25 1.936,08 3.64%
SINAPI 72104 8.3 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 33 cm m2 98,44 9,00 16,72 25,72 11,25 20,90 32,15 3.164,85 5,95%
SINAPI 72107 8.4 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 44,12 571 10,61 16,32 7,14 13,26 20,40 900,05 1,69%
PLEO 572601 8.5 Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento — Abrigo compressores m2 1,58 26,16 48,59 74,75 32,70 60,74 93,44 147,64 0,28%
TOTAL DO ITEM R$ 53.149,87 3,72%
9 IMPERMEABILIZAGAO |
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COTA(;OES MERCADO ATUAL Tipo de intervengéo: CONSTRU(;/:\O DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) |BDI: | FI;SIE’/an
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRI(;AO DO SERVICO UNID QUANT CUSTO PREGO C/ BDI TOTAL %
: : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
SINAPI COMP.020 9.1 Impermeabilizagio com tinta asféltica, 4 demé&os m2 307,88 5,11 9,50 14,61 6,39 11,87 18,26 5.621,96 66,56%
SINAPI 55960 9.2 Imunizagdo de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida m2 503,01 1,36 2,52 3,88 1,70 3,15 4,85 2.439,60 28,88%
SINAPI 84664 9.3 Pintura imunizante fungicida a base de carbolineum, duas demé&os — Portas de madeira m2 52,98 1,07 1,99 3,06 1,34 2,49 3,83 202,91 2,40%)
SINAPI 73968/001 9.4 Impermeabilizagio a base de asfalto — marquise, abrigo gas e abrigo compressores m2 3,87 13,17 24,46 37,63 16,46 30,58 47,04 182,04 2,16%)
TOTAL DO ITEM R$ 8.446,51 0,59%
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 10.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m2 2.647,50 0,99 1,83 2,82 1,24 2,29 3,53 9.345,68 5,85%
SINAPI 87535 10.1.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m2 2.647,50 6,95 12,91 19,86 8,69 16,14 24,83 65.737,43 41,12%)
SINAPI 75481 10.1.3 Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m2 2.224,05 4,77 8,87 13,64 5,97 11,08 17,05 37.920,05 23,72%
SINAPI 75481 10.1.4 Reboco para lajes, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m2 463,01 4,77 8,87 13,64 5,97 11,08 17,05 7.894,32 4,94%
SINAPI 87272 1015 | CvesUMENO CEamICo de parenes PETTV- Ceramica 3U X 4U T - NCT. Te[nte - Conforme Projeto - m2 423,45 1843 3423 52,66 23,04 42,79 65,83 27.875,71 17,44%
10.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 10.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m2 391,62 0,99 1,83 2,82 1,24 2,29 3,53 1.382,42 0,86%)
SINAPI 87535 10.2.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m2 391,62 6,95 12,91 19,86 8,69 16,14 24,83 9.723,92 6,08%
TOTAL DO ITEM R$ 159.879,53 11,18%
11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAOQ)
111 PAVIMENTA(;AO INTERNA
SINAPI 74164/004 11.1.1 Lastro de brita — e=5cm m?3 21,71 24,98 46,38 71,36 31,22 57,98 89,20 1.936,93 2,20%
SINAPI 68053 11.1.2 Fornecimento/instalagio de lona plastica preta, para impermeabilizagao, espessura 150 micras m2 387,39 1,42 2,64 4,06 1,78 3,30 5,08 1.967,94 2,24%
SINAPI COMP.015 11.1.3 Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m2 387,39 12,04 22,37 34,41 15,05 27,96 43,01 16.661,64 18,93%
SINAPI 87251 114 Zésgocrizé_rréi(():r?fgrn;:geg:gjizigte PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de area maior m2 1321 872 16,19 2491 10,90 2024 3114 411,36 0.47%
SINAPI 87250 11.15 ;irs]?g‘iﬁ’;‘jfﬁgg}ﬁaﬁgfg}gfa V-45x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de areaentre( 12,54 10,13 18,80 28,93 12,66 23,50 36,16 453,45 0,52%
SINAPI 72186 11.1.6 Piso vinilico semiflexivel padréo liso, espessura 3,2mm, fixado com cola m2 361,64 23,65 43,93 67,58 29,57 54,91 84,48 30.551,35 34,71%
PLEO 92031 11.1.7 Pavimentacéo blocos de concreto intertravados 8cm — com colchéo e areia m2 46,90 16,86 31,30 48,16 21,07 39,13 60,20 2.823,38 3,21%|
SINAPI 72187 111.8 Eizgszon?;)rfglmdo(; alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento m2 050 33.82 62,80 96,62 42,27 78,51 120,78 60,39 0.07%
SINAPI 72188 11.1.9 (Pf':r‘l)qé’g?noéitt'(') dei’aescsi‘;?j;r‘;r:ntt’(%"ad‘a integrado 30x30cm, assentamento com argamassa m2 1,04 33,82 62,80 96,62 42,27 78,51 120,78 125,96 0,14%
SINAPI 72189 11.1.10 |Rodapé vinilico h=5cm m?2 387,06 5,24 9,74 14,98 6,56 12,17 18,73 7.249,63 8,24%
SINAPI 888649 11.1.11 [Rodapé ceramico de 7cm de altura — 45x45cm m?2 37,54 1,47 2,73 4,20 1,84 3,41 5,25 197,09 0,22%
SINAPI COMP.007 11.1.12 |Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 3,84 19,48 36,16 55,64 24,34 45,20 69,54 267,03 0,30%|
SINAPI COMP.008 11.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=25cm, E=2cm m 3,60 30,80 57,21 88,01 38,50 71,51 110,01 396,04 0,45%
SINAPI COMP.009 11.1.14 |Soleira em granito cinza andorinha, L=10cm, E=2cm m 1,50 17,38 32,29 49,67 21,73 40,36 62,09 93,14 0,11%
11.2 PAVIMENTA(;AO EXTERNA
SINAPI 74164/004 11.2.1 Lastro de brita — e=5cm m?3 11,55 24,98 46,38 71,36 31,22 57,98 89,20 1.029,90 1,17%
SINAPI 68053 11.2.2 Fornecimento/instalagio de lona plastica preta, para impermeabilizagao, espessura 150 micras m2 116,39 1,42 2,64 4,06 1,78 3,30 5,08 591,26 0,67%)
SINAPI 73907/003 11.2.3 Contrapiso e=5,0cm m?2 116,39 8,75 16,26 25,01 10,94 20,32 31,26 3.638,35 4,13%
SINAPI 73907/003 11.2.4 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m2 4,01 8,75 16,26 25,01 10,94 20,32 31,26 125,35 0,14%
SINAPI 87251 1125 Zies‘l)ocri?_rzigr?f;";:ge;sj‘ﬁgte PEI'V - 45x 45 ¢m - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de area maior |, 116,39 8,72 16,19 24,91 10,90 20,24 31,14 3.624,38 4,12%
SINAPI 92031 11.2.6 Pavimentacéo blocos de concreto intertravados 8cm — com colché&o de areia m2 114,53 16,76 31,13 47,89 20,95 38,91 59,86 6.855,77 7,79%)
SINAPI COMP.010 11.2.7 Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m2 10,18 20,78 38,59 59,37 25,97 48,24 74,21 755,46 0,86%)
SINAPI COMP.010 11.2.8 Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m2 6,94 20,78 38,59 59,37 25,97 48,24 74,21 515,02 0,59%
SINAPI 74223/001 11.2.9 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagao e reaterro m 20,37 9,06 16,82 25,88 11,32 21,03 32,35 658,97 0,75%
SINAPI 74236/001 11.2.10 |Grama batatais em placas m?2 103,57 4,42 8,21 12,63 5,53 10,26 15,79 1.635,37 1,86%
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SINAPI 74164/004 11.2.11 |Lastro de brita — e=5cm m?3 5,18 24,98 46,38 71,36 31,22 57,98 89,20 461,92 0,52%
SINAPI 7253 11.2.12 |Terra Vegetal (granel) — e=15cm m?3 15,54 48,75 90,53 139,28 60,93 113,17 174,10 2.704,73 3,07%
SINAPI 84862 11.2.13 |Guarda-corpo com corrimao m 10,84 57,40 106,59 163,99 71,75 133,24 204,99 2.222,09 2,52%
TOTAL DO ITEM R$ 88.013,90 6,16%
12 PINTURA
12.1 EDIFICAGAO
PLEO 88423 12.1.1 Aplicagcdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas de casas, uma cor m2 236,10 4,51 8,38 12,89 5,64 10,47 16,11 3.803,57 2,77%)|
SINAP/PLEO COMP.014 12.1.2 Emassamento com massa acrilica para ambiente internos/externos uma demao m2 2.687,06 9,95 18,48 28,43 12,44 23,10 35,54 95.498,11 69,57%
SINAPI 88482 12.1.3 Aplicacéo de fundo selador latex PVA em teto, uma demé&o m2 463,01 0,71 1,32 2,03 0,89 1,65 2,54 1.176,05 0,86%)
SINAPI 88482 12.1.4 Aplicacéo de fundo selador latex PVA em paredes, uma demao m2 2.224,05 0,65 1,21 1,86 0,82 1,51 2,33 5.182,04 3,77%)
SINAPI 88489 12.1.5 Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre paredes internas, externas m2 1.987,95 3,15 5,84 8,99 3,93 7,31 11,24 22.344,56 16,28%
SINAPI 88486 12.1.6 Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto m?2 463,01 2,77 5,15 7,92 3,46 6,44 9,90 4.583,80 3,34%
SINAPI 74065/003 12.1.7 Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas deméaos, sobre fundo nivelador branco m2 52,98 6,45 11,97 18,42 8,06 14,97 23,03 1.220,13 0,89%
12.2 MURO, MURETAS E GRADIL
SINAPI 88482 12.2.1 Aplicacéo de fundo selador latex PVA em paredes, uma deméo m2 195,81 0,65 1,21 1,86 0,82 1,51 2,33 456,24 0,33%|
SINAPI 88489 12.2.2 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes externas m2 195,81 3,15 5,84 8,99 3,93 7,31 11,24 2.200,90 1,60%
SINAPI 74145/001  |12.2.3 | Tndra ESANe TOSCO, UUAS UEMma0s, SODTe SUPETTICTE METANCA, MCIUS0 UM Jemmao 0e Tinio mz 46,01 4,93 9,17 14,10 6,17 11,46 17,63 811,07 0,59%
TOTAL DO ITEM R$ 137.276,47 9,60%
13 INSTALAGAO HIDRAULICA
13.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
SINAPI 89446 13.1.1 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 150,51 1,16 2,15 3,31 1,45 2,69 4,14 623,11 5,66%)
SINAPI 89447 13.1.2 Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagéo m 64,11 2,35 4,37 6,72 2,94 5,46 8,40 538,52 4,89%
SINAPI 89448 13.1.3 Tubo PVC soldavel @ 40 mm, fornecimento e instalagéo m 62,11 3,38 6,28 9,66 4,23 7,85 12,08 750,29 6,82%)
89449 13.1.4 Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalacéo m 63,35 4,19 7,77 11,96 5,23 9,72 14,95 947,08 8,60%)
SINAPI 72790 13.1.5 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 32mm — 1", fornecimento e instalagéo un 6,00 4,56 8,48 13,04 5,70 10,60 16,30 97,80 0,89%
SINAPI 72791 13.1.6 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 40mm — 1 1/4", fornecimento e instalagéo un 2,00 6,79 12,60 19,39 8,48 15,76 24,24 48,48 0,44%
SINAPI 72797 13.1.7 Adaptador soldavel longo com flange para caixa d'agua - 25mm — 3/4", fornecimento e instalagao un 2,00 4,97 9,24 14,21 6,22 11,54 17,76 35,52 0,32%
SINAPI 72786 13.1.8 Adaptador soldavel com flange fixo para caixa d'agua - 40mm — 1 1/4", fornecimento e instalagao un 3,00 7,98 14,83 22,81 9,98 18,53 28,51 85,53 0,78%|
SINAPI 89538 13.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagcéo un 47,00 0,75 1,38 2,13 0,93 1,73 2,66 125,02 1,14%
SINAPI 89553 13.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagao un 12,00 0,99 1,84 2,83 1,24 2,30 3,54 42,48 0,39%
SINAPI 89572 13.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro — 40mm - 1 1/4", fornecimento e instalagao un 6,00 1,58 2,94 4,52 1,98 3,67 5,65 33,90 0,31%|
SINAPI 89595 13.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro — 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagao un 6,00 2,81 5,23 8,04 3,52 6,53 10,05 60,30 0,55%
SINAPI 6140 13.1.13 |Bolsa de ligagéo para vaso sanitario — 1 1/2” un 6,00 0,71 1,31 2,02 0,89 1,64 2,53 15,18 0,14%
SINAPI/PLEO COMP.011 13.1.14 |Bucha de reducéo sold. curta 50mm — 40mm, fornecimento e instalagcéo un 2,00 3,36 6,25 9,61 4,20 7,81 12,01 24,02 0,22%
SINAPI/PLEO COMP.012 13.1.15 |Bucha de reducéo sold. Longa 40mm — 25mm, fornecimento e instalagio un 1,00 3,48 6,46 9,94 4,35 8,08 12,43 12,43 0,11%
SINAPI/PLEO COMP.017 13.1.16 |Cruzeta PVC soldavel — 50mm, fornecimento e instalagcéo un 1,00 7,48 13,89 21,37 9,35 17,36 26,71 26,71 0,24%
SINAPI 89416 13.1.17 |Curva 45 soldavel — 32mm, fornecimento e instalacéo un 4,00 1,94 3,61 5,55 2,43 4,51 6,94 27,76 0,25%|
SINAPI 89504 13.1.18 |Curva 45 soldavel — 50mm, fornecimento e instalacéo un 2,00 3,38 6,27 9,65 4,22 7,84 12,06 24,12 0,22%
SINAPI 89410 13.1.19 |Curva 90 soldavel — 25mm, fornecimento e instalacéo un 9,00 1,56 2,90 4,46 1,95 3,63 5,58 50,22 0,46%)
SINAPI 89415 13.1.20 |Curva 90 soldavel — 32mm, fornecimento e instalacéo un 11,00 2,35 4,37 6,72 2,94 5,46 8,40 92,40 0,84%
SINAPI 89499 13.1.21 |Curva 90 soldavel — 40mm, fornecimento e instalacéo un 5,00 3,19 5,92 9,11 3,99 7,40 11,39 56,95 0,52%
SINAPI 89503 13.1.22 |Curva 90 soldavel — 50mm, fornecimento e instalacéo un 5,00 3,73 6,94 10,67 4,67 8,67 13,34 66,70 0,61%)
SINAPI 86884 13.1.23 |Engate flexivel plastico 1/2 — 30cm, fornecimento e instalagéo un 20,00 1,81 3,35 5,16 2,26 4,19 6,45 129,00 1,17%
SINAPI 86886 13.1.24 |Engate flexivel em inox 1/2 — 30cm, fornecimento e instalagio un 6,00 12,54 23,29 35,83 15,68 29,11 44,79 268,74 2,44%
SINAPI 89498 13.1.25 |Joelho 45 soldavel — 40mm, fornecimento e instalagao un 1,00 2,38 4,43 6,81 2,98 5,53 8,51 8,51 0,08%
SINAPI 89362 13.1.26 |Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 46,00 1,71 3,18 4,89 2,14 3,97 6,11 281,06 2,55%)
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SINAPI 89367 13.1.27 |Joelho 90 soldavel — 32mm, fornecimento e instalagao un 2,00 2,31 4,28 6,59 2,88 5,36 8,24 16,48 0,15%
SINAPI 89497 13.1.28 |Joelho 90 soldavel — 40mm, fornecimento e instalagao un 8,00 2,13 3,95 6,08 2,66 4,94 7,60 60,80 0,55%
SINAPI 89501 13.1.29 |[Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagao un 10,00 2,63 4,88 7,51 3,29 6,10 9,39 93,90 0,85%
SINAPI 89412 13.1.30 [Joelho 90 soldavel com rosca- 25mm — 3/4”, fornecimento e instalagéo un 6,00 1,64 3,04 4,68 2,05 3,80 5,85 35,10 0,32%
SINAPI COMP.016 13.1.31 |[Joelho 90 soldavel com rosca- 25mm — 1/2”, fornecimento e instalagcéo un 6,00 1,37 2,54 3,91 1,71 3,17 4,88 29,28 0,27%
SINAPI 90373 13.1.32 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagao un 4,00 3,01 5,58 8,59 3,76 6,98 10,74 42,96 0,39%
SINAPI 89645 13.1.33 |Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagcéo un 32,00 5,50 10,21 15,71 6,87 12,77 19,64 628,48 5,71%
SINAPI 90375 13.1.34 |Bucha de reducéo PVC soldavel - 40mm — 32mm, fornecimento e instalagio un 8,00 1,73 3,21 4,94 2,16 4,02 6,18 49,44 0,45%
SINAPI 89424 13.1.35 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 2,00 1,40 2,59 3,99 1,75 3,24 4,99 9,98 0,09%
SINAPI 89395 13.1.36 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalacéo un 22,00 2,42 4,50 6,92 3,03 5,62 8,65 190,30 1,73%
SINAPI 89398 13.1.37 |Té 90 soldavel — 32mm, fornecimento e instalacéo un 1,00 3,35 6,23 9,58 4,19 7,79 11,98 11,98 0,11%
SINAPI 89623 13.1.38 |Té 90 soldavel — 40mm, fornecimento e instalacéo un 5,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 65,20 0,59%
SINAPI 89625 13.1.39 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalacéo un 10,00 4,39 8,15 12,54 5,49 10,19 15,68 156,80 1,42%
SINAPI 89626 13.1.40 |Té de redugéo 90 soldavel - 50mm — 40mm, fornecimento e instalagcéo un 6,00 5,61 10,41 16,02 7,01 13,02 20,03 120,18 1,09%
SINAPI 89396 13.1.41 |Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalacdo un 1,00 4,59 8,53 13,12 5,74 10,66 16,40 16,40 0,15%
13.2 REGISTROS
SINAPI 6031 13.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagcéo un 1,00 2,89 5,38 8,27 3,62 6,72 10,34 10,34 0,09%
SINAPI 74184/001 13.2.2 Registro bruto de gaveta 1", fornecimento e instalagao un 7,00 21,71 40,31 62,02 27,14 50,39 77,53 542,71 4,93%
SINAPI 74182/001 13.2.3 Registro bruto de gaveta 1 1/2", fornecimento e instalacéo un 3,00 36,62 68,00 104,62 4577 85,01 130,78 392,34 3,56%)
SINAPI 89353 13.2.4 Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalagcéo un 21,00 12,44 23,11 35,55 15,55 28,89 44,44 933,24 8,48%)
SINAPI 74183/001 13.25 Registro bruto de gaveta 1 1/4", fornecimento e instalacéo un 2,00 30,61 56,84 87,45 38,26 71,05 109,31 218,62 1,99%
SINAPI 89985 13.2.6 Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagéo un 2,00 26,85 49,87 76,72 33,56 62,34 95,90 191,80 1,74%
SINAPI 73795/001 13.2.7 Vélwula de retengéo vertical 3/4”, fornecimento e instalagao un 1,00 16,82 31,24 48,06 21,03 39,05 60,08 60,08 0,55%
13.3 RESERVATORIOS
13.3.1 RESERVATORIO INFERIOR
SINAPI 37104 13.3.1.1 |Caixa d'agua fibra de vidro para 2000 litros, com tampa un 2,00 228,37 424,13 652,50 285,47 530,16 815,63 1.631,26 14,82%
13.3.2 RESERVATORIO SUPERIOR
SINAPI 37106 13.3.2.1 |Caixa d'agua fibra de vidro para 1000 litros, com tampa un 2,00 113,84 211,41 325,25 142,30 264,26 406,56 813,12 7,39%
13.3.3 ACESSO RESERVATORIO SUPERIOR
SINAPI 73665 13.3.3.1 |Escada tipo marinheiro m 3,70 16,37 30,41 46,78 20,47 38,01 58,48 216,38 1,97%
TOTAL DO ITEM R$ 11.009,00 0,77%
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89789 14.1.1 Tubo de PVC @75mm, fornecimento e instalagcéo m 27,02 4,15 7,70 11,85 5,18 9,63 14,81 400,17 8,56%)
SINAPI 89848 14.1.2 Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagcéo m 108,45 6,18 11,48 17,66 7,73 14,35 22,08 2.394,58 51,24%
SINAPI 89746 14.1.3 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagao un 2,00 4,82 8,95 13,77 6,02 11,19 17,21 34,42 0,74%
SINAPI 89737 14.1.4 Joelho 90 — 75mm, fornecimento e instalag&o un 1,00 3,72 6,91 10,63 4,65 8,64 13,29 13,29 0,28%
SINAPI 89744 14.1.5 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagao un 18,00 4,97 9,23 14,20 6,21 11,54 17,75 319,50 6,84%)
14.2 ACESSORIOS
SINAPI 72286 14.2.2 Caixa de areia 60x60cm em alvenaria un 9,00 47,02 87,33 134,35 58,78 109,16 167,94 1.511,46 32,34%
TOTAL DO ITEM R$ 4.673,42 0,33%
15 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 15.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagao m 61,00 4,00 7,42 11,42 5,00 9,28 14,28 871,08 7,36%
SINAPI 89712 15.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagao m 34,00 5,93 11,02 16,95 7,42 13,77 21,19 720,46 6,09%
SINAPI 89511 15.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagao m 26,50 7,63 14,17 21,80 9,54 17,71 27,25 722,13 6,10%
SINAPI 89714 15.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéo m 109,32 11,14 20,70 31,84 13,93 25,87 39,80 4.350,94 36,77%
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SINAPI 00084 15.5 Adaptador PVC para valvula pia ou lavatério, 40mm un 2,00 0,37 0,68 1,05 0,46 0,85 1,31 2,62 0,02%
SINAPI 38418 15.6 Bucha de redugéo, PVC 50x40mm, un 18,00 0,96 1,79 2,75 1,20 2,24 3,44 61,92 0,52%
SINAPI 10765 15.7 Curva PVC 45° 50mm — fornecimento e instalagcéo un 24,00 1,80 3,35 5,15 2,25 4,19 6,44 154,56 1,31%
SINAPI 89728 15.8 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagao un 31,00 1,99 3,69 5,68 2,48 4,62 7,10 220,10 1,86%
SINAPI 89744 15.9 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagao un 6,00 4,97 9,23 14,20 6,21 11,54 17,75 106,50 0,90%
SINAPI 89522 15.10 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalacéo un 6,00 5,03 9,33 14,36 6,28 11,67 17,95 107,70 0,91%
SINAPI 89724 15.11 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 2,00 1,58 2,94 4,52 1,98 3,67 5,65 11,30 0,10%|
SINAPI 89724 15.12 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 29,00 1,58 2,94 4,52 1,98 3,67 5,65 163,85 1,38%
SINAPI 88778 15.13 Luva simples PVC 100mm — fornecimento e instalagcéo un 6,00 3,63 6,74 10,37 4,54 8,42 12,96 77,76 0,66%)
SINAPI 89696 15.14 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 9,21 17,11 26,32 11,51 21,39 32,90 197,40 1,67%
SINAPI 89482 15.15 Caixa sifonada 100x100x50mm — fornecimento e instalagap un 1,00 5,74 10,65 16,39 7,17 13,32 20,49 20,49 0,17%
SINAPI 89557 15.16 Reducéo excéntrica, PVC, DN 100x175mm — fornecimento e instalagcéo un 1,00 4,76 8,84 13,60 5,95 11,05 17,00 17,00 0,14%
SINAPI 89707 15.17 Caixa sifonada 150x150x50mm un 14,00 6,81 12,66 19,47 8,52 15,82 24,34 340,76 2,88%
SINAPI 74104/001 15.18 Caixa de inspegéo esgoto simples 60x60cm un 14,00 41,42 76,91 118,33 51,77 96,14 147,91 2.070,74 17,50%
SINAPI 74104/001 15.19 Caixa de inspegéo esgoto sifonada 60x60cm un 1,00 41,42 76,91 118,33 51,77 96,14 147,91 147,91 1,25%
SINAPI 89710 15.20 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 2,00 2,64 4,91 7,55 3,30 6,14 9,44 18,88 0,16%
SINAPI 74197/001 15.21 Fossa séptica em alvenaria 1500! un 1,00 406,02 754,05 1.160,07 507,53 942,56 1.450,09 1.450,09 12,25%
TOTAL DO ITEM R$ 11.834,19 0,83%
16 LOUCAS E METAIS
Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA, ou
MERCADO COT. 005 16.1 equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - un 3,00 170,67 316,95 487,62 213,33 396,19 609,52 1.828,56 5,54%
fornecimento e instalagéo
SINAPI 86888 16.2 Bacia sanitaria, sifonada, com caixa acoplada, louca branca — fornecimento e instalagéo un 3,00 99,46 184,71 284,17 124,32 230,89 355,21 1.065,63 3,23%|
SINAPI 40729 16.3 Vélwula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo un 3,00 70,93 131,74 202,67 88,67 164,67 253,34 760,02 2,30%)
SINAPI 11687 16.4 Tampo aco inox, largura 60cm m 15,50 244,18 453,47 697,65 305,22 566,84 872,06 13.516,93 40,98%
MERCADO COT. 006 16.5 Pia expurgo aco inox un 1,00 469,04 871,09 1.340,13 586,31 1.088,86 1.675,17 1.675,17 5,08%
SINAPI 36521 16.6 Iéai\n/;t;')lr;(;;oe canto suspenso com mesa, com valvula, sifdo e engate flexivel cromados, fornecimento un 2,00 32,37 60,12 092,49 40,46 7515 115,61 231,22 0.70%
SINAPI COMP.018 16.7 Lavatdrio louga branca, suspensa — fornecimento e instalagéo un 14,00 29,43 54,66 84,09 36,79 68,32 105,11 1.471,54 4,46%)
SINAPI 86919 16.8 Tanque Grande (30 L) cor Branco, incluso torneira cromada un 1,00 183,50 340,80 524,30 229,38 426,00 655,38 655,38 1,99%
SINAPI 86900 16.9 Cuba de embutir de ago inoxidavel média, fornecimento e instalag&o — pedilivio un 1,00 47,31 87,87 135,18 59,14 109,84 168,98 168,98 0,51%
SINAPI 9535 16.10 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas — pedilGvio un 1,00 16,03 29,78 45,81 20,04 37,22 57,26 57,26 0,17%
MERCADO COT. 008 16.11 Ducha Higiénica com registro e derivagao lzy un 1,00 90,04 167,23 257,27 112,56 209,03 321,59 321,59 0,97%
MERCADO COT. 007 16.12 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 1,00 206,93 384,30 591,23 258,66 480,38 739,04 739,04 2,24%
SINAPI 377 16.13 Assento sanitario plastico — fornecimento e instalagao un 5,00 7,87 14,63 22,50 9,85 18,28 28,13 140,65 0,43%
SINAPI 73663 16.14 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 2,00 38,53 71,56 110,09 48,16 89,45 137,61 275,22 0,83%
SINAPI 86909 16.15 Torneira para cozinha de mesa bica moével un 11,00 38,97 72,37 111,34 48,71 90,47 139,18 1.530,98 4,64%)
SINAPI 86916 16.16 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 4,00 8,95 16,62 25,57 11,19 20,77 31,96 127,84 0,39%
SINAPI 86906 16.17 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 16,00 19,44 36,09 55,53 24,29 4512 69,41 1.110,56 3,37%
SINAPI/MERCADO COMP.019 16.18 Torneira monocomando de bancada com comando de cotovelo e bica giratéria un 4,00 64,55 119,87 184,42 80,68 149,84 230,52 922,08 2,80%
SINAPI 11758 16.19 Saboneteira Tipo Dispenser un 21,00 17,81 33,09 50,90 22,27 41,36 63,63 1.336,23 4,05%
SINAPI 37401 16.20 Toalheiro Tipo Dispenser un 21,00 18,55 34,44 52,99 23,18 43,06 66,24 1.391,04 4,22%
SINAPI 37400 16.21 Papeleira Plastica Tipo Dispenser un 6,00 18,55 34,44 52,99 23,18 43,06 66,24 397,44 1,20%
SINAPI 36081 16.22 Barra de apoio em aco inox polido — fornecimento e instalagcéo un 6,00 57,11 106,06 163,17 71,39 132,57 203,96 1.223,76 3,71%
SINAPI 36212 16.23 Barra de apoio de canto para lavatério, em ago inox polido - fornecimento e instalagao un 4,00 134,10 249,03 383,13 167,62 311,29 478,91 1.915,64 5,81%
SINAPI 37399 16.24 Cabide metélico — fornecimento e instalagao un 4,00 8,51 15,81 24,32 10,64 19,76 30,40 121,60 0,37%
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TOTAL DO ITEM R$ 32.984,36 2,31%
17 INSTALA(;AO DE AR COMPRIMIDO
PLEO 162110 17.1 Tubo de cobre 15mm m 43,93 9,01 16,74 25,75 11,27 20,92 32,19 1.414,11 86,62%
SINAPI 92326 17.2 Cotovelo de cobre sem anel de solda 15mm — fornecimento e instalagéo un 16,00 2,69 4,99 7,68 3,36 6,24 9,60 153,60 9,41%
SINAPI 92332 17.3 Té de cobre sem anel de solda 15mm — fornecimento e instalagéo un 5,00 3,63 6,73 10,36 4,53 8,42 12,95 64,75 3,97%
TOTAL DO ITEM R$ 1.632,46 0,11%
18 SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA INCENDIO
MERCADO COT. 010 18.1 Extintor PQS 2-A:20B:C - 4KG un 3,00 52,61 97,72 150,33 65,77 122,15 187,92 563,76 55,63%
MERCADO COT. 011 18.2 lluminacéo de emergéncia 30 Leds un 7,00 12,25 22,75 35,00 15,31 28,44 43,75 306,25 30,22%
MERCADO COT. 012 18.3 Placa Sinalizag&o em PVC (ABNT) un 8,00 5,01 9,32 14,33 6,27 11,65 17,92 143,36 14,15%
TOTAL DO ITEM R$ 1.013,37 0,07%
19 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
19.1 CENTRO DE DISTRIBUI(;AO
Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 disjuniores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/004 19.1.1 as fases, neutro e para prote¢cdo, metalico, pintura eletrostatica ep6xi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 3,00 99,20 184,23 283,43 124,00 230,29 354,29 1.062,87 0,91%
aQru(:‘ai('?nrorIg?Dlstrlbuu;ao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
SINAPI 74131/005 19.1.2 :::as:rs_, n\eutro e para protegao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e un 1,00 109,96 204,20 314,16 137,44 255,26 392,70 392,70 0,34%|
19.2 DISJUNI‘(I')Z)RES
SINAPI 34653 19.2.1 Disjuntor tipo DIN monopolar 16A un 3,00 2,55 4,75 7,30 3,20 5,93 9,13 27,39 0,02%
SINAPI 34653 19.2.2 Disjuntor tipo DIN monopolar 20A un 23,00 2,57 4,76 7,33 3,21 5,95 9,16 210,68 0,18%
SINAPI 34653 19.2.3 Disjuntor tipo DIN monopolar 32A un 5,00 2,57 4,76 7,33 3,21 5,95 9,16 45,80 0,04%
SINAPI 34709 19.2.4 Disjuntor tipo DIN tripolar 20A un 1,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 83,43 0,07%
SINAPI 34709 19.2.5 Disjuntor tipo DIN tripolar 40A un 4,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 333,72 0,28%
SINAPI 34709 19.2.6 Disjuntor tipo DIN tripolar 50A un 2,00 23,36 43,38 66,74 29,20 54,23 83,43 166,86 0,14%
MERCADO COT. 013 19.2.7 Disjuntor DR monopolar 25A un 6,00 23,34 43,33 66,67 29,17 54,16 83,33 499,98 0,43%
MERCADO COT. 014 19.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético 100A un 1,00 34,89 64,78 99,67 43,60 80,98 124,58 124,58 0,11%
MERCADO COT. 015 19.2.9 Dispositivo de protecéo contra surto — DPS un 4,00 22,16 41,17 63,33 27,71 51,46 79,17 316,68 0,27%
19.3 ALIMENTADORES
SINAPI 91865 19.3.1 Eletroduto PVC rigido, @40mm (DN 1 ¥4") m 69,00 2,93 5,45 8,38 3,67 6,81 10,48 723,12 0,62%
SINAPI 91934 19.3.2 g)fsgc?r‘f]gsg : fi'r‘z‘g’lg'(;gg'ado’ 16 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais — m 340,00 6,03 11,19 17,22 7,54 13,99 21,53 7.320,20 6,25%
SINAPI 39130 19.3.3 Abracadeira de aco com cunha un 70,00 0,39 0,72 1,11 0,49 0,90 1,39 97,30 0,08%
SINAPI 7583 19.3.4 Bucha de nylon S-8 com parafuso ago zinc cab chata rosca soberba 4,8 x 50 mm un 100,00 0,14 0,25 0,39 0,17 0,32 0,49 49,00 0,04%
SINAPI 1902 19.3.5 Luva PVC roscéavel para eletroduto 1 1/4” un 10,00 0,97 1,80 2,77 1,21 2,25 3,46 34,60 0,03%
SINAPI 2588 19.3.6 Condulete de aluminio tipo L com tampa cega 1 1/4” un 12,00 6,51 12,10 18,61 8,14 15,12 23,26 279,12 0,24%
MERCADO COT. 016 19.3.7 Condulete de aluminio tipo C com tampa cega 1 1/4” un 4,00 8,15 15,15 23,30 10,20 18,93 29,13 116,52 0,10%
19.4 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 19.4.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 650,00 1,47 2,72 4,19 1,83 3,41 5,24 3.406,00 2,91%
SINAPI 91846 19.4.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 200,00 1,97 3,65 5,62 2,46 4,57 7,03 1.406,00 1,20%
SINAPI 91936 19.4.3 Caixa octogonal PVC 4"x 4", instalada em laje un 81,00 2,69 5,01 7,70 3,37 6,26 9,63 780,03 0,67%
SINAPI 91941 19.4.4 Caixa PVC 4"x 2" un 130,00 2,07 3,84 5,91 2,59 4,80 7,39 960,70 0,82%
19.5 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 19.5.1 Cabo de Cobre flexivel isolado — 1,5mmz2, Anti-chama 450/750V Amarelo m 420,00 0,55 1,03 1,58 0,69 1,29 1,98 831,60 0,71%|
SINAPI 91926 19.5.2 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mmz2, Anti-chama 450/750V Preto m 310,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 1.212,10 1,03%
SINAPI 91926 19.5.3 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mmz2, Anti-chama 450/750V Branco m 280,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 1.094,80 0,93%
SINAPI 91926 19.5.4 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mmz2, Anti-chama 450/750V Vermelho m 540,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 2.111,40 1,80%
SINAPI 91926 19.5.5 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm2, Anti-chama 450/750V Azul m 1.380,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 5.395,80 4,61%
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SINAPI 91926 19.5.6 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mmz2, Anti-chama 450/750V Verde m 480,00 1,10 2,03 3,13 1,37 2,54 3,91 1.876,80 1,60%
SINAPI 91928 19.5.7 Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mmz2, Anti-chama 450/750V Preto m 442,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 2.647,58 2,26%)
SINAPI 91928 19.5.8 Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mmz2, Anti-chama 450/750V Branco m 642,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 3.845,58 3,28%
SINAPI 91928 19.5.9 Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mmz2, Anti-chama 450/750V Vermelho m 242,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 1.449,58 1,24%
SINAPI 91928 19.5.10 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm2, Anti-chama 450/750V Azul m 1.278,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 7.655,22 6,54%
SINAPI 91928 19.5.11 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?2, Anti-chama 450/750V Verde m 1.278,00 1,68 3,11 4,79 2,10 3,89 5,99 7.655,22 6,54%
SINAPI 91930 19.5.12 |[Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?2, Anti-chama 450/750V Preto m 30,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 256,20 0,22%
SINAPI 91930 19.5.13 |[Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?2, Anti-chama 450/750V Branco m 22,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 187,88 0,16%
SINAPI 91930 19.5.14 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?2, Anti-chama 450/750V Vermelho m 20,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 170,80 0,15%
SINAPI 91930 19.5.15 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?2, Anti-chama 450/750V Azul m 72,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 614,88 0,53%
SINAPI 91930 19.5.16 |[Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?2, Anti-chama 450/750V Verde m 72,00 2,39 4,44 6,83 2,99 5,55 8,54 614,88 0,53%|
19.6 ILUMINAQAO E TOMADAS
SINAPI 92000 19.6.1 Tomada universal simples 2P+T 10A, cor branca, completa un 37,00 5,40 10,04 15,44 6,75 12,55 19,30 714,10 0,61%
SINAPI 92001 19.6.2 Tomada universal simples 2P+T 20A, cor branca, completa un 16,00 6,28 11,65 17,93 7,84 14,57 22,41 358,56 0,31%
SINAPI 92006 19.6.3 Tomada universal dupla 2P+T 10A, cor branca, completa un 15,00 6,71 12,47 19,18 8,39 15,59 23,98 359,70 0,31%
MERCADO COT. 017 19.6.4 Tomada universal 2P+T 10A, no piso, cor branca, completa un 2,00 7,90 14,68 22,58 9,88 18,35 28,23 56,46 0,05%
SINAPI 7543 19.6.5 Tampa cega em, PVC p/condulete 4 x 2" un 1,00 1,03 1,92 2,95 1,29 2,40 3,69 3,69 0,00%
SINAPI 91957 19.6.6 Interruptor 1 tecla simples + 1 tecla paralela, completa un 1,00 10,51 19,51 30,02 13,14 24,39 37,53 37,53 0,03%
MERCADO COT. 018 19.6.7 Interruptor 2 teclas simples + 1 tomada, completa un 1,00 5,01 9,31 14,32 6,26 11,64 17,90 17,90 0,02%
MERCADO COT. 019 19.6.8 Interruptor 1 tecla simples + 1 tomada, completa un 15,00 3,24 6,02 9,26 4,05 7,52 11,57 173,55 0,15%
SINAPI 91953 19.6.9 Interruptor 1 tecla simples, completa un 15,00 5,68 10,56 16,24 7,10 13,20 20,30 304,50 0,26%
SINAPI 91955 19.6.10 |Interruptor paralelo, completa un 2,00 7,15 13,29 20,44 8,94 16,61 25,55 51,10 0,04%
SINAPI 91967 19.6.11 |Interruptor 3 teclas simples, completa un 1,00 12,41 23,04 35,45 15,51 28,80 44,31 44,31 0,04%
SINAPI 73953/006  [19.6.12 (';('jm;“leatr;a FL’iﬁé:S'n'lin ‘:: :‘I’:;fgggé?m reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40W, un 72,00 36,70 68,15 104,85 45,87 85,19 131,06 9.436,32 8,06%
SINAPI 74041/002 19.6.13 |Luminaria globo de vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada fluorescente 40W un 9,00 18,87 35,04 53,91 23,59 43,80 67,39 606,51 0,52%
SINAPI 74041/001 19.6.14 |Arandela de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 20W un 9,00 18,87 35,04 53,91 23,59 43,80 67,39 606,51 0,52%
SINAPI 9535 19.6.15 |Chuveiro elétrico comum corpo pléstico tipo ducha, fornecimento e instalagao un 2,00 16,03 29,78 45,81 20,04 37,22 57,26 114,52 0,10%
SINAPI 83399 19.6.16 |Rele fotoelétrico para comando de iluminag&o externa 220V/1000W — fornecimento e instalagéo un 4,00 14,79 27,47 42,26 18,49 34,34 52,83 211,32 0,18%|
SINAPI 83647 19.6.17 |Bomba recalque d'agua trifasica 1,5H un 2,00 366,71 681,03 1.047,74 458,39 851,29 1.309,68 2.619,36 2,24%
MERCADO COT. 020 19.6.18 |Exaustor para banheiro un 1,00 38,65 71,79 110,44 48,32 89,73 138,05 138,05 0,12%
SINAPI 83443 19.6.19 |[Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa un 1,00 13,42 24,93 38,35 16,78 31,16 47,94 47,94 0,04%
SINAPI 83446 19.6.20 |Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un 2,00 42,98 79,81 122,79 53,72 99,77 153,49 306,98 0,26%
SINAPI 2436 19.6.21 |Eletricista H 1.760,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 25.872,00 22,09%
SINAPI 247 19.6.22 |Auxiliar de Eletricista H 1.760,00 3,02 5,60 8,62 3,77 7,01 10,78 18.972,80 16,20%)
TOTAL DO ITEM R$117.111,31 8,19%
20 INSTALA(;C)ES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI 83447 20.1 Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa un 3,00 47,04 87,37 134,41 58,80 109,21 168,01 504,03 8,77%)
SINAPI 93008 20.2 Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalagéo un 10,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 130,40 2,27%)
SINAPI 1893 20.3 Luva PVC roscéavel p/ eletroduto 1 1/2" un 13,00 1,21 2,25 3,46 1,52 2,81 4,33 56,29 0,98%
SINAPI 1875 20.4 Curva PVC 90G para eletroduto roscéavel 1 1/2" un 7,00 1,88 3,49 5,37 2,35 4,36 6,71 46,97 0,82%
SINAPI 843 20.5 Bucha e arruela em aluminio fundido, para eletroduto, 50mm (1 %2") com rosca un 2,00 0,67 1,25 1,92 0,84 1,56 2,40 4,80 0,08%
SINAPI 34712 20.6 Poste em concreto padréo, 1 caixa, H=7,5m un 1,00 225,17 418,17 643,34 281,46 522,72 804,18 804,18 13,99%
MERCADO COT. 021 20.7 Cabo de cobre flexivel isolado, 35mm2, anti-chama 0,6/1,0KV, encordoamento classe 2 m 28,00 5,66 10,51 16,17 7,07 13,14 20,21 565,88 9,85%
MERCADO COT. 022 20.8 Cabo de cobre flexivel isolado, 16mm2, anti-chama 0,6/1,0KV, encordoamento classe 2 m 5,00 2,71 5,03 7,74 3,39 6,29 9,68 48,40 0,84%
MERCADO COT. 023 20.9 Cabo de cobre flexivel isolado, 10mm2, anti-chama 0,6/1,0KV, encordoamento classe 2 m 5,00 1,82 3,38 5,20 2,27 4,23 6,50 32,50 0,57%
SINAPI 92986 2010|200 U CODTETIEXVETTSOIAN0, S5mm™, Anti-thama Uo7, UKV, Para tisbiica0 —Tormecimento e m 108,00 6,36 11,82 18,18 7,96 14,77 22,73 2.454,84 42,72%
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SINAPI 92982 20.11 hwmmmﬂm € m 27,00 3,16 5,88 9,04 3,95 7,35 11,30 305,10 5,31%
SINAPI 3383 20.12 zissctsb(:: ast:rrnra::mosggioer)m aco comm 2,40m de comprimento e DN=5/8", revestida com baixa camada m 1,00 742 13,79 2121 9.28 17,23 26,51 26,51 0.46%
MERCADO COT. 024 20.13 Balde de aterramento m 1,00 2,13 3,97 6,10 2,67 4,96 7,63 7,63 0,13%
MERCADO COT. 025 20.14 Conector para haste de aterramento m 1,00 0,95 1,78 2,73 1,20 2,22 3,42 3,42 0,06%
MERCADO COT.026  |20.15 E:paa'éraége d?gg:]‘?f‘eos;?:é‘r’i's‘fgcgﬁra 1 medidor tifésico, em policarbonato (sem medidor e disjuntor) m 1,00 38,91 72,26 111,17 48,64 90,32 138,96 138,96 2,42%
SINAPI 74130/005  [20.16  |ooloor leTmMOMAGNENICo Tporar padrao NEWA [americanc) 6U'a IUDA 240V, Tormectmento e m 100 3516] 6531 10047 43,96 81,63 125,59 125,59 2,19%)
SINAPI 91863 20.17 E)Ire;;()c(iirlrj]tgnrtiogi:?nrstigrfg;;, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro — un 1,00 151 281 432 1,89 351 540 540 0,09%
SINAPI 851 20.18 Bucha e arruela em aluminio fundido, para eletroduto, 25mm (3/4”) com rosca m 1,00 0,20 0,38 0,58 0,26 0,47 0,73 0,73 0,01%
SINAPI 1891 20.19 Luva PVC roscéavel p/ eletroduto 3/4” un 2,00 0,45 0,85 1,30 0,57 1,06 1,63 3,26 0,06%
SINAPI 1879 20.20 Curva PVC 90G para eletroduto roscavel 3/4” un 1,00 0,79 1,46 2,25 0,98 1,83 2,81 2,81 0,05%
SINAPI 20111 20.21 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 404 20.22 Fita isolante de borracha autofusdo m 20,00 0,25 0,46 0,71 0,31 0,58 0,89 17,80 0,31%|
MERCADO COT. 027 20.23 Ks 50mm?2 m 1,00 2,33 4,32 6,65 2,91 5,40 8,31 8,31 0,14%
SINAPI 20111 20.24 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m azul p/ identificacdo un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 20111 20.25 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m vermelha p/ identificag&o un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 20111 20.26 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m amarela p/ identificag&o un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%|
SINAPI 20111 20.27 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m branca p/ identificacéo un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 20111 20.28 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m verde p/ identificacéo un 1,00 1,84 3,41 5,25 2,30 4,26 6,56 6,56 0,11%
SINAPI 420 20.29 Cinta circular em ago galvanizado para fixag&o da caixa de medicéo un 3,00 5,79 10,75 16,54 7,24 13,44 20,68 62,04 1,08%
SINAPI 20111 20.30 Custo horério produtivo — guindaste munk 640/18 — 8T s/ caminhdo Mercedes Benz 1418/51 — 184 HP H 1,00 41,38 76,85 118,23 51,73 96,06 147,79 147,79 2,57%)
SINAPI 2436 20.31 Eletricista H 8,00 4,12 7,64 11,76 5,14 9,56 14,70 117,60 2,05%
SINAPI 247 20.32 Auxiliar de Eletricista H 8,00 3,02 5,60 8,62 3,77 7,01 10,78 86,24 1,50%
TOTAL DO ITEM R$ 5.746,84 0,40%
21 INSTALA(;C)ES DE REDE ESTRUTURADA
21.1 ENTRADA
SINAPI 83449 21.1 Caixa de passagem 60x35x50 fundo brita com tampa un 3,00 100,27 186,22 286,49 125,34 232,77 358,11 1.074,33 17,22%
SINAPI 93008 21.1 Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalagéo un 10,00 3,65 6,78 10,43 4,56 8,48 13,04 130,40 2,09%
SINAPI 1893 21.2 Luva PVC roscéavel p/ eletroduto 1 1/2" un 11,00 1,21 2,25 3,46 1,52 2,81 4,33 47,63 0,76%
SINAPI 1875 21.3 Curva PVC 90G para eletroduto roscéavel 1 1/2" un 2,00 1,88 3,49 5,37 2,35 4,36 6,71 13,42 0,22%
21.2 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COT. 028 21.2.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 5 un 1,00 44,63 82,87 127,50 55,78 103,59 159,37 159,37 2,55%
MERCADO COT. 029 21.2.2 Switch de 24 portas un 1,00 87,15 161,85 249,00 108,94 202,31 311,25 311,25 4,99%
MERCADO COT. 030 21.2.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 3,00 8,47 15,71 24,18 10,58 19,64 30,22 90,66 1,45%
MERCADO COT. 031 21.2.6 Oganizador de cabos un 1,00 32,82 60,95 93,77 41,02 76,19 117,21 117,21 1,88%
MERCADO COT. 032 21.2.7 Bandeja deslizante perfurada un 1,00 27,48 51,04 78,52 34,35 63,80 98,15 98,15 1,57%
MERCADO COT. 033 21.2.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagédo un 1,00 107,06 198,83 305,89 133,83 248,53 382,36 382,36 6,13%)
MERCADO COT. 034 21.2.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagéo un 1,00 96,68 179,55 276,23 120,85 224,44 345,29 345,29 5,53%
21.3 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COT. 035 21.3.1 Cabo UTP -5 m 450,00 0,99 1,84 2,83 1,24 2,30 3,54 1.593,00 25,53%
21.4 CABOS DE CONEXAO
MERCADO COT. 036 21.4.1 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 5 - 2,5 metros un 19,00 4,51 8,39 12,90 5,65 10,48 16,13 306,47 4,91%)
215 TOMADAS
MERCADO COT. 037 215.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 5 (completa) un 12,00 6,61 12,29 18,90 8,27 15,36 23,63 283,56 4,54%
MERCADO COT. 038 215.2 Tomada modular RJ-11 (completa) un 12,00 4,97 9,21 14,18 6,20 11,52 17,72 212,64 3,41%
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COTAQC)ES MERCADO ATUAL Tipo de intervengao: CONSTRU(;/:\O DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) |BDI: | FI;‘;"Z
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID QUANT CUSTO PREGO C/BDI TOTAL %
: : M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
21.6 CAIXAS E ACESSORIOS
MERCADO COT. 039 21.6.1 Caixa de passagem 0,15x0,15m na parede un 7,00 5,70 10,59 16,29 7,13 13,24 20,37 142,59 2,28%
SINAPI 91941 21.6.2 Caixa PVC 4"x2" un 12,00 2,07 3,84 5,91 2,59 4,80 7,39 88,68 1,42%
21.7 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 21.7.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 120,00 1,97 3,65 5,62 2,46 4,57 7,03 843,60 13,52%
TOTAL DO ITEM R$ 6.240,61 0,44%
22 SERVICOS COMPLEMENTARES
MERCADO COT. 040 221 Parada de 6nibus un 1,00( 2.065,00( 3.835,00 5.900,00 2.581,25 4.793,75 7.375,00 7.375,00 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 7.375,00 0,52%
23 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 23.1 Limpeza final da obra m?2 764,96 0,65 1,21 1,86 0,82 1,51 2,33 1.782,36 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.782,36 0,12%
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