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1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Limpeza Permanente da Obra 9537 29401 238,10 m² 16,61 0,00 16,61 21,09 0,00 21,09 5.021,53 0,58%

1.2
Tapume de Chapa Condensada (6mm) com portões h= 2,20m - Aproveitamento
3x

74220/001 523103 30,00 m 8,44 10,34 18,78 10,72 13,13 23,85 715,50 0,08%

1.3
Carga transporte e descarga de entulho retirado da obra paralisada  com 
caminhão basculante(4m³) - 10 Km, rodovia não pavimentada

31403 16,00 m³ 15,49 26,40 41,89 19,67 33,53 53,20 851,20 0,10%

TOTAL DO GRUPO 6.588,23 0,76%
2.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 Galpão de Obras (3,30x5,50) 73805/001 24110 18,15 m² 134,55 164,46 299,01 170,88 208,86 379,74 6.892,28 0,79%
2.2 Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras - Telheiro 24201 10,00 m² 41,19 78,00 119,19 52,31 99,06 151,37 1.513,70 0,17%
2.3 Instalação Provisória Unidade Sanitária 74242/001 25301 5,00 m² 266,88 438,14 705,02 338,94 556,44 895,38 4.476,90 0,51%
2.4 Instalação Provisoria Agua-Reservatário/rede aliment SMS 004 25101 0,40 PT 202,55 510,47 713,02 257,24 648,30 905,54 362,22 0,04%
2.5 Adesivo para placa de obra De mercado 1,00 unidade 80,00 80,00 160,00 101,60 101,60 203,20 203,20 0,02%

TOTAL DO GRUPO 13.448,30 1,55%
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 Corte de Terreno em material de 1ª categoria- Corte e compensação. 31143 60,00 m³ 1,57 6,16 7,73 1,99 7,82 9,81 588,60 0,07%
3.2 Aterro Compactado com importação de material. 531343 235,00 m³ 1,75 49,78 51,53 2,22 63,22 65,44 15.378,40 1,77%
3.3 Bota fora  - Carga, transporte descarga e espalhamento 531210 40,00 m³ 3,14 18,31 21,45 3,99 23,25 27,24 1.089,60 0,13%

TOTAL DO GRUPO 17.056,60 1,96%

4.0 INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRA MES

4.1
Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações (sapatas e baldrames) - inclui 
montagem e desmontagem - VIGA 01

551136 8,10 m² 33,47 5,39 38,86 42,51 6,85 49,36 399,82 0,05%

4.2 Concreto. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e 
acabamento.-VIGA 01

551299 0,8 m³ 211,58 186,15 397,73 268,71 236,41 505,12 404,10 0,05%

4.3
Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 
10%) / dobra / colocação para  baldrames. VIGA 01

51214 23,00 K 3,10 5,50 8,60 3,94 6,99 10,93 251,39 0,03%

4.4
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda 
de 10%) / dobra / colocação para sapatas e baldrames. VIGA 01

51212 7,00 K 3,10 6,54 9,64 3,94 8,31 12,25 85,75 0,01%

4.5 Ponte de aderência em adesivo estrutural De mercado 1,50 m² 5,94 115,00 120,94 7,54 146,05 153,59 230,39 0,03%

4.6
Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ areia - para preenchimento da base 
para piso

31322 111,56 m³ 11,20 102,80 114,00 14,22 130,56 144,78 16.151,66 1,86%

TOTAL DO GRUPO 17.523,11 2,01%
5.0 SUPRA-ESTRUTURA 

5.1
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira 
compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. 
(fabricação, montagem e desmontagem)

551136 454,58 m² 33,85 5,36 39,21 42,99 6,81 49,80 22.638,08 2,60%

5.2
Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 
10%) / dobra / colocação

51214 667,61 Kg 3,10 5,50 8,60 3,94 6,99 10,93 7.296,98 0,84%

5.3
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda 
de 10%) / dobra / colocação

51212 2290,50 Kg 3,10 6,54 9,64 3,94 8,31 12,25 28.058,63 3,22%

5.4
Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e 
acabamento

551299 25,02 m³ 214,00 186,15 400,15 271,78 236,41 508,19 12.714,91 1,46%

5.5
Laje pré-moldada, espessura 10 cm, incluso escoramento, concreto e armadura 
complementar

51395 291,70 m² 13,56 65,64 79,20 17,22 83,36 100,58 29.339,19 3,37%

5.6
Verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo 
com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a 

62950 97,00 m 17,33 59,62 76,95 22,01 75,72 97,73 9.479,81 1,09%

TOTAL DO GRUPO 109.527,60 12,58%
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6.0 ALVENARIA 

6.1
Alvenaria em tijolo cerâmico com 6 furos 19x13x9cm -1 vez(espessura 20cm), J
15,0 mm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

6519 562242 192,03 m² 46,71 43,24 89,95 59,32 54,91 114,23 21.935,59 2,52%

6.2.
Alvenaria em tijolo cerâmico com 6 furos 19x13x9cm -½ vez(espessura 10cm), J
15mm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia) - paredes e
platibanda.

72131 62240 572,38 m² 23,86 24,60 48,46 30,30 31,24 61,54 35.224,27 4,05%

TOTAL DO GRUPO 57.159,86 6,57%

7.0 COBERTURAS

7.1
Estrutura para telha ondulada fibrocimento, alumínio ou plástica, em madeira
aparelhada, apoiada em laje ou parede.

73931/001 71400 297,05 m² 26,04 36,90 62,94 33,07 46,86 79,93 23.743,21 2,73%

7.2
Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e
acessórios de fixação. 

74088/001 72311 297,05 m² 6,94 32,86 39,80 8,81 41,73 50,54 15.012,91 1,72%

7.3
Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso
junta de vedação e acessórios de fixação.

74045/001 72315 9,75 m 3,84 28,74 32,58 4,88 36,50 41,38 403,46 0,05%

7.4 Calha em chapa de aço galvanizado nº 28, desenvolvimento 33 cm 72104 165110 56,40 m 18,61 60,65 79,26 23,63 77,03 100,66 5.677,22 0,65%

7.5
Rufos, contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de aço 
galvanizado nº 50 desenvolvimento 25 cm

72107 135137 244,28 m 5,10 59,82 64,92 6,48 75,97 82,45 20.140,89 2,31%

TOTAL DO GRUPO 64.977,69 7,47%
8.0 PAVIMENTAÇÃO

8.1 Leito de Pedra Britada 5cm 74164/4 91001 740,04 m² 2,24 3,90 6,14 2,84 4,95 7,79 5.764,91 0,66%

8.2
Contrapiso impermeavel - Lastro de concreto com espessura 8 cm, preparo
mecânico, incluso aditivo impermeabilizante 74048/007* 91022 252,00 m² 16,41 24,18 40,59 20,84 30,71 51,55 12.990,60 1,49%

8.3
Regularização de piso em argamassa traço 1:5 (cimento e areia grossa sem
peneirar), espessura 4,0 cm, preparo mecânico

73922/001 105010 10,08 m³ 89,60 187,10 276,70 113,79 237,62 351,41 3.542,21 0,41%

8.4
Piso cerâmico 40x40cm, assentada com argamassa colante - PEI 5, inclui
quebra- sem rejuntamento

72186 92509 252,00 m² 10,48 17,83 28,31 13,31 22,64 35,95 9.059,40 1,04%

8.5 Rejuntamento em EPOXI - cor cinza - De mercado 37,00 kg 2,81 33,00 35,81 3,57 41,91 45,48 1.682,76 0,19%

8.6
Rodapé cerâmico h=10cm - cor cinza, assentada com argamassa colante, com 
rejuntamento em epoxi cor cinza

De mercado 288,75 m 18,16 8,00 26,16 23,06 10,16 33,22 9.592,28 1,10%

8.7
Soleira em piso cerâmico - cor cinza, assentada com argamassa colante para as 
portas internas

De mercado 21,60 m 18,16 10,00 28,16 23,06 12,70 35,76 772,42 0,09%

8.8
Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentado com
argamassa colante.

95320 2,46 m 18,16 75,50 93,66 23,06 95,89 118,95 292,62 0,03%

8.9
Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante -
calçadas e rampas

73629 92406 89,00 m² 10,21 64,13 74,34 12,97 81,45 94,42 8.403,38 0,97%

8.10
Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 35
Mpa, assentado sobre colchão de areia.- calçadas, acesso veículos e
estacionamento

75378 92031 138,00 m² 15,29 41,40 56,69 19,42 52,58 72,00 9.936,00 1,14%

8.11
Piso tátil Alerta em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa
colante

73629 92406 12,94 m² 10,08 74,13 84,21 12,80 94,15 106,95 1.383,93 0,16%

8.12
Piso tátil direcional em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa
colante

73629 92406 5,16 m² 10,08 74,13 84,21 12,80 94,15 106,95 551,86 0,06%

8.13
Meio fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e
rejuntamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

72967 592292 120,74 m 15,80 20,31 36,11 20,07 25,79 45,86 5.537,14 0,64%

TOTAL DO GRUPO 69.509,51 7,99%

Página 2



BDI: 27,00%

M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Unidade: UBS VILA NOVA
Endereço: SÉTIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO Área intervenção (m²): 316,10 Revisão : 07/2016 

ITEM
COD. 
SINAP

QUANT. UNID.
COD. 
PLEO

%
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

9.0 REVESTIMENTOS

9.1
Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm para alvenarias externas e
forros

73928/001 101003 936,34 m² 5,66 1,91 7,57 7,19 2,43 9,62 9.007,59 1,03%

9.2
Reboco paulista (Massa única) em parede Externa e Forros. Traço 1:3 
(cal:areia) + 20% Ci. Preparo mecanico, e= 2,0 mm.

De mercado 936,34 m² 21,66 5,70 27,36 27,51 7,24 34,75 32.537,82 3,74%

9.3
Revestimento completo p/Alvenarias Internas - chapisco 1:3; Emboço
1:5+7%CI;Reboco 1:3+10%Ci

5995 101098 741,96 m² 33,40 5,07 38,47 42,42 6,44 48,86 36.252,17 4,17%

9.4
Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada
c/ argamassa colante e rejuntamento c/ cimento branco nas alvenarias internas -
cor branco

73912/002 101503 230,00 m² 10,21 25,60 35,81 12,97 32,51 45,48 10.460,40 1,20%

9.5
Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada
c/ argamassa colante e rejuntamento c/ cimento branco nas alvenarias externa -
cor azul frança

101503 11,00 m² 10,21 25,60 35,81 12,97 32,51 45,48 500,28 0,06%

9.6
Forro PVC em placa com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de
6m, liso (inclusive colocação e estrutura de suporte)

11587 73760 22,40 m² 16,44 20,10 36,54 20,88 25,53 46,41 1.039,58 0,12%

9.7 Rodaforro em PVC De mercado 58,00 m 4,78 4,68 9,46 6,07 5,94 12,01 696,58 0,08%

TOTAL DO GRUPO 90.494,42 10,40%

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1.
Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de
pequenas dimensões (alvenarias, prolongamento pilar)

72075 81201 169,34 m² 5,94 15,69 21,63 7,54 19,93 27,47 4.651,77 0,53%

10.2. Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 55960 86111 297,05 m² 4,49 3,88 8,37 5,70 4,93 10,63 3.157,64 0,36%
10.3. Impermeabilização c/manta asfáltica E=4mm 83738 81305 23,86 m² 16,41 40,25 56,66 20,84 51,12 71,96 1.716,97 0,20%

10.4.
Proteção mecânica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), 
espessura 3 cm - laje do reservatório

605025 23,86 m² 2,69 9,78 12,47 3,42 12,42 15,84 377,94 0,04%

TOTAL DO GRUPO 9.904,32 1,14%
11. ESQUADRIAS
11.1 ALUMÍNIO

11.1.1
Caixilho tipo Maxim air de alumínio natural com contra marcos e telas
mosquiteiro (sem vidros)

113014 50,10 m² 38,07 351,68 389,75 48,35 446,63 494,98 24.798,50 2,85%

11.1.2
02 Portas em alumínio com marcos e contra-marcos - (0,80x0,94m) e
(2,00x1,10m)

113012 2,95 m² 37,66 531,68 569,34 47,83 675,23 723,06 2.133,03 0,25%

TOTAL DO GRUPO 26.931,53 3,09%

11.2 FERRO

11.2.1 Porta de ferro abrir tipo chapa lisa incluso guarnições 73933/002 112014 5,50 m² 42,04 529,84 571,88 53,39 672,90 726,29 3.994,60 0,46%

11.2.3 Peitoril em Basalto, largura 15cm 74087/001 102345 40,20 m 18,16 70,39 88,55 23,06 89,40 112,46 4.520,89 0,52%

11.2.4 Portão de ferro c/ vara 1/2”, c/ requadro 74100/001 - 7,46 m² 96,59 220,86 317,45 122,67 280,49 403,16 3.007,57 0,35%

11.2.5 Grade em ferro mecânico 3/8" e barra chata 3/16" cont. cantoneira 30mm De mercado 55,60 m² 70,00 100,00 170,00 88,90 127,00 215,90 12.004,04 1,38%

TOTAL DO GRUPO 23.527,10 2,70%
11.3 MADEIRA

11.3.1
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A,
alizar 2A . PM 1

73910/010 111113 12,00 unidade 117,15 532,15 649,30 148,78 675,83 824,61 9.895,32 1,14%

11.3.2
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A,
alizar 2A. PMNE 1

73910/010 111113 5,00 unidade 117,15 532,15 649,30 148,78 675,83 824,61 4.123,05 0,47%

11.3.3
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,50m, incluso aduela 2A,
alizar 2A. PMNE 2

73910/010 - 2,00 unidade 117,15 499,15 616,30 148,78 633,92 782,70 1.565,40 0,18%

11.3.4
Porta de Madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A,
alisar 2A. PM 3 e PM 2

73910/005 111112 3,00 unidade 118,45 519,48 637,93 150,43 659,74 810,17 2.430,51 0,28%
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11.3.5
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A,
alizar 2A. PM 4

73910/010 11113 1,00 unidade 117,15 532,15 649,30 148,78 675,83 824,61 824,61 0,09%

11.3.6
Porta divisória 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica c/ montantes 
em aluminio.

11367 - 3,25 m² 75,78 92,62 168,40 96,24 117,63 213,87 695,08 0,08%

11.3.7 Janela madeira tipo guilhotina - 1ª qualidade - inclusive ferragens 84844 111159 1,40 m² 193,71 651,65 845,36 246,01 827,60 1073,61 1.503,05 0,17%

TOTAL DO GRUPO 21.037,02 2,42%
11.4 VIDRO
11.4.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 72117 131101 9,75 m² 49,38 66,00 115,38 62,71 83,82 146,53 1.428,67 0,16%
11.4.2. Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 72122 131410 45,10 m² 49,38 60,00 109,38 62,71 76,20 138,91 6.264,84 0,72%

TOTAL DO GRUPO 7.693,51 0,88%
11.5 FERRAGENS
11.5.1 Fechadura de embutir completa, para porta externas. 74068/004 121002 2,00 unidade 104,15 166,67 270,82 132,27 211,67 343,94 687,88 0,08%
11.5.2 Fechadura de embutir completa, para porta interna. 74068/002 121001 23,00 unidade 104,15 74,24 178,39 132,27 94,28 226,55 5.210,65 0,60%
11.5.3 Prendedor latão crom. Para porta (colocada) SMS 009 - 25,00 CJ 9,45 11,55 21,00 12,00 14,67 26,67 666,75 0,08%

TOTAL DO GRUPO 6.565,28 0,75%
12. PINTURAS

12.1 Emassamento com massa acrílica para ambientes internos - duas demãos 74134/001 141251 511,96 m² 12,70 14,81 27,51 16,13 18,81 34,94 17.887,88 2,06%

12.2 Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão 74233/001 141250 1448,30 m² 6,49 1,26 7,75 8,24 1,60 9,84 14.251,27 1,64%
12.3 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro 74064/001 141342 50,55 m² 13,00 5,13 18,13 16,51 6,52 23,03 1.164,15 0,13%

12.4
Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (portas, grades e
portão)

74064/001 141342 35,00 m² 13,00 5,13 18,13 16,51 6,52 23,03 806,05 0,09%

12.5 Pintura esmalte Brilhante, 2 demãos, para ferro (portas, grades e portão) 73924/001 141347 35,00 m² 13,00 7,37 20,37 16,51 9,36 25,87 905,45 0,10%

12.6
Pintura esmalte brilhante para madeira, 2 demãos, incluso aparelhamento com
fundo nivelador branco fosco.

74065/003 141331 87,16 m² 15,53 8,96 24,49 19,72 11,38 31,10 2.710,68 0,31%

12.7 Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demãos 73954/002 141215 1448,30 m² 11,50 5,58 17,08 14,61 7,09 21,70 31.428,11 3,61%
12.8 Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro 73924/001 141333 50,55 m² 6,77 8,27 15,04 8,60 10,50 19,10 965,50 0,11%

TOTAL DO GRUPO 70.119,09 8,06%
13. DIVISÓRIAS
13.1 Painel Divisória colocado 3585 14,50 m² 0,00 68,40 68,40 0,00 86,87 86,87 1.259,62 0,14%

TOTAL DO GRUPO 1.259,62 0,14%
14. MURO DE ARRIMO E CERCAMENTO - Mourão com tela

14.1
Escavação mecanica, para Muro de arrimo , em material de 1º categoria, 
profundidade até 2,50m

31143 80,00 m³ 1,57 6,16 7,73 1,99 7,82 9,81 784,80 0,09%

14.2 Apiloamento manual de fundo de vala 531324 70,00 m² 1,66 0,00 1,66 2,11 0,00 2,11 147,70 0,02%

14.3 Forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, 
espessura = 12 mm, 05 utilizações . (fabricação, montagem e desmontagem)

551136 180,00 m² 33,42 5,39 38,81 42,44 6,85 49,29 8.872,20 1,02%

14.4
Concreto usinado bombeado, estrutural fck=25MPa inclusive transporte, 
adensamento e acabamento.

551299 33,90 m³ 211,58 186,15 397,73 268,71 236,41 505,12 17.123,57 1,97%

14.5
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda 
de 10%) / dobra / colocação - para sapatas e vigas

42201 3748,00 K 3,08 6,60 9,68 3,91 8,38 12,29 46.062,92 5,29%

14.6 Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação (sapatas) 531331 44,00 m³ 2,58 7,75 10,33 3,28 9,84 13,12 577,28 0,07%

14.7 Cerca de tela 2" galvanizada com mourão curvo de concreto h-2,50 m 679523 83,00 m 36,30 49,48 85,78 46,10 62,84 108,94 9.042,02 1,04%
TOTAL DO GRUPO 82.610,49 9,49%

15. COMUNICAÇÃO VISUA L

15.1
Placa de sinalização instalada na Fachada em chapa de aço galvanizado nº 26 
com pintura automotiva PU, fixado à parede com parafusos.  Aplicação de 
adesivo vinil monomérico. Dim.1,50X0,60m. Incluindo instalação

De mercado 1,00 unid. 0,00 592,90 592,90 0,00 752,98 752,98 752,98 0,09%
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15.2
Placa de sinalização em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado 
eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face. Dim. 0,20 x 0,10 m.

De mercado 19,00 unid. 0,00 26,50 26,50 0,00 33,66 33,66 639,54 0,07%

TOTAL DO GRUPO 1.392,52 0,16%
16. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
16.1 EQUIPAMENTOS

16.1.1
Vaso sanitário, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate
plastico, tubo de descida e bolsa de borracha

74101/001 151002 5,00 unidade 101,28 354,74 456,02 128,63 450,52 579,15 2.895,75 0,33%

16.1.2
Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada
popular, sifão, valvula e engate plastico

86943 151030 10,00 unidade 70,91 611,25 682,16 90,06 776,29 866,35 8.663,50 1,00%

16.1.3 Lavatório suspenso de canto -completo-com torneira cromada popular SMS 010 - 1,00 unidade 70,91 361,00 431,91 90,06 458,47 548,53 548,53 0,06%

16.1.4
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” de bancada para lavatório, padrão popular com
engate flexivel em metal cromada 1/2”x30cm – fornecimento e instalação

86906 153012 1,00 unidade 17,69 106,86 124,55 22,47 135,71 158,18 158,18 0,02%

16.1.5
Torneira cromada longa 1/2” ou 3/4” de parede para pia de cozinha com
arejador, padão médio – fornecimento e instalação (copa, expurgo, vacinas,
DML)

86912 161050 4,00 unidade 25,27 69,58 94,85 32,09 88,37 120,46 481,84 0,06%

16.1.6
Torneira c/ arejador, monocomando de banca c/ comando de cotovelo - cons.
Odonto, expurgo e esterilização

SMS 011 - 3,00 unidade 51,75 63,25 115,00 65,72 80,33 146,05 438,15 0,05%

16.1.7 Pia expurgo aço inox(0,70 x 0,55) SMS 012 - 1,00 unidade 617,12 754,26 1371,38 783,74 957,91 1741,65 1.741,65 0,20%

16.1.8 Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba – fornecimento e instalação 74050/001 151050 6,00 unidade 88,46 358,69 447,15 112,34 455,54 567,88 3.407,28 0,39%

16.1.9
Chuveiro elétrico comum com corpo plástico tipo ducha-completo, fornecimento
e instalação

9535 151072 2,00 unidade 37,91 189,47 227,38 48,15 240,63 288,78 577,56 0,07%

16.1.10
Ducha higiênica manual c/ registro em metal cromado – fornecimento e
instalação

85095 - 2,00 unidade 36,82 45,00 81,82 46,76 57,15 103,91 207,82 0,02%

16.1.11 Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação 4267   14,00 unidade 14,81 18,09 32,90 18,81 22,97 41,78 584,92 0,07%
16.1.12 Barra de apoio 80cm (PNE) - 6 vaso sanitário/ 2 chuveiro SMS 013 - 8,00 unidade 15,00 109,90 124,90 19,05 139,57 158,62 1.268,96 0,15%
16.1.13 Barra de apoio L (PNE) - 2 pias/2 chuveiros SMS 014 - 4,00 unidade 15,00 132,54 147,54 19,05 168,33 187,38 749,52 0,09%
16.1.14 Barra de apoio ¼ de circunferencial p/lavatório de canto SMS 015 - 1,00 unidade 24,00 205,00 229,00 30,48 260,35 290,83 290,83 0,03%
16.1.15 Barra de apoio 40 cm para porta (PNE) SMS 016 - 14,00 unidade 15,00 80,00 95,00 19,05 101,60 120,65 1.689,10 0,19%
16.1.16 Chapa de proteção para porta  90cm (PNE) SMS 017 - 14,00 unidade 36,58 44,70 81,28 46,46 56,77 103,23 1.445,22 0,17%

16.1.17
Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 50x45cm, com base em
chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão.

SMS 018 - 2,00 unidade 188,77 230,71 419,48 239,74 293,00 532,74 1.065,48 0,12%

16.1.18 Tanque louça branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais 86920 151060 1,00 unidade 80,87 621,98 702,85 102,70 789,91 892,61 892,61 0,10%
16.1.19 porta papel higiênico rolão em plástico ABS mercado - 5,00 unidade 6,35 37,00 43,35 8,06 46,99 55,05 275,25 0,03%
16.1.20 porta sabonete líquido em plástico ABS mercado - 15,00 unidade 6,35 19,43 25,78 8,06 24,68 32,74 491,10 0,06%
16.1.21 porta-toalha de papel em plástico ABS mercado - 15,00 unidade 6,35 41,51 47,86 8,06 52,72 60,78 911,70 0,10%
16.1.22 saboneteira de louça 7,5x15cm (chuveiros) - 152020 2,00 unidade 12,77 10,13 22,90 16,22 12,87 29,09 58,18 0,01%

TOTAL DO GRUPO 28.843,13 3,31%
16.2 AGUA FRIA e ESGOTO
16.2.1 Registro de pressão com canopla ø25mm (1”) - fornecimento e instalação 73663 153021 2,00 unidade 17,69 112,97 130,66 22,47 143,47 165,94 331,88 0,04%
16.2.2 Registro gaveta canopla cromada 25mm(1') - fornecimento e instalação 74175/1 153042 17,00 unidade 17,69 65,68 83,37 22,47 83,41 105,88 1.799,96 0,21%

16.2.3 Registro de gaveta com canopla ø32mm (1 1/4”) - fornecimento e instalação 73797/001 153043 5,00 unidade 18,97 78,40 97,37 24,09 99,57 123,66 618,30 0,07%

16.2.4 Registro gaveta 1 1/2” bruto latão – fornecimento e instalação 74182/001 153055 2,00 unidade 21,48 55,13 76,61 27,28 70,02 97,30 194,60 0,02%
16.2.5 Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação 75051/002 161205 150,00 m 3,79 3,04 6,83 4,81 3,86 8,67 1.300,50 0,15%
16.2.6 Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm – fornecimento e instalação 75051/003 161210 74,00 m 5,05 6,28 11,33 6,41 7,98 14,39 1.064,86 0,12%
16.2.7 Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação 75051/004 161215 30,00 m 5,05 9,01 14,06 6,41 11,44 17,85 535,50 0,06%
16.2.8 Reservatório fibra vidro 1,000L c/tampo inferior SMS 020 - 2,00 unidade 239,06 292,19 531,25 303,61 371,08 674,69 1.349,38 0,16%
16.2.9 Reservatório fibra vidro 2,000L c/tampo inferior SMS 021 - 2,00 unidade 284,00 347,11 631,11 360,68 440,83 801,51 1.603,02 0,18%

16.2.10.
Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com
argamassa traço 1:4 (cimento e Areia)

72135 161900 105,00 m 9,18 1,33 10,51 11,66 1,69 13,35 1.401,75 0,16%
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16.2.11.
Caixa de inspeção pré-moldada em concreto 60x60x60cm, com tampa em
concreto e ferro, e fundo de concreto. 15 Mpa

74104/001 164042 17,00 unidade 50,00 110,98 160,98 63,50 140,94 204,44 3.475,48 0,40%

16.2.12.
Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca – fornecimento e
instalação

40777 164020 5,00 unidade 12,64 19,25 31,89 16,05 24,45 40,50 202,50 0,02%

16.2.13.
Ralo sifonado pvc 100x100x50mm com grelha redonda branca – fornecimento e
instalação

72684 164010 2,00 unidade 7,59 5,32 12,91 9,64 6,76 16,40 32,80 0,00%

16.2.14.
Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa –
fornecimento e instalação

85426 164030 1,00 unidade 10,10 40,85 50,95 12,83 51,88 64,71 64,71 0,01%

16.2.15. Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação 74165/004 164215 205,56 m 12,64 9,86 22,50 16,05 12,52 28,57 5.872,85 0,67%

16.2.16.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm –
fornecimento e instalações

74165/002 164205 18,43 m 7,59 6,25 13,84 9,64 7,94 17,58 324,00 0,04%

16.2.17.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm –
fornecimento e instalações

74165/001 161215 46,20 m 5,05 9,01 14,06 6,41 11,44 17,85 824,67 0,09%

16.2.18.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 75mm –
fornecimento e instalações

74165/003 164210 75,00 m 10,10 8,05 18,15 12,83 10,22 23,05 1.728,75 0,20%

16.2.19. Condutor para calha PVC diam 100mm – fornec e execução 84045 164215 44,00 m 12,64 9,86 22,50 16,05 12,52 28,57 1.257,08 0,14%

16.2.20.
Caixa de areia pré-moldada em concreto, 60x60x60cm, com tampa em concreto
e grelha, e fundo em concreto.15Mpa. 

72286 165166 13,00 unidade 50,00 100,00 150,00 63,50 127,00 190,50 2.476,50 0,28%

16.2.21. Válvula de retenção vertical Ø25mm (1”) - fornecimento e instalação 73795/002 153065 1,00 unidade 21,48 117,23 138,71 27,28 148,88 176,16 176,16 0,02%
16.2.22. Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 72556 161242 45,00 unidade 12,64 8,44 21,08 16,05 10,72 26,77 1.204,65 0,14%
16.2.23. Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação 72558 161217 20,00 unidade 7,59 4,06 11,65 9,64 5,16 14,80 296,00 0,03%
16.2.24. Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 72560 161222 18,00 unidade 7,59 4,57 12,16 9,64 5,80 15,44 277,92 0,03%
16.2.25. Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação 72562 161232 41,00 unidade 10,10 7,13 17,23 12,83 9,06 21,89 897,49 0,10%
16.2.26. Tê redução pvc 50x40mm – fornecimento e instalação 72456 164207 1,00 unidade 8,84 6,52 15,36 11,23 8,28 19,51 19,51 0,00%
16.2.27. Tê pvc soldável 100mm – fornecimento e instalação 164217 5,00 unidade 13,89 14,41 28,30 17,64 18,30 35,94 179,70 2,90%
16.2.28. Tê pvc soldável 75mm – fornecimento e instalação 72444 161231 2,00 unidade 10,10 34,13 44,23 12,83 43,35 56,18 112,36 0,01%
16.2.29. Tê pvc soldável 50mm – fornecimento e instalação 72442 161221 1,00 unidade 7,59 7,59 15,18 9,64 9,64 19,28 19,28 0,00%
16.2.30. Joelho 90° c/ bolsa Anel 40mm x 1.1/2” 72446 - 12,00 unidade 6,24 7,62 13,86 7,92 9,68 17,60 211,20 0,02%
16.2.31. Curva pvc longa 45° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 161262 1,00 unidade 12,64 64,40 77,04 16,05 81,79 97,84 97,84 0,01%
16.2.32 Curva pvc longa 45° esgoto 75mm – fornecimento e instalação 72552 161257 1,00 unidade 10,10 37,53 47,63 12,83 47,66 60,49 60,49 0,01%
16.2.33 Curva pvc longa 45° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 72546 161252 1,00 unidade 7,59 16,31 23,90 9,64 20,71 30,35 30,35 0,00%
16.2.34 Tê pvc 100x75mm 72462 161263 3,00 unidade 12,64 48,90 61,54 16,05 62,10 78,15 234,45 0,03%
16.2.35 Tê sanitário 75x50mm 72465 161258 10,00 unidade 10,10 25,93 36,03 12,83 32,93 45,76 457,60 0,05%
16.2.36 Junção simples 50x50mm 72604 - 2,00 unidade 7,59 6,95 14,54 9,64 8,83 18,47 36,94 0,00%
16.2.37 Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm – fornecimento e instalação 72573 161207 35,00 unidade 5,05 1,22 6,27 6,41 1,55 7,96 278,60 0,03%
16.2.38 Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm – fornecimento e instalação 72575 161212 4,00 unidade 2,13 6,33 8,46 2,71 8,04 10,75 43,00 0,00%
16.2.39 Joelho pvc soldável 90° água fria 40mm – fornecimento e instalação 72577 161217 1,00 unidade 7,59 4,06 11,65 9,64 5,16 14,80 14,80 0,00%
16.2.40 Joelho pvc soldável 90° água fria 50mm – fornecimento e instalação 72579 161222 1,00 unidade 7,59 4,57 12,16 9,64 5,80 15,44 15,44 0,00%

16.2.41 Joelho redução pvc soldávell 90° água fria 32x25mm - fornecimento e instalação 72602 161212 4,00 unidade 2,13 6,33 8,46 2,71 8,04 10,75 43,00 0,00%

16.2.42 Junção pvc esgoto 75x75mm – fornecimento e instalação 72605 - 1,00 unidade 7,59 11,90 19,49 9,64 15,11 24,75 24,75 0,00%
16.2.43 Redução Excentrica - esgoto - 75x100 161266 4,00 unidade 8,84 19,42 28,26 11,23 24,66 35,89 143,56 0,02%
16.2.44 Tê de pvc soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação 72439 161206 18,00 unidade 5,05 1,93 6,98 6,41 2,45 8,86 159,48 0,02%
16.2.45 Tê de pvc soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação 72440 161211 3,00 unidade 6,33 3,05 9,38 8,04 3,87 11,91 35,73 0,00%
16.2.46 Tê de pvc soldável água fria 40mm – fornecimento e instalação 72441 161216 7,00 unidade 6,33 6,69 13,02 8,04 8,50 16,54 115,78 0,01%
16.2.47 Tê de pvc soldável água fria 50mm – fornecimento e instalação 72442 161221 1,00 unidade 7,59 7,59 15,18 9,64 9,64 19,28 19,28 0,00%
16.2.48 Tê de redução pvc rosqueável água fria 1x3/4” - fornecimento e instalação 72447 - 4,00 unidade 5,05 7,90 12,95 6,41 10,03 16,44 65,76 0,01%
16.2.49 Curva pvc longa 90° 40mm – fornecimento e instalação 72548 164201 1,00 unidade 8,84 3,03 11,87 11,23 3,85 15,08 15,08 0,00%

16.2.50
Joelho pvc soldável c/ rosca metálica 90° água fria 25mm x 1/2” - fornecimento e
instalação

73642 - 27,00 unidade 5,05 4,98 10,03 6,41 6,32 12,73 343,71 0,04%

16.2.51
Tê pvc soldável c/ rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e
instalação

73636 - 4,00 unidade 4,14 5,06 9,20 5,26 6,43 11,69 46,76 0,01%

16.2.52 Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e instalação 72689 - 1,00 unidade 4,97 6,07 11,04 6,31 7,71 14,02 14,02 0,00%
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16.2.53 Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalação 72690 - 3,00 unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%

16.2.54 Tanque séptico L=1,2 C=3 H=1,2m Volume=4,32 m³ cfe projeto mercado mercado 1,00 unidade 1.355,00   2.168,00    3.523,00      1720,85 2753,36 4474,21 4.474,21 0,51%
16.2.55 Filtro anaeróbico L=1,3 C=1,3 H=1,7m Volume=2,87m³ cfe projeto mercado mercado 1,00 unidade 1.725,68   2.761,00    4.486,68      2191,61 3506,47 5698,08 5.698,08        0,01             
16.2.56 Sumidouro L=3,00m C=2,70m H=1,70m vol=13,77m³ em alvenaria tijolo mercado mercado 1,00 unidade 1.355,00   2.964,00    4.319,00      1720,85 3764,28 5485,13 5.485,13 0,63%

16.2.57 cavalete completo - entrada d'água - com torneira de jardim - 161010 1,00 unidade 151,65      290,90       442,55         192,60 369,44 562,04 562,04           0,06%

16.2.58 suporte zincado tipo abraçadeira para fixação de tubos - 171789 90,00 unidade 12,48        2,60           15,08           15,85 3,30 19,15 1.723,50        0,20%

16.2.59 dreno tubo furado DN 20 filtro e drenante 665157 64,00 m 4,33          91,17         95,50           5,50 115,79 121,29 7.762,56        0,89%
TOTAL DO GRUPO 57.872,88 6,65%

17. INSTALAÇÕES ELETRICAS

17.1 Medição Padrão CEEE Trifásico (completo) Poste, Caixa, Haste de aterramento, 
balde conectores, fios de terra e proteção

- De mercado 1,00 unidade 158,80 296,45 455,25         184,72 344,82 529,55 529,55 0,06%

17.2 Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria – execução 72289 164046 5,00 unidade 254,99 198,90 453,89         323,84 252,60 576,44 2.882,20 0,33%
17.3 Circuito alimentador entrada – cabo isolado 4#35mm² - 1Kv 72253 176060 35,00 m 12,48 37,55 50,03           15,85 47,69 63,54 2.223,90 0,26%
17.4 Circuito alimentador - distribuição CDs – cabo isolado 4#10mm² - 1Kv 176034 48,00 m 4,98 28,18 33,16           6,01 31,55 37,57 1.803,36 0,21%

17.5
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta
para 18 disjuntores termomagnéticos.

74131/004 172030 3,00 unidade 54,90 154,20 209,10         69,72 195,83 265,55 796,65 0,09%

17.6 Quadro de dist. Em chapa aço galv c/ porta, 12 disj termomagneticos 
monopolares c/ barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalção

83463 172021 1,00 unidade 44,94 60,52 105,46 57,07 76,86 133,93 133,93 0,02%

17.7
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 15A 240v,
fornecimento e instalação

74130/001 174310 4,00 unidade 7,50 8,05 15,55 9,53 10,22 19,75 79,00 0,01%

17.8
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 20A 240v,
fornecimento e instalação

74130/001 174011 6,00 unidade 7,50 7,30 14,80 9,53 9,27 18,80 112,80 0,01%

17.9
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 20A 240v,
fornecimento e instalação

- 174014 16,00 unidade 12,48 43,80 56,28 15,85 55,63 71,48 1.143,68 0,13%

17.10
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 25A 240v,
fornecimento e instalação

- 174351 1,00 unidade 12,48 43,80 56,28 15,85 55,63 71,48 71,48 0,01%

17.11
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 30A 240v,
fornecimento e instalação

74130/003 174015 5,00 unidade 12,48 43,80 56,28 15,85 55,63 71,48 357,40 0,04%

17.12
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 35A 240v,
fornecimento e instalação

74130/003 174352 2,00 unidade 12,48 43,80 56,28 15,85 55,63 71,48 142,96 0,02%

17.13
Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 50A 240v,
fornecimento e instalação

74130/004 174391 3,00 unidade 19,98 235,00 254,98 25,37 298,45 323,82 971,46 0,11%

17.14
Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 100A 240v,
fornecimento e instalação

74130/005 174395 1,00 unidade 19,98 235,00 254,98 25,37 298,45 323,82 323,82 0,04%

17.15 Disjuntor  Diferencial Residual 30mA mercado mercado 4,00 unidade 19,28 115,50 134,78 23,69 123,15 146,84 587,36 0,07%

17.16 Ponto interruptor simples - completo 72331 174060 17,00 PT 9,97 8,57 18,54 12,66 10,88 23,54 400,18 0,05%
17.17 Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo 72334 174060 4,00 PT 9,97 8,57 18,54 12,66 10,88 23,54 94,16 0,01%
17.18 Ponto interruptor three-way (paralelo) 2 teclas-completo 84542 174061 2,00 PT 11,25 17,83 29,08 14,29 22,64 36,93 73,86 0,01%
17.19 Ponto interruptor + tomada simples. 83466 De mercado 5,00 PT 9,97 8,19 14,90 12,66 10,40 23,06 115,30 0,01%
17.20 Ponto tomada simples 2P+T - baixa, média e/ou alta. 83540 174050 72,00 PT 9,97 12,86 22,83 12,66 16,33 28,99 2.087,28 0,24%
17.21 Ponto elétrico tomada completa 350W- computadores De mercado 15,00 PT 10,91 9,75 20,66 13,86 12,38 26,24 393,60 0,05%

17.22
Caixa de passagem 4x2" em PVC - fornecimento e colocação inclui elétrica,
telefone e lógica

83387 - 121,00 unidade 1,66 2,03 3,69 2,11 2,58 4,69 567,49 0,07%

17.23
Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento e
colocação

83386 - 60,00 unidade 1,96 3,00 4,96 2,49 3,81 6,30 378,00 0,04%

17.24 Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" anti-chamas/reforçado 72934 170101 372,78 m 1,82 1,70 3,52 2,31 2,16 4,47 1.666,33 0,19%
17.25 Eletroduto PVC rígido d=40mm -alimenta CDs - tubulação sobre a laje 171075 48,00 m 18,74 7,08 25,82 23,80 8,99 32,79 1.573,92 0,18%

17.26 Eletroduto PVC rigido d=20mm aterramento e tubulação no pátio e jardim 73613 171055 50,00 m 7,50 2,18 9,68 9,53 2,77 12,30 615,00 0,07%

17.27 Eletroduto PVC rigido 60mm - ramal de entrada - tubulação em pisos 171080 35,00 m 22,45 10,20 32,65 28,51 12,95 41,46 1.451,10 0,17%

Página 7



BDI: 27,00%

M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Unidade: UBS VILA NOVA
Endereço: SÉTIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: Data base: 07/2015
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO Área intervenção (m²): 316,10 Revisão : 07/2016 

ITEM
COD. 
SINAP

QUANT. UNID.
COD. 
PLEO

%
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

17.28
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada
fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação

73953/006 174103 31,00 unidade 29,94 69,44 99,38 38,02 88,19 126,21 3.912,51 0,45%

17.29 Luminária globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lâmpada 23w 74041/002 174082 9,00 unidade 14,99 25,26 40,25 19,04 32,08 51,12 460,08 0,05%
17.30 Arandela de parede – com lâmpada fluorescente 52w 74094/001 174080 9,00 unidade 12,48 17,64 30,12 15,85 22,40 38,25 344,25 0,04%

17.31
Fotocélula p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e 
instalação

83399 178101 10,00 unidade 37,44 26,37 63,81 47,55 33,49 81,04 810,40 0,09%

17.32
Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com
argamassa traço 1:4 (cimento e Areia)

72135 171900 225,60 m 9,18 0,92 10,10 11,66 1,17 12,83 2.894,45 0,33%

17.33
Poste de aço cônico continuo reto, com braço duplo curvo, flangeado H=9m –
fornecimento e instalação - pátio e jardim

73769/004 - 4,00 unidade 300,00 990,00 1290,00 381,00 1257,30 1638,30 6.553,20 0,75%

17.34
Luminária aberta para iluminação pública, com reator, para lâmpada a vapor de
mercúrio ate 400w e mista ate 500w, D=50mm proj. Hor=2.500mm e proj.
ver=2.200mm, fornecimento e instalação

74231/001 - 8,00 unidade 120,00 349,70 469,70 152,40 444,12 596,52 4.772,16 0,55%

17.35 Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w – fornecimento e instalação 73831/002 - 8,00 unidade 7,47 15,30 22,77 9,49 19,43 28,92 231,36 0,03%
17.36 Moto bomba p/ recalque, trifásica 220/380 – 1,0 CV 83486 153075 1,00 unidade 30,32 651,38 681,70 38,51 827,25 865,76 865,76 0,10%
17.37 Exaustor 25cm de diâmetro, para esterilização SMS 028 184100 1,00 unidade 27,47 166,84 194,31 34,89 211,89 246,78 246,78 0,03%
17.38 Exaustor para o banheiro SMS 029 - 1,00 unidade 54,18 66,21 120,39 68,81 84,09 152,90 152,90 0,02%
17.39 Cabo flexível 2,5mm² SMS 026 173025 2000,00 m 1,75 2,37 4,12 2,22 3,01 5,23 10.460,00 1,20%
17.40 Cabo flexível 4,0mm² SMS 027 173026 550,00 m 2,00 2,77 4,77 2,54 3,52 6,06 3.333,00 0,38%
17.41 Cabo flexível 6,0mm² 173027 50,00 m 2,74 4,14 6,88 3,48 5,26 8,74 437,00 0,05%
17.42 Cabo 16,0mm² 173029 60,00 m 4,98 10,88 15,86 6,32 13,82 20,14 1.208,40 0,14%

17.43
Conjunto de conexões para eletroduto rígido (20mm, 40mm e 60mm) - joelhos,
curvas, junções, adesivo plástico, etc. 

De mercado 1,00 cj 100,00 250,00 350,00 127,00 317,50 444,50 444,50 0,05%

TOTAL DO GRUPO 58.702,52 6,74%
18. INSTALAÇÕES TELEFONICAS
18.1 Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 mercado mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,80 26,67 37,47 374,70 0,04%
18.2 Ponto de Lógica completo -Tomada RJ 45 mercado mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,80 26,67 37,47 374,70 0,04%
18.3 rack 25u-fechado para piso- pintura eletrostática epóxi-estrutura em aluminio- mercado mercado 1,00 unidade 200,00 2134,75 2334,75 254,00 2711,13 2965,13 2.965,13 0,34%
18.4 Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/completo mercado mercado 1,00 unidade 41,95 179,50 221,45 53,28 227,97 281,25 281,25 0,03%
18.5 Eletrocalha metálica perfurada /completa incluso ganchos de fixação 50mmx50mmx50mmmercado mercado 55,00 m 17,56 28,95 46,51 22,30 36,77 59,07 3.248,85 0,37%
18.6 Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50 mercado mercado 2,00 m 11,72 18,35 30,07 14,88 23,30 38,18 76,36 0,01%
18.7 Eletrocalha - te horizontal 50x50 mercado mercado 4,00 m 11,72 16,45 28,17 14,88 20,89 35,77 143,08 0,02%
18.8 Eletrocalha - curva horizontal 50x50 mercado mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,88 22,86 37,74 377,40 0,04%
18.9 Eletrocalha - curva vertical 50x50 mercado mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,88 22,86 37,74 377,40 0,04%
18.10 Cabo UTP RJ 45 - Cat5e mercado mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,64 1,61 2,25 405,00 0,05%
18.11 Cabo RJ 11 mercado mercado 180,00 m 0,50 1,80 2,30 0,64 2,29 2,93 527,40 0,06%
18.12 Eletroduto PCV Rígido 25mm 73613 171055 25,00 m 7,50 2,18 9,68 9,53 2,77 12,30 307,50 0,04%
18.13 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com 72135 171900 25,00 m 9,18 0,92 10,10 11,66 1,17 12,83 320,75 0,04%

TOTAL DO GRUPO 9.779,52 1,12%
19. INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
19.1 Tubo de cobre 15mm – fornecimento e instalação 74061/001 162110 60,00 m 6,33 22,94 29,27 8,04 29,13 37,17 2.230,20 0,26%
19.2 Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm – fornecimento e instalação 74060/004 - 28,00 unidade 2,93 3,57 6,50 3,72 4,53 8,25 231,00 0,03%
19.3 Te de cobre 15mm ligação soldada – fornecimento e instalação 72722 162111 2,00 unidade 10,10 3,92 14,02 12,83 4,98 17,81 35,62 0,00%
19.4 posto de consumo dupla retenção-completo-FVC mercado mercado 2,00 unidade 91,63 282,71 374,34 116,37 359,04 475,41 950,82 0,11%
19.5 posto de consumo-completo-FVC mercado mercado 1,00 unidade 91,63 282,71 374,34 116,37 359,04 475,41 475,41 0,05%
19.6 Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteção da tubulação 73613 171055 60,00 m 7,50 2,18 9,68 9,53 2,77 12,30 738,00 0,08%
19.7 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com 72135 171900 60,00 m 9,18 0,92 10,10 11,66 1,17 12,83 769,80 0,09%
19.8 Solda p/tubo e conexões de cobre - material e mão de obra - s12732-s6160 1,00 unidade 49,60 52,27 101,87 62,99 66,38 129,37 129,37 0,01%
19.9 Válvula esfera 15mm mercado mercado 3,00 unidade 30,13 40,40 70,53 38,27 51,31 89,58 268,74 0,03%

TOTAL DO GRUPO 5.828,96 0,67%
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20. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO

20.1 Sistema de iluminação de emergencia 2 farois 55w SMS 030 163135 4,00 CJ 22,40 416,00 438,40 28,45 528,32 556,77 2.227,08 0,26%

20.2
Extintor incêndio água-pressurizada 10L inclui suporte para parede, carga
completa, fornecimento e colocação

73775/002 163101 2,00 unidade 8,89 106,00 114,89 11,29 134,62 145,91 291,82 0,03%

20.3
Extintor incêndio pó químico 4kg inclui suporte para parede, fornecimento e
colocação

73775/001 163102 2,00 unidade 8,89 136,00 144,89 11,29 172,72 184,01 368,02 0,04%

20.4 Placa de indicação de saída e direcional fotoluminescentes SMS 031 De mercado 5,00 unidade 8,94 16,40 25,34 11,35 20,83 32,18 160,90 0,02%
20.5 Placa de indicação extintores SMS 031 De mercado 4,00 unidade 8,94 25,00 33,94 11,35 31,75 43,10 172,40 0,02%
20.6 Placa de proibido fumar SMS 031 De mercado 5,00 unidade 8,94 15,00 23,94 11,35 19,05 30,40 152,00 0,02%

TOTAL DO GRUPO 3.372,22 0,39%
21. ATERRAMENTO
21.1 Solda exotérmica SMS 032 De mercado 4,00 unidade 7,24 8,84 16,08 9,19 11,23 20,42 81,68 0,01%
21.2 Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector 68069 171548 4,00 unidade 24,96 34,67 59,63 31,70 44,03 75,73 302,92 0,03%

TOTAL DO GRUPO 384,60 0,04%
22. ACESSIBILIDADE
22.1 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (rampa PNE) 84862 De mercado 4,90 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 925,86 0,11%
22.2 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (área serviço) 84862 De mercado 6,20 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 1.171,49 0,13%

TOTAL DO GRUPO 2.097,35 0,24%
23. SERVIÇOS FINAIS

23.1
Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão
basculante 8m³

72209 531404 45,00 m³ 14,77 27,50 42,27 18,76 34,93 53,69 2.416,05 0,28%

23.1.1 Limpeza final da obra De mercado 316,10 m² 6,46 2,94 9,40 8,20 3,73 11,93 3.771,07 0,43%
TOTAL DO GRUPO 6.187,12 0,71%

870.394,10 100,00%TOTAL GERAL

Arquiteta Michele Souza Bastos
CAU Nº A20390  SMS 22003
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