

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROJETO DE SALVAMENTO E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

O serviço deverá ser executado em conformidade com a lei Federal 3.924 e demais Portarias de regulação de pesquisas arqueológicas para fins de licenciamento do Patrimônio Cultural, atendendo ao que determina o Ofício nº 1370/2016/1PHAN-RS.

Para as ações de resgate parcial do Sítio Arqueológico Moreira 01 prevendo a preservação de parte do contexto arqueológico *in loco* e Programa de Educação Patrimonial solicitadas no referido Ofício nº 1370 a pessoa jurídica deverá cumprir os seguintes itens:

- 1) Apresentar, como Arqueólogo Coordenador, profissional reconhecido pelo IPHAN através de Portaria de Permissão para salvamento arqueológico;
- 2) Elaborar Projeto de Resgate Parcial do Sítio Arqueológico Moreira 01 e de preservação do seu bloco testemunho *in loco* com Programa de Educação Patrimonial;
- 3) Executar o resgate parcial do Sítio Arqueológico Moreira 01 embasado por pressupostos teóricos e metodológicos da Arqueologia;
- 4) Estabelecer e executar plano de salvaguarda e preservação do bloco testemunho (*in loco*) do Sítio Arqueológico Moreira 01;
- 5) Executar o cercamento definitivo do bloco testemunho do Sítio Arqueológico Moreira 01 seguindo modelos executados no Estado e avaliados favoravelmente pelo IPHAN, com cerca executada com mourões de madeira autoclavada, com diâmetro mínimo de 15cm e comprimento entre 2,70m e 3,00m, altura final da cerca de no mínimo 2,00, portão com cadeado de no mínimo 90cm e os vãos entre mourões e portão fechados com tela trançada galvanizada com fio 14 (2mm de espessura);
- 6) Executar, como apresentado no Projeto, o Programa de Educação Patrimonial de amplo alcance no Município;
- 7) Realizar o resgate da cultura material sob os preceitos teóricos metodológicos de curadoria de campo com as devidas ações de conservação;
- 8) Realizar, em laboratório, inventário e acondicionamento do material arqueológico em consonância com os critérios técnicos estabelecidos pela instituição de guarda concedente do endosso;
- 9) Elaborar Relatório Final para protocolo na Superintendência do IPHAN-RS tempo compatível com o prazo de pesquisa estipulado pela Portaria Autorizativa.

VALOR MÁXIMO: R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ETAPA DISCRIMINAÇÃO		%	VALOR	PRAZO
1	Elaboração de Projeto de Resgate Parcial do Sítio Arqueológico Moreira 1 e de preservação do seu bloco testemunho <i>in loco</i> com o Programa de Educação Patrimonial.	10	8.600,00	15dd
2	Execução do resgate arqueológico e cercamento definitivo	50	43.000,00	40dd
3	Execução do Programa de Educação Patrimonial e inventário do material arqueológico	20	17.200,00	30dd
4	Relatório final (ao IPHAN) quando do término das obras do empreendimento.	20	17.200,00	20dd
VALOR TOTAL R\$			86.000,00	

ENDOSSO INSTITUCIONAL:

A contratação da instituição de guarda para emissão do Endosso Institucional é de competência do empreendedor mediante apresentação do Projeto antes do seu protocolo junto ao IPHAN.

PRAZO DE EXECUÇÃO:

Conforme cronograma supra, em caso de necessidade devidamente justificado, este prazo poderá ser prorrogado de acordo com a legislação pertinente.

Pelotas, 3 de outubro de 2016

Jacques Reydam
Diretor-Presidente