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1. APRESENTACAO

1.1. INTRODUCAO

A empresa INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJMF
91.807.974/0001-37, situada na Av. Plinio Brasil Milano, 1305 — CEP: 90520-002 Porto
Alegre- RS apresenta o Projeto de Mobilidade Urbana para a implantacdo em ruas e avenidas
no Municipio de Pelotas/RS, o qual é composto pelos seguintes volumes:

e Etapa | — Relatorio de Diagnostico (estudos e levantamentos)

Volume 1 — Relatorio de Diagnostico Urbanistico;

Volume 2 — Estudos Topogréficos;

Volume 3 — Estudos de Trafego, Geotécnicos e Hidrologicos;
Volume 4 — Relatdrio de Diagndstico de Pavimentacdo, Drenagem e

Sinalizag&o.

e Etapa Il — Projetos Executivos (versdo preliminar)

Volume 1 — Relatorio de Projeto;
Volume 2 — Projeto de Execucéo;
Volume 3 — Quantitativos e Orcamento;

Volume 4 — Laudo Ambiental.

o Etapa Il — Projetos Executivos (verséo final)

Volume 1 — Relatério de Projeto;
Volume 2 — Projeto de Execucéo;

Volume 3 — Quantitativos e Orcamento;

No presente relatério esta apresentado o Volume 1 — Relatdrio de Projeto referente ao

Calcad&o Central (Rua Andrade Neves).

1.2. LOCALIZACAO DO CALCADAO CENTRAL.

Apresenta-se a seguir o Mapa de Localizagdo do Calgaddo Central (Rua Andrade

Neves e Rua 7 de Setembro) no municipio de Pelotas.
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1.3. EQUIPE TECNICA DA CONSULTORA

Responsavel Técnico e Coordenador do Projeto:

Eng® José Carlos Teixeira Tedesco — CREA: 005546/RS

Projetista:

Eng’ D’Orleas Fernando Barcellos de Freitas - CREA: 78.456/RS
Projetista:

Eng? Tatiana Gomes Tedesco — CREA: 102.843/RS

Projetista:

Arg Luciano de Topin Ribeiro — CAU: 31.437-4

Projetista:

Arq Rodrigo Troyano — CAU: 684937

2. LOCAIS DE ESTUDO

As ruas e locais de estudo que estdo abordados neste trabalho séo:
» Avenida Domingos de Almeida;

Avenida Duque de Caxias;

Avenida lldefonso Simdes Lopes;
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira;
Calcadéo Central (Rua Andrade Neves);
Largo de Portugal,

Praca Coronel Pedro Osoério;

Rua Dom Pedro II;

Rua General Neto;

Rua General Oso6rio;

Rua Gomes Carneiro;

Rua Leopoldo Brod;

Rua Marechal Deodoro;

Rua Marechal Floriano;

Av. Saldanha Marinho;

Rua Voluntarios da Patria.

vV V V V V V VYV V V VYV V V VYV V VY
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3. RELATORIO DO PROJETO

Neste volume estdo apresentados o relatério do projeto geométrico, projeto de
pavimentacdo, projeto de rede de &gua e esgoto, projeto urbanistico, projeto paisagistico,

projeto de sinalizacdo e projeto de iluminacdo publica e redes, referente ao Calgaddo Central.
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B. PROJETO GEOMETRICO

1. INTRODUCAO

O projeto geométrico consta de informacgdes para subsidiar a implantagdo da obra,
com o eixo estaqueado de 20 em 20m. Este projeto estd apresentado no Volume 02 — Projeto

de Execucao.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Na elaboracéo do projeto buscou-se dotar a rua de caracteristicas técnicas compativeis
com a velocidade diretriz de 40 km/h, visando a seguranca dos usuarios.

No trecho entre a Rua Lobo da Costa e R. Marechal Floriano, a velocidade adotada
seré de 30 km/h.
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C.

C.1. INSTALACOES PROVISORIAS

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS

As instalagbes provisdrias compreendem 0s materiais e servi¢os necessarios para a

caracterizacdo e identificacdo da obra assim como prover o canteiro de obra com a

infraestrutura basica para atender as necessidades dos funcionarios.

O conjunto de materiais e servicos que compdem o item de instalacdes provisorias é

composto por:

= Placa de obra identificando a obra, com 5,64m2 de area, nas dimensfes de

U

3x1,88m:;

Mobilizacdo e desmobilizacao;

Locagdo de container com instalagBes elétricas e sanitérias pelo tempo

necessario previsto para a execucdo da obra;

= LigacOes provisérias de energia e agua para abastecimento do canteiro de
obras.
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
C.l INSTALACOES PROVISORIAS
11 Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado (1,88 M2 564 Placa de obra identificando a obra, com
x 3,00m) ' 5,64m?2 de area, nas dimensdes de 1,88x3m;
Considera mobiliz e demobiliz. de pessoal,
12 Mobilizacéo e desmobilizagdo UN 2,00 materiais e equipamentos, no inicio e no fim
da obra
13 ALUG U’EL CONTAINER MES 18.00 Locacéo de container pelo tempo de obra para
SANITARIO/VESTIARIO ' uso como Vestidrio/sanitarios
14 ALUG UEL CONTA!NER MES 18.00 Locacéo de container pelo tempo de obra para
ESCRITORIO/DEPOSITO ' uso como escritorio/depdsito
15  |ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITORIO | MES 18,00  |-Ocacdo de container pelo tempo de obra para
uso como refeitorio
16 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA UN 1.00 Ligagdo provisoria de energia elétrica para o
BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ' canteiro de obras
17 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA P/ OBRAE UN 100 Ligacdo provisoria de 4gua e esgoto para o
' INSTAL. SANIT. PROVISORIA ' canteiro de obras
RAMAL PREDIAL EM TUBO P~EAD 20MM - Para ligagéo provisoria de 4gua e esgoto para
18 FORNECIMENTO, INSTALACAO, M 10,00 0 canteiro de obras
ESCAVACAO E REATERRO
19 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - UN 1.00 Para ligagéo provisoria de 4gua e esgoto para
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' 0 canteiro de obras
110 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - UN 100 Para ligagéo provisoria de &gua e esgoto para
' FORNECIMENTO E INSTALACAO ' 0 canteiro de obras

Quadro 1- Quadro de quantidades das instala¢cdes provisorias

C.2. ADMINISTRACAO LOCAL/MANUTENCAO DO CANTEIRO

A administracdo local considera uma verba destinada para a operagdo e manutencao

do canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.

INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002
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Considera uma verba para custo de manutengdo e pagamento do pessoal da

administracdo do canteiro.

ITEM DISCRIMINACAO [ UNID. [ QUANT. MEMORIA DE CALCULO

C2 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO

2.1 OPERACAO E MANUTENCAO

ADMINISTRAGCAO LOCAL / MANUTENGAO
211 DO CANTEIRO E OPERAGAO - CALCADAO vb 1
CENTRAL

verba de administracdo e manutencdo para o
periodo de obra estimado

Quadro 2—- Quadro de quantidades da administracao local/manutencéo do canteiro

C.3. LOCACAO DA OBRA

O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topografico de todo o

trecho, incluindo nota de servigo, para embasar os demais projetos.

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
C.3 LOCACAO DA OBRA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA Estimado com base na largura média do
31 PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 2 10.200.00 calcaddo * extensdo (Andrade Neves + Sete
' SERVICOS, A M2 COMPANHAMENTO E 77T |de Setembro), sendo:
GREIDE Qde = 15,0m*(478+202)m = 10.200,00 m?

Quadro 3- Quadro de quantidades da locacdo da obra

C.4. PROJETO DE PAVIMENTACAO

1. PAVIMENTACAO COM PLACAS DE CONCRETO

1.1. REVESTIMENTO COM PLACA DE CONCRETO 49X49X?2,5CM

O Projeto de Pavimentacdo do Calcaddo Central prevé a troca de todo o ladrilho
hidraulico existente, tanto na Rua Andrade Neves (entre a Rua Lobo da Costa e a Rua
Voluntarios da Péatria) quanto na Rua Sete de Setembro (entre a R. Gen. Osorio e a R. XV de
Novembro).

Todo o ladrilho existente sera substituido por placas de concreto 49x49x2,50cm, nas
cores grafite, cinza e vermelho, nos tipos quadriculado (padrdo cubo) e circular (padrédo
esférico) - ver detalhes nas pecas graficas.

Para a estrutura do pavimento do passeio e o caminho de servico sera utilizado
pavimento com placa de concreto em diversas cores e modelos, conforme indicado no projeto;
optou-se pela indicacdo de placa de concreto com tamanho 49x49cm com espessura de 2,5cm,
assente sobre 2,5cm de argamassa com trago 1:3 (ci:ar) e uma camada de 10 cm de contrapiso
de concreto com fck de 20Mpa cura rapida.
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1.1.1. SOLUCAO ADOTADA PARA O PASSFIO

- 2,5 cm Placa de Concreto, tamanho 49x49cm, em diversas cores conforme indicacéo
no projeto;

- 2,5 cm de argamassa tradicional, elaborada em obra, tragco 1:3 (uma parte de cimento
para trés partes de areia média);

- 10,00 cm de Contrapiso em concreto, com fck de 20Mpa.

- delimitagéo das placas com trechos em basalto com largura de 20cm, com paginagéo

conforme indicada nas pecas gréaficas.

PASSEIO:

Placa de Concreto 49x49cm - Cor Cinza

f Revestimento: Placa Cimenticla Padréc Esférico
Argamassa - frage 1:3 de ¢imento ¢ arela

Camada de Confraplso - devera ser executado

[z,so cm)]

10,00 cm

Figura 1 — Detalhe da Placa de Concreto da Cor Cinza para o Passeio

PASSEIO:

Placa de Concreto 49x49cm - Cor Grafite

T Revestimente: Placa Cimenticia Padriio Esférico
Argamassa - frago 1.3 de cimento e areia

Camada de Contrapiso - devera ser executado

Figura 2 — Detalhe da Placa de Concreto da Cor Grafite para o Passeio
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1.1.2. SOLUCAO ADOTADA PARA O CAMINHO DE SERVICO

- 2,5 cm Placa de Concreto, tamanho 49x49cm, em diversas cores conforme indicagao

no projeto;
- 2,5 cm de argamassa tradicional, elaborada em obra, tragco 1:3 (uma parte de cimento

para trés partes de areia média);
- 10,00 cm de Contrapiso em concreto armado, com fck de 20Mpa. (Utilizar CA 60

4,2 mm malha 10x10 cm)

CAMINHO DE SERVICO (Caminho dos Bombeiros):

Placa de Concreto 49x49cm - Cor Vermelha:

Revestimento: Placa Cimenticia Padrao Cubo
Argamassa - trago 1:3 de cimento e areia

Camada de Contrapiso de Concreto Armado
devera ser executado

50 cm |
5,00 6m| 5’50 cpi = Amadura fck= 20MPa
=0 Malha = 10x10cm
10,00 em — Bitola = 4,2mm

L] [ ) ] 8~
e e e R e i

Figura 3 — Detalhe da Placa de Concreto da Cor Vermelha para o Caminho de Servigo
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CAMINHO DE SERVICO (Caminho dos Bombeiros):

Placa de Concreto 49x49cm - Cor Grafite:

] Revestimento: Placa Cimenticia Padrdo Esférico
| Argamassa - trago 1:3 de cimento e areia

Camada de Contrapiso de Concreto Armado
devera ser executado

T ~_Armadura fck= 20MPa

Malha = 10x10cm
Bitola = 4,2mm

A

2,50 cm ]
5,00 cm 280 em

10,00 cm

L] L ] ] [ W

) e e

Figura 4 — Detalhe da Placa de Concreto da Cor Grafite para o Caminho de Servico

Apresentamos a seguir as recomendacdes para a substituicdo do revestimento do
pavimento existente em ladrilho por placas de concreto:

a) Material

Os principais materiais usados sdo: Contrapiso em concreto fck=20MPa, argamassa
1:3(ci:ar), placas de concreto e placas de basalto polido.

Todos os materiais empregados deverdo atender as exigéncias contidas nas normas da
ABNT. O agregado miudo sera areia natural quartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas,
tais como argila, siltes, matéria organica e outras. A agua empregada devera estar isenta de
teores de sais, acidos, alcalis ou matéria organica e outras substancias prejudiciais.

b) Equipamento

Para a execucdo do revestimento sugerimos a utilizacdo dos seguintes equipamentos:

- Equipamentos basicos: trena, nivel de agua, lapis, carrinho, pas e enxadas, vassouras,
serra de disco para eventuais cortes de pecas;

- Equipamentos para assentamento: marretas de borracha, fios de nylon para marcagéo
e trincha;

- Equipamentos para contrapiso e argamassa: Trincha, desempenadeira de madeira,
desempenadeira dentada, desempenadeira de aco, colher de pedreiro, régua de aluminio, caixa
para mistura de argamassa, prumo, carros de méo, betoneira, entre outros.

C) Execucéo
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Apo6s a remocdo de todo o piso existente (ladrilho + contrapiso), executa-se 0
contrapiso que servira de base para o assentamento das placas. Ele tem a funcdo de
regularizar, nivelar e dar declividade ao piso, além do suporte estrutural. Sobre a base,
executa-se a argamassa de assentamento e, logo apos, aplica-se as placas de concreto e faz-se
0 rejuntamento das pegas.

A remocdo do piso existente devera ter espessura de 15,00cm pois o nivel do calgaddo

nao devera ser alterado.

1.2. METODO CONSTRUTIVO

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4
Base Camada de revestimento

¢ Espalhamento ® Assentamento | e Rejunte e Limpeza

* Nivelamento e Ajustes ® Abertura
do concreto ao trafego

Vista superior

Vista lateral

Figura 5 — Etapas Construtivas

1.2.1. PASSO 1 - EXECUCAO DA BASE — CONTRAPISO

O contrapiso servird de base para o assentamento das placas. Ele tem a funcéo de
regularizar, nivelar e dar declividade ao piso, além do suporte estrutural. A declividade na
maioria das secOes transversais € de 1% para permitir a drenagem do piso para as grelhas,

porém é necessario verificar a declividade nas secOes transversais apresentadas no Projeto

geomeétrico.
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A base deverd estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas
especificacbes de execucdo e de controle topografico, de modo que ndo interfira na qualidade
final do pavimento.

Constituida de concreto néo estrutural no caso de trafego de pedestres, com resisténcia
de 20 Mpa (Utilizar CA 60 4,2 mm malha 10x10 cm) para o caminho de servico. A espessura
minima deve ser de 10 cm.

Etapas de execugdo:

a - Umedeca a camada do subleito.

b - Aplique o lastro de concreto na superficie.

¢ - Compacte o concreto.

d - Deixe o concreto curar por, no minimo, 3 dias.

1.2.2. PASSO 2 - CAMADA ASSENTAMENTO E AJUSTES

O assentamento pode ser feito com argamassa tradicional, elaborada em obra, de
consisténcia seca (farofa). Esta argamassa consiste em uma mistura de cimento e areia na
proporcdo de 1:3 (uma parte de cimento para trés partes de areia média).

Umedeca a face inferior das placas e a superficie do concreto, antes do espalhamento
da argamassa; regularize e instale as placas, efetuando o controle de nivelamento nas duas
direcdes e seu adensamento com martelo de borracha. No caso de deficiéncias de
nivelamento, corrija-as com argamassa nova.

N&o utilize a argamassa que foi lancada e adensada na aplicacdo, sob risco de ter
placas soltas ou com novas movimentacGes e desniveis.

O assentamento é feito utilizando martelo de borracha.

1.2.3. PASSO 3 - REJUNTE

O rejuntamento devera ser realizado utilizando argamassa especifica para esse fim.

1.2.4. PASSO 4 - LIMPEZA E ABERTURA AO TRAFEGO

A limpeza é a etapa final e tem como objetivo eliminar argamassas ou outros materiais

utilizados no processo de assentamento.

Q _iso
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A argamassa de rejuntamento que ficar aderida sobre as placas deve ser removida
durante as operacOes de rejuntamento, para evitar seu endurecimento. A limpeza final dos
pisos sO devera ser efetuada duas semanas apds o rejuntamento. O piso deve entdo ser
escovado (escova ou vassoura de piacava) com agua e um detergente neutro, sendo em

seguida enxaguado abundantemente.

2. PAVIMENTACAO NAS TRAVESSIAS ELEVADAS

Nos locais em que o Calcaddo faz cruzamento com a Rua Marechal Floriano e com a
Rua General Neto é previsto a elevacdo do pavimento até a altura do passeio do Calgadéo,
formando uma travessia elevada para pedestres.

O pavimento atual destes dois cruzamentos € de asfalto (CBUQ), e apresenta-se com
um desnivel de aproximadamente 5,0cm abaixo do nivel do passeio.

E prevista uma camada de CBUQ com espessura de 5,0cm a ser executada sobre o

pavimento existente.

2.1. SOLUCAO ADOTADA

Para a execucao das travessias elevadas sera considerada uma camada de CBUQ sobre
0 pavimento existente para se elevar o pavimento da pista até o nivel do passeio do Calcadao.
Devem ser considerados 0s seguintes servicos:

- Pintura de Ligacdo com emulsdo RR-2C, executada sobre o asfalto existente
previamente limpo com vassoura mecanica;

- Aplicacdo de camada de CBUQ com espessuras médias de 5,0cm;

Verificar detalhes apresentados nas pecgas graficas do projeto de pavimentacdo e no

projeto urbanistico (mobiliario urbano).
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TRAVESSIAS :

Revestimento: CBUCG
¢ Limpeza + Pintura de Ligag&o

Pavimento Existente

Média 5,0em

L\\I—IH—H\—\I\—\H—II\—\'

Figura 6 — Detalhe da Travessia

3. PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO - ACESSO PARA
VEICULOS

No trecho entre a Rua Lobo da Costa e a Rua Marechal Floriano Peixoto, € previsto
um trecho de pista para veiculos em pavimentacao de paralelepipedos.

Os paralelepipedos utilizados neste trecho serdo reaproveitados do préprio local, sendo
que eles deverdo ser removidos, limpos e reassentados em local conforme indicado nas
pranchas do projeto de pavimentacao.

Apresentamos a seguir 0s parametros de projetos utilizados para o dimensionamento

do pavimento.
3.1. PARAMETROS DE PROJETO

3.1.1. NUMERO N

O nGmero N utilizado para o dimensionamento do pavimento é N= 6,85 x 10°. E o

numero N utilizado para o dimensionamento da Rua Marechal Floriano Peixoto.

3.1.2. ISCP ADOTADO PARA O SUBLEITO

O indice Suporte de Projeto (ISP) foi determinado levando-se em conta os resultados

dos ensaios realizados no subleito da rua Andrade Neves — Calcaddo Central.
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Foram realizados duas sondagens no trecho entre a rua Lobo da Costa e a rua
Marechal Floriano Peixoto, foram coletadas amostras de solo do subleito e submetidas aos
seguintes ensaios:

e Granulometria

e Limite de Liquidez,

e Limite de Plasticidade,
e Compactacéo,

e CBR.

Os resultados dos ensaios estdo apresentados no quadro resumo a seguir:
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@ i
@J_ﬂncof‘uﬁ CIDADE: PELOTAS, RS RUA: ANDRADES NEVES CENTRO DE PELOTAS
MATERIAL PROVENIENTE DA SONDAGEM DO SUB LEITO

RESUMO DE ENSAIOS DE CARACTERIZACAO DE MATERIAIS DE SUB LEITO
CONTRATO SUPERVISAO: -

o EXTRA(;AO DA AMOSTRA MATERIAL PENEIRAS ENSAIOS FISICOS CLASSIFI CA(;AO PROCTOR | IN?:EIELOJ:SHTE TIPO DE SOLOS
4
2 LOCALIZAGAO sucs AASHTO NORMAL
5 | oata [wruro avostr| OCALDEL gon | 3/g" | No4 |N° 10| N° 20 {N° 40| N°60 | N°200 | LL | LP | IP [gumBoro caracteristica | o TU o | el 1sc
[ ESTACA |LADO | PROFUND. CRIE=Y NOME GRUPO (GRUPO) | paracamada > : Classificagao VISUAL
A GRUPO ) (kg/m?) (%) | (%)
final (%) (%)
29/04/16 | 000 - . 1,40 001 SBL 1000 | 99,5 | 956 | 76,1 | 473 | 282 | 205 | 134 | NP | NP | NP | Sw-sm| AT bemgi:f“ada com | A1b (0) BOM 2072} 80 | 77 | 00 |355 |Areiaescura
001 | 29/04/16 | 000 - - 1,40 002 SBL 1000 | 98,9 | 934 | 67,6 | 390 {200| 116 | 52 | NP {NP [ NP | sw Areia bemgraduada | A-1-b (0) BOM 1912 | 90 | 84 | 00 |341 |Areiaescura
QUANTIDADES N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 QUANTIDADES
MEDIAS X = Z X; /N 1000 { 992 { 945 | 718 | 432 241 161 { 93 [00 00|00 - - - - 1992 ¢ 85 | 8032 001 {348 MEDIAS
DESVIO PADRAO o=, Z(Y— x,)z/(N —1) | 000 {046 | 1,57 {597 | 586 {574 629 | 580 | 00 {00 |00 - - - - 0,113 | 0,7 | 0492 { 002 | 1,0 DESVIO PADRAO
COEFICIENTE DE DISTRIBUIQAO COEFICIENTE DE
Kk 129 1129 11,29 {129 | 1,29 {129 | 129 | 129 |13 {13 |13 - - - - 129 | 129 | 1,29 | 1,29 | 1,29 ~
VARIAVEL DISTRIBUICAO VARIAVEL
X yin X -k x o |1000i{986 924 641|356 {167} 80 | 1.8 |00 00 |00 - - - - 1,846 | 76 | 7,398 | 000 |335
LIMITES ESTATISTICOS — LIMITES ESTATISTICOS
X Wi = X + K x o |1000]998 965 795 50,7 {315| 242 | 168 | 00 { 00 | 0,0 - - - - 2,138 | 94 | 8667 0037|361

OBSERVAC(DES Sondagem executada com a supervisdo do Eng. Raul Odone.

Quadro 4 — Quadro Resumo de Ensaios
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Levando-se em conta os condicionantes do quadro resumo dos ensaios ficou definido

o valor de ISP > 20% como o valor a ser adotado no projeto de pavimentacao.

3.2. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.2.1. METODO DE PROJETO DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS DO DNIT

O calculo das espessuras das camadas do pavimento foi

baseado nas formulacdes

preconizadas pelo método de projeto de pavimentos flexiveis (DNIT), com as espessuras

determinadas através de curvas de dimensionamento.

Conforme indicado no método de dimensionamento, 0s materiais selecionados para o

projeto apresentam os coeficientes de equivaléncia estrutural apresentados no quadro a seguir.

Camada Simbolo Coeficiente de equivaléncia
Paralelepipedo com espessura 10,0cm Kr 1,0
Base de Brita Graduada Ks 1,0
Sub-Base de Areia Ksb 1,0

Quadro 5- Coeficientes de equivaléncia

Para os parametros de projeto da estrutura do pavimento (ISP>20% e N=6,85 x 10°) o

método adotado recomenda:
- Hyo = 24,52cm
- Hyo = 24,52cm

Célculo da Estrutura do Pavimento

N = 6,85x10° ISCp >20%

CBUQ

Kr.R + Kb.B + Kb.B > Hy

1,0.10,0 + 1,0.4,0+1,0.B > 24,52

B > 10,52 cm B =12,0cm (adotado)

Kr.R + Kb.B + Kb.B + Ksh.SB > Hyg

1,0.10 + 1,0.4,0+1,0.12+1,0.SB > 24,52

SB > 0,00cm SB = 0,00cm (adotado)

Quadro 6 - Calculo da Estrutura do Pavimento
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Por este método obteve-se a seguinte estrutura:
- Revestimento Paralelepipedo: 10,0 cm
- Assentamento de Areia: 4,0 cm

- Base de Brita Graduada (BG): 12,0 cm

3.2.2. SOLUCAO ADOTADA

Considerou-se a seguinte estrutura de pavimento para a rua Andrade Neves — Calcaddo

Central
- Revestimento Paralelepipedo: 10,0 cm
- Assentamento de Areia: 4,0 cm
- Base de Brita Graduada (BG): 12,0 cm
ACESSO:
Pavimento em Paralelepipedo
Revastiments: Paralelapipads
Camada de Assentamento Arela
Base de Brita Graduada
10,00 cm
Estrutura Existente
4,00 em Camada de Areia
12,00 cm

Figura 7 — Detalhe do Pavimento com Paralelepipedo

O confinamento deve ser construido antes do espalhamento da camada de areia, de modo
que, tanto ela como os paralelepipedos fiquem dentro de uma “caixa”, cujo fundo é formado pela
base compactada e cuja parede é a estrutura de confinamento. Para o confinamento é indicado
corddo de confinamento de concreto (dispositivo de concreto retangular com dimensdes de

15,00cm espessura por 30,00cm de altura, conforme figura abaixo) no encontro entre o
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pavimento em paralelepipedo do Acesso para Veiculos e o0 pavimento do passeio com placa
de concreto. O confinamento devera ser executado no nivel da superficie de rolamento no

encontro entre os dois tipos de revestimento (Acesso para veiculos e passeio).

Estrutura do Pavimento Estrutura do Pavimento
5 Passeio o 5 Acesso para Veiculos

Revestimento: Paralelepipedo - 10cm

/_/,»,:f' . S Camada de Assentamento Areia - 4cm

Z Z 7

Revestimento: Placa Cimenticia Padréo Esférico - 2,5cm
Argamassa - traco 1:3 de cimento e areia - 2,5cm

Base de Brita Graduada - 12cm

o Estrutura Existente
s Camada de Areia

Camada de Contrapiso - devera ser executado - 10,0cm

R ———

Estrutura Existente
Subleito

Cordéo de Confinamento

Figura 8 — Detalhe do confinamento dos blocos

E importante que tanto os meios fios de concreto, como os corddes de confinamento

penetrem no minimo 15,0cm na camada subjacente & camada de areia.

4. ALARGAMENTO DE PASSEIO EM PARALELEPIPEDO - AREA
DE ARTESAOS

Na area dos artesdos, que fica na Rua Sete de Setembro (entre a Rua Andrade Neves e
Rua General Osorio), é prevista a ampliacdo de parte do passeio com piso em
paralelepipedo, para instalacdo das bancas de artesanato. O pavimento asféltico existente
deve ser removido para garantir o nivelamento com o passeio existente.

Serdo executadas as seguintes etapas:

- Remocdo mecanizada da camada de asfalto existente, conforme area indicada em
planta do projeto de pavimentacao;

- Limpeza e reassentamento de pecas reaproveitadas de paralelepipedo, sobre colchdo
de areia, rejuntado com areia;

- Assentamento em paralelepipedo com pecas novas sobre colchdo de areia, rejuntado

com areia.
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Observagoes:

As pecas de paralelepipedo deverdo ser assentadas conforme paginacdo de piso
detalhada nas pecas graficas do Projeto de Pavimentacao;

Os espacos para as bancas de artesanato serdo delimitados por paginacdo de piso
especifica para cada banca, nas dimensdes de 3,0m x 3,0m (ver pranchas do Projeto de
Pavimentacao);

Conforme indicado anteriormente, parte da pavimentacdo em paralelepipedo serd com
material reaproveitado (removido da Rua Andrade Neves). O restante da area sera com
pecas novas.

Estrutura do pavimento:

AREA DOS ARTESAOS:

Pavimento em Paralelepipedo

Revestimento: Paralelepipedo

Camada de Assentamento Areia

10,00 em e

10,00 cm

e e e e |:;ﬁ|{ i

Figura 9 — Detalhe do pavimento em paralelepipedo — Area dos Artesdos
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5. PLACA DE BASALTO

A placa de basalto indicada na paginacdo do projeto de pavimentacdo devera ser
polida e ter largura de 20,0cm e comprimento de 100,00cm. A espessura da placa devera ter
2,00cm, assente sobre contrapiso de concreto com espessura de 10,0cm, buscando-se obter
uma estrutura semelhante a apresentada na figura a seguir:

Figura 10 — Composicao da inaca placa de basalto polida

Figura 11 — Detalhe da placa de basalto

Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366
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6. DEMOLICAO DE CONCRETO

Na area dos artesdos, na Rua Sete de Setembro, ha uma banca com uma area de
23,00m2 que devera ser demolida para que seja executado o piso. Segue a imagem da

localizag&o do mesmo.

Figura 12 — Localizag¢éo do pavimento em concreto

7. BOTA-FORAS E RECUPERACAO AMBIENTAL

Existe a necessidade de um volume de bota-fora igual a 1.425,13m3.

Por indicacdo da fiscalizacdo, o local escolhido para bota-fora esta localizado junto as
Olarias, na Av. Zeferino Costa. Sua localizacdo pode ser vista na figura abaixo. A DMT do
bota-fora é de 9,00km.
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Figura 13 — Localizac¢éo do bota-fora indicado pela fiscalizagéo

8. ESPECIFICACOES TECNICAS

Os servigcos de pavimentacdo deverdo ser executados conforme as especificagdes
técnicas relacionadas abaixo:
www.daer.gov.br/site/normas_publicacdes.php

e Regularizagdo do Subleito DAER-ES-P01/91

Relacdo de Normas da ABNT:
e NBR 9457/2013: Ladrilhos hidréulicos - Especificacao.
e NBR 9458/2013: Assentamento de Ladrilho Hidraulico.
e NBR 9459/2013: Formatos e Dimensdes Hidraulico.
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9. QUADRO DE QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

Apresentamos a seguir o quadro resumo dos quantitativos de pavimentacdo e a

mem©ria de célculo a serem executados no Calcadéo Central.

X DMT | AREA ESPES- VOL. |DENS.|QUANTI ~
ITEM DISCRIMINACAO UN. OBSERVACAO
¢ (km) (m?) SURA(m) | (m®) | (tm?) | DADE G
C4 PAVIMENTAGAO
4.1 |Demoli¢des e Remocdes de pavimento
Qde = area de ladrilho existente a ser removida;
4.1.1 |Demolicéo de Piso em Ladrilho com Argamassa m 9120,62 0,050 456,03 9120,62 Qde = 9120,62n%;
Qde= érea de ladrilho removido x espessura do
4.1.2 |Demolicdo de Contrapiso em Concreto Simples (e=0,10m) ms 9120,62 0,10 912,06 912,06 |contrapiso;
Qde =9120,62 * 0,10 = 912,06m®
413 Remoc&o mecanizada de revestimento betuminoso na Rua Sete de - 52435 0,10 52,44 52,44 Qde= érea de remogéo gsf_altlca na Rua Sete’ t_ie
Setembro. Setembro x espessura média da camada asféltica.
- . . Denolicdo da base em concreto da bancada da Feira
414 Demoligéo Manual de Pavimentagao em concreto, na Rua Sete de ny 23,00 0,20 4,60 23,00 [de Artesanato, na Rua Sete de Setembro
Setembro. _
A = 23,0m?
Qde = Volume a ser transportado para bota-fora;
Carga e Descarga Mecanizadas de Entulho em Caminhdo Qde = vol. ladrilo + vol. contrapiso + vol. de
4.15 @ g ms 1425,13 1425,13 [revestimento betuminoso Rua Sete Setembro + vol.
Basculante 6m?
em concreto na Rua Sete de Setembro
Qde = 456,03+912,06+52,44+4,60 =1.425,13m?
Transporte para Bota- Fora com Caminhdo Basculante 6m?, Qde = Volume a ser transportado para bota-fora x
416 . . m *km | 9,00 1425,13 15391,38
Rodovia Pavimentada (DMT=9,0km), empolamento de 20%. empolamento 20% x DMT;
Qde= Area de paralelpipedo existente que sera
4.1.7 |Remogéo de Paralelepipedos e movimentagéo dentro do canteiro m 643,72 643,72 |removido e posteriormente reaproveitado
Qde= 643,72
4.2 |Pavimento com Placas de Concreto 49,0x49,0x2,5cm
Pavimento em Placa de Concreto, cor cinza, e= 2,50cm, com . I
contrapiso em concreto ndo estrut. e=10cm, argamassa 1:3 (ciar) Qde= drea de placa na cor cinza, jd descontada a
421 | . ) ' PN m 5004,00 5004,00 (parte em basalto
rejuntamento em cimento comum - fornec. e execucéo - Padrdo
- Qde=5004,00m?
esférico
Pavimento em Placa de Concreto, cor grafite, e= 2,50cm, com . .
contrapiso em concreto ndo estrut. e=10cm, argamassa 1:3 (ciar), Qde= drea de placa na cor grafite, ja descontada a
422 [OMER ‘ - e=1ocm, argamassa 1.3 clan), |, 2387,00 2387,00 |parte em basatto
rejuntamento em cimento comum - fornec. e execugdo - Padrdo
- Qde= 2.387,00n?
esférico
Pavimento em Placa de Concreto, cor vermelha, e= 2,50cm, com . )
. Qde= érea de placa na cor vermelha, j& descontada a
contrapiso em concreto armado fck 20MPa, malha 10x10cm 5
423 _ i . . m 422,00 422,00 |parte em basalto
4.2mm - e=10cm, argamassa 1:3 (ci:ar), rejuntamento em cimento
N " Qde= 422,00n?
comum - fornec. e execugéo - Padrédo cubo
Pavimento em Placa de Concreto, cor grafite, e= 2,50cm, com . »
. 9 Qde= &rea de placa na cor grafite, ja descontada a
contrapiso em concreto armado fck 20MPa, malha 10x10cm 2
424 _ - . . m 920,00 920,00 |parte em basalto
4.2mm - e=10cm, argamassa 1:3 (ci:ar), rejuntamento em cimento
N ~ . Qde= 920,00n?
comum - fornec. e execucéo - Padréo esférico
Pavimento em Placa de Concreto, cor vermelha, e= 2,50cm, com
contrapiso em concreto n&o estrut. e=10cm, argamassa 1:3 (ciar), de= area de placa na cor vermelha
425 P b @an, | . 69,00 69,00 |2 P

rejuntamento em cimento comum - fornec. e execucdo - Padrdo
Cubo

Qde = 69,007
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~ DMT | AREA ESPES- VOL. [DENS.[QUANTI =
ITEM DISCRIMINACA( N. BSERVACA(
sc CAO u (km) (m?) SURA(m) | (m®) | (Ym3) | DADE oBS CAO
C4 PAVIM ENTA(;AO
4.3 |Pavimento em Paralelepipedo na Rua Andrade Neves
Qde= érea de pavimento em paralelepipedo
reassentado, na Rua Andrade Neves, com material
reaproveitado do préprio trecho.
Limpeza e Reassentamento de pavimentagao de paralelepipedo Qde=370,00n?
4.3.1 |reaproveitado, sobre colchdo de areia 4,0cm, rejuntado com areia 4 e 370,00 370,00 |Obs.:643,72n? de paralelepipedo removido
Excl. transporte areia (considerando uma perda de 10%) ficamos com
579,348m¢. Entdo 579,348m2 menos 370,00 n? que
deverdo ser assentados temos sobra de paralelepipedo|
=209,348me = 209,00m?
Transporte de areia para colchdo de areia, DMT 9,8km, Qde = érea de paral. x espessura x Empolamento
432 Empolamento 10% mixkm | 9,80 370,00 0,04 14,80 159,54 10% X DMT
. - Rampa p/ veiculos para trecho em paralelepipedo
Rampa para veiculos em concreto armado, incl. lancamento e .
433 vap o o! ¢ m 6,00 |entre a R. Lobo da Costa e R. Mal. Floriano
adens. do concreto (por metro de comprimento de rampa)
Qde=6,00m
. . . - . Quantidade = (rea total * espessura).
434 if:nffﬁeou Base de Brita Graduada Brita Comercial -Excusive m? 370,00 0,120 (44,40 44,40 |Quantidade = (370,00r? * 0,12 m)
P Quantidade =44,40m?
Qde= (4rea total * espessura) * Empolam. 15% *
DMT
i = 3
4.3.5 |Transporte de material para base (DMT = 23 km) m3. km| 23,00 | 370,00 0,120 44,40 1174,38 Quantidade = (370,00m2*0,12my*1,15*23km
Quantidade = 1.174,38 m3.km
4.4 |Passeio em Paralelepipedo na Rua Sete de Setembro (Ampliagéo do passeio - Area total = 292,00m?)
Area de passeio em paralelepipedo reassentado, com
Limpeza e Reassentamento de pavimentacéo de paralelepipedo material reaproveitado removido da R. Andrade
4.4.1 |reaproveitado, sobre colchdo de areia 10cm, rejuntado comareia - m? 209,00 209,00 |Neves.
Excl. transporte areia Qde= 209,00n® de sobra de paralelepipedo existente
Transporte de areia para colchdo de areia, DMT 9,8km, Qde = area de paral. x espessura x Empolamento
442 Empolamento 10% mixkm | 9,80 209,00 0,10 20,90 225,30 10% X DMT
. N . « 5 Qde= 292,00 m? que deverdo ser assentados -
Pavimentagéo em paralelepipedo sobre colchdo de areia 10cm, o .
443 M ¢ p . plp_ S me 83,00 83,00 |209,00n? de sobra de paralelepipedo existente =
rejuntado com areia, incl. areia e paral. - excl. transporte 83 002
Transporte de areia para colchdo de areia, DMT 9,8km, Qde = area de paral. x espessura x Empolamento
444 Empolamento 10% mixkm | 9,80 83,00 0,10 8,30 89,47 10% X DMT
4.5 |Placa de Basalto
Qde= area de piso basattico.
4.5.1 |Piso em pedra baséaltica polida assentado sobre argamassa 1:3 me 645,00 645,00 |Qde=645,00m?
Conforme planta de pavimentacdo
4.6 |[Travessias Elevadas
4.6.1 (Cruzamento coma R. Marechal Floriano
4.6.1.1 [Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-2C iz 182,00 182,00 [Quantidade = area do cruzamento a ser elevada.
4,6.1.2|Fabricacdo e aplicagdo de CBUQ para Recapeamento com CAP | 182,00 0,050 910 | 24 | 21,84 |Qdade=é4rea x espessura x peso especifico CBUQ
50/70, espessura de 5,0cm, exclusive transporte
4.6.1.3 | Transporte de emulsio Asfaltica(CAP 50/70) DMT= 270Km t | 27000 131 |Que= transporte de emulsio
oL P : L |Qde= 6% do volume de CBUQ
46.1.4 Transporte local de massa asféltica - pavimentacéo urbana - mekm | 23,00 9,100 209,30 |Qdade= Volume x DMT
DMT=23Km
4.6.2 [Cruzamento coma R. General Neto
4.6.2.1 |Pintura de Ligacao com emulséo RR-2C m 136,00 136,00 |Quantidade = rea do cruzamento a ser elevada.
4622 Fabricagio e aplicagdo de CBUQ _para Recapeamento com CAP t 136,00 0,050 6,80 24 16,32 |Qdade= area x espessura x peso especifico CBUQ
50/70, espessura de 5,0cm, exclusive transporte
" . _ Qde = transporte de emulsdo
4.6.2.3 | Transporte de emulsdo Asfaltica(CAP 50/70) DMT= 270Km t 270,00 0,98 Qde= 6% do volume de CBUQ
4624 g&ﬁﬂggigw de massa asfiltca - pavimentagio urbana - mekm | 23,00 6,800 156,40 |Qdade= volume x DMT

Quadro 7 — Quadro de quantidades e meméria de célculo - Pavimentacdo
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C.5. PROJETO DE DRENAGEM

1 PROJETO DE DRENAGEM
1.1 CONSIDERACOES GERAIS

Para a readequacédo da drenagem existente no Calgaddo Central (Rua Andrade Neves),
a qual é escopo do nosso estudo entre a Rua Voluntarios da Patria e Rua Lobo da Costa,

Foram observadas as recomendacdes da Prefeitura de Pelotas/RS contidas no TERMO
DE REFERENCIA.

Com base no diagndstico de drenagem elaborado e ja entregue por esta Consultora, foi
constatado que grande parte dos dispositivos de captacdo da agua no Calgaddo, composto por
rede de concreto com caixas e grelhas metalicas as quais estdo em mau estado de
conservacdo. Portanto, ja se indica a manutencdo periodica dos locais a fim de aumentar a
vida util dos elementos e a substituicdo de todas as grelhas existentes.

Como ha indicios de que parte do esgoto cloacal dos comércios esta sendo depositado
na rede pluvial, foi previsto um sistema de esgoto para regularizar a situacao.

A Rua Andrade Neves apresenta cotas baixas e consta de rede de drenagem
consolidada ao longo dos anos. Optou-se entdo por manter os dispositivos e prever a
manutenc¢do das mesmas.

No trecho do Calcaddo com a rua Marechal Floriano Peixoto, foram projetadas
intervencdes as quais estdo apresentadas no projeto da rua Marechal Floriano Peixoto.

Como foi projetado um acesso para veiculos na quadra entre a rua Marechal Floriano e
Lobo da Costa, foram previstos servicos de envelopamento da rede de drenagem interceptada
por este acesso. Pelo fato de ter sido projetado pavimento novo no local, e pelo fato de que
havera esforcos dos veiculos atuando no acesso, o reforco da rede existente torna-se

necessario.
1.2 ELEMENTOS DE CAPTACAO SERVICOS

Caixas com grelhas metéalicas

As caixas com grelhas metalicas estdo instaladas em toda a extensdo do Calgadéo
Central como maneira de coletar a agua da chuva da area do mesmo.

Pocos de visita

Os pocos de visita foram instalados onde houve mudanga de direcéo da tubulacéo.
Canaleta com grelha
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O passeio existente ja tem declividade em direcdo ao meio-fio, e, portanto, nos locais
onde serd alargado o passeio, haver4 uma canaleta com grelha de concreto que servird para

escoar a gua em direcdo a proxima boca de lobo.
1.3 DETALHES DO PROJETO
As plantas de projeto envolvem os seguintes itens: Planta baixa com as indicacdes da

rede de drenagem pluvial existente e consolidada com a indicacdo das melhorias.

2 QUADRO DE QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

Para elaboracdo das quantidades necessarias para a execucdo deste projeto, foi
realizada uma memoria de célculo para cada item do quadro de quantidades.

A seguir é apresentada essa memdria de calculo.
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= DMT|AREA [PERIM.|ALTURA| VOL. |cCOMPR. -
ITEM DISCRIMINACAO UNID. «m| ) | m m () (m) QTDE| TOTAL OBSERVACAO
C.5 PROJETO DE DRENAGEM
5.1 INTERVENCOES PONTUAIS
5.1.1  |Grelha para alargamentos de passeio 115,00 115,00 |Grelha para drenagem dos alargamentos de passeio.
512 |Limpeza e Desobstrugio de tubulagio 467,00 467,00 C(r)rqprlmeng) to_tal _de ,tquJuIagoes que deverdo ser limpas para trabalharem coma
maxima eficiéncia hidraulica.
5.1.3  |Limpeza e Desobstrucéo de Caixas Coletoras unid. 77,00 77,00 Quant!dz.a\de de ca |xas c.o Ie,tor.as Que deverdo ser limpas para que rabalhem coma
sua méxima eficiéncia hidraulica.
5.1.4  |Grelha metlica 0,45x0,45m para drenagem unid. 66,00 66,00 |Quantidades de grelhas existentes
5.1.5 |Envelopamento de rede de drenagementre R. Lobo da Costa e Marechal Floriano
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CATDE 1,5 A3M
5151 EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO e 1.20 9633 105,00 96,33 Qde= volume de escavagao no entorno na rede existente com se¢éo aprox. de
ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO 100x100cm
P/RETIRADA DO MATERIAL
5.15.2 Envelopamento com ?Oncrem fek=15MPa, para rede subterréinea, incl. m 105,00 105,00 [Qde= comprimento da tubulagdo ou rede a ser envelopada, no trecho
formas e Compactacdo
5.1.6 |Recomposicdo com material de empréstimo
5.1.6.1 |Escavagdo em jazida e material de empréstimo p/ reaterro 66,93 | 105,00 66,93 Volume para reaterro = (Volume escavado - Volume ocupado pelas tubulagoes)
5162 Carga e dgscarga mecanizada de solo utilizando caminh&o basculante e pa 66,93 66,93 |Volume = Escavagio em jazida = Volume retaerro
carregadeira sobre pneus
. - - Transporte = Volume de reaterro m? * DMT km * Empolamento
1.6. T | =20k 2 1.807
5.1.6.3 ransporte de material de empréstimo com caminhdo basculante (dmt=20km) 0,00 66,93 807,03 Transporte = 66,93 * 20,00 * 1,35 = 1.807,03 me.km
5164 |Reaterro com compactagio do material 66,93 ig:;frsg)onde ao material utilizado para a execucéo do reaterro das valas (=volume

Quadro 8 — Quadro de quantidades e meméria de célculo - Drenagem
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C.6. PROJETO DE ESGOTO SANITARIO

3 PROJETO DE ESGOTO SANITARIO
3.1 CONSIDERACOES GERAIS

Primeiramente se verificou onde estdo as redes coletoras de esgoto sanitario existentes
a fim de verificar quais s@o as contribuices existentes nesta rede.

Em parte do trecho, a rede cloacal passa apenas do lado direito do Calgadéo, e,
portanto, os comércios do lado esquerdo despejam seu esgoto na rede pluvial existente.
Portanto, para solucionar o problema, sera implantado um sistema separador absoluto, onde
sera projetada uma nova rede de esgoto sanitario. Os trechos onde acontece esta situacdo estdo
citados a sequir:

e Rua Andrade Neves entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua General Neto;
e Rua Sete de Setembro entre a Rua XV de Novembro e a Rua Andrade Neves.

Esta nova rede foi indicada a partir de um projeto existente ja elaborado pela SANEP e
fornecido a esta Consultora. O restante do trecho j& possui sistema do tipo separador absoluto,

com isso o trecho contratado estard contemplado integralmente com o sistema citado.
3.2 DIRETRIZES E DIMENSIONAMENTO

Para o dimensionamento da rede coletora de esgoto sanitario a ser implantado foi
adotada a norma NBR 14.486 e NBR 9649/1986 conforme as seguintes diretrizes:
a) Diametro e material das tubulacgdes

Com o objetivo de facilitar o transporte, manuseio e rapidez de execugdo, como
paradigma de projeto a ser adotado, serdo previstos tubos de PVC (rigido) para Redes de
Esgotos Sanitarios, normalizado pela NBR-7362, para diametros até DN 400, com diametro
de 100 mm para ligacOes prediais e didametro minimo de 150 mm para rede coletora auxiliar.
b) Profundidade das canalizac6es

A profundidade das canaliza¢des devera estar de acordo com o que estabelece a norma
ABNT NBR 9649/1986. A profundidade minima a ser adotada é aquela que permite um
recobrimento minimo de 0,90m sobre a geratriz superior da tubulagdo, quando esta estiver
instalada no leito das vias de trafego de veiculos. A profundidade méaxima a ser adotada fica

limitada, também, as condicionantes fisicas e executivas peculiares a cada trecho.
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Para coletores a serem assentados no passeio sera adotado o recobrimento minimo de
norma, ou seja, 0,65 metro.
¢) Pogos de Visita
Tanto as inspegdes tubulares como os pogos de visita (PV’s) poderao ser executados
de acordo com a padronizacéo fixada pela SANEP.
d) Largura de Valas
A largura de valas deve seguir o preconiza a norma, com as seguintes premissas:
e Largurade 0,60m para recobrimentos até 1,50m;
e Largura de 0,80m para recobrimentos acima de 1,50m.
e) Dimensionamento Hidraulico da Rede Coletora
O dimensionamento hidraulico da rede coletora de esgoto sanitario devera ser
realizado pelo critério da vaz&o unitéria por metro linear de coletor, verificando-se trecho a
trecho a rede, para as condigdes de vazao inicial e final do projeto.
e Formula Adotada
Para o dimensionamento da rede coletora de esgoto sanitario podera ser adotada a
equacdo da Continuidade associada a férmula de Manning, calculada conforme critérios
estabelecidos pela SANEP no que se refere ao coeficiente de rugosidade.

Q: vazdo de projeto (m?/s)

Equago da continuidade A: secdo molhada do coletor (m?)

Q=A.v v: velocidade de escoamento no coletor
(m/s)

Onde:

Formula de Manning _
v: velocidade de escoamento (m/s);

v=(1+n)x Rh#3x |2 o _
n: coeficiente de rugosidade;

Rh: raio hidraulico (m); e
I: declividade do coletor (m/m).
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f) Vazéo Inicial Minima

Pela norma NBR 9.649/86, o menor valor de vazdo a considerar em qualquer trecho,
independente dos célculos efetuados, é de 1,5 L/s.
g) Tensdo Trativa

A tensdo trativa é definida como sendo uma tensdo tangencial exercida sobre a parede
do conduto pelo liquido escoado.

Este é o critério determinado pela NBR 9649 para dimensionamento dos coletores de
esgoto e envolve consideracfes sobre trés aspectos principais: hidraulico, controle de sulfetos
e acdo de autolimpeza.

A tensdo trativa minima deve ser de 0,60 Pa conforme preconiza a norma.

h) Lamina Maxima

Conforme recomenda a ABNT, através da NBR-9649 - Projeto de Redes Coletoras de
Esgoto Sanitério, devera ser adotado a ldmina maxima de 75% do didmetro da canalizagdo
para atender a vazéo de final de plano.

A seguir consta a planilha de dimensionamento da rede coletora de esgoto sanitario

para o Calgadao Central.
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PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL

n (manning) 0,01 EXTENSAO COTAS DECLIVIDADES RECOBRIMENTO VAZOES TOTAIS REDE COLETORA
o s
COLETOR EC O’:l oM. (L) Terreno Coletor Coletor|Minima (at::;:) Profundidade Montante D, Diroj Q Qprp aap | yid, Rh Veloc (Yr ?It?:a 1_::;::

Mont.[Jus. | CONTRIB- ™) [ Mont(m) | Jus (m) | Mont(m) | Jus(m) | (mim) | (mim) | (m) _|Mont(m)] Jus (m) | Dom. (is)] Infil.(/s) [Conc. (s)] Total () [ Adot. (Is)| (mm) | (mm) | (ls) | (is) (mm) | (m%s) | (m’s) | (Pa)

Entre rua Marechal Floriano e 07 de Setembro
1 2 11 98,32 9,508 9,185 8,158 7,835 | 0,0033 | 0,0029 1,35 1,20 1,20 0,0363 | 0,0010 00373 | 15000 | 72,68 150 10,358 | 1,500 | 0,132 | 0,2400| 21,24 | 0,9386 | 2,739 0,68
2 3 0 745 9,185 9,176 7,835 7,776 | 0,0079 | 0,0029 1,35 1,20 1,25 0,0000 | 0,0001 0,0001 1,5000 | 61,62 150 16,082 | 1,500 | 0,085 |0,1900| 17,28 | 1,6721 [ 2,470 1,34
3 4 0 6,07 9,176 9,178 7,776 7,728 | 0,0079 | 0,0029 1,40 1,25 1,30 0,0000 | 0,0001 0,0001 15000 | 61,64 150 16,070 | 1,500 | 0,085 |0,1900| 17,28 | 1,6708 | 2,470 1,34
4 145

Entre 07 de Setembro e rua General Neto
5 6 14 89,56 9,168 8,868 8,018 7,718 | 0,0033 | 0,0029 1,15 1,00 1,00 0,0462 | 0,0009 0,0471 15000 | 7241 150 10459 | 1,500 | 0,131 |0,2400| 21,24 | 0,9478 | 2,739 0,70
6 7 0 8,01 8,868 8,873 7,718 7,623 | 0,0119 | 0,0029 1,15 1,00 1,10 0,0000 | 0,0001 0,0001 15000 | 57,13 150 19,681 | 1,500 | 0,069 |0,1700| 15,63 | 2,1882 | 2,349 182
7 1,25

Entre rua XV de Novembro e a rua Andrade Neves
8 9 14 76,26 9,150 9,047 8,400 8,147 | 0,0033 | 0,0029 0,75 0,60 0,75 0,0462 | 0,0008 00470 | 15000 | 72,54 150 10409 | 1,500 | 0,131 |0,2400| 21,24 | 0,9432 | 2,739 0,69
9 10 0 740 9,047 8975 8,147 8,125 | 0,0030 | 0,0029 0,90 0,75 0,70 0,0000 | 0,0001 0,0001 1,5000 | 74,05 150 9,854 | 1500 | 0,139 [0,2500( 21,99 | 0,8721 | 2,787 0,64
10 0,85
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3.3 ELEMENTOS DE CAPTACAO SERVICOS

Tubulacédo de PVC
Adotou-se didmetro de 150 mm devido a contribuigdo dos estabelecimentos conforme

dimensionamento.

Escavacao de valas

Nos servicos de escavacdo de valas foi adotado o servico de escavagdo manual,
incluindo escoramento das valas para assentamento do tubo de concreto. Os servigos ainda
incluem o transporte deste material escavado para o bota-fora e a descarga do material no
local.

Material de Empréstimo

Devido as péssimas caracteristicas gerais do solo do municipio de Pelotas,
evidenciadas pelo resultado das sondagens realizadas no local, em alguns casos é indicada a
utilizacdo de material de empréstimo. Nestes casos todo o material escavado sera destinado ao
bota-fora e todo material de reaterro das valas devera ser substituido por material de

empréstimo da jazida indicada, conforme indicacéo da Fiscalizagdo da UGP.

Esta recomposicdo com material de empréstimo inclui escavacdo na jazida, carga e
descarga do material, transporte da jazida até o trecho, reaterro da vala e ainda recomposicao
do passeio, quando necessario.

A localizacdo da jazida de empréstimo € contigua a Pedreira n° 4 e possui uma DMT

de 20km em relacdo as ruas.
e Pedreira da SBS Engenharia — P04

A area situa-se em Capdo do Ledo. Para se ter acesso é necessario ir pela BR-392 e

ainda um trecho pela BR-116 até a intersecdo em Capao do Ledo.
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Figura 14 — Localizac&o da pedreira 04

3.4 DETALHES DO PROJETO

As plantas de projeto envolvem os seguintes itens: Planta baixa com as indicagdes de
rede coletora nova, perfil do eixo do projeto com indicacbes dos dispositivos cadastrados e

dispositivos novos.
3.5 LIGACOES DE AGUA E ESGOTO - QUIOSQUES

H& 04 quiosques que necessitam de ligacdo de &gua e esgoto cloacal para
funcionamento dos mesmos, e, portanto, todos 0s servicos e conexfes necessarios estao
apresentados no orgamento e no Volume 02 onde € possivel verificar o detalhamento das

ligaghes de agua e esgoto.
3.6 ESPERA PARA LIGAQAO PREDIAL - ESGOTO

Foram contabilizadas 39 economias que devem ter nova ligagdo na rede de esgoto
cloacal projetada, e, portanto, foram quantificadas todas as esperas e conexdes para estas
ligacGes as quais estdo apresentadas no orgamento.

4 QUADRO DE QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

Para elaboracdo das quantidades necessarias para a execucdo deste projeto, foi

realizada uma memoria de calculo para cada item do quadro de quantidades.
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A seguir é apresentada essa memoria de célculo.
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~ DMT | AREA |PERIM.|ALTURA| VOL. |comer. ~
ITEM DISCRIMINACAO UNID. «m | @ | @ m) () (m) QTDE | TOTAL OBSERVACAO
C.6 PROJETO DE REDE DE AGUA E ESGOTO
6.1 TRECHO 01 - Entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e a Rua Sete de Setembro
6.1.1 [IMPLANTAGOES
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO,
6.1.1.1 [DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO unid. 0,64 | 3,20 0,80 2,05 4,00 4,00 Unidades de poco de visita que deverdo ser executadas
FUNDIDO.
TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - ; . .
11 T ! . 4, 4, a
6.1.1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 00 00 Unidades de tamp&o por poco de visita
Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maci¢a, DN 150mm, junta . N . . .
6.1.1.3 |elastica, instalado em local com nivel alto de interferéncias fornecimento e m 111,84] 111,84 111,84 C:)r.r;;ggzemo de tubulagdo a ser implantada para dar vazio ao volume de agua
assentamento. proj )
6.1.1.4 |Regularizacdo e compactacdo manual de terreno com soquete e 67,10 111,84 67,10 Comprimento da tubulacéo x largura da vala (60cm)
6.1.1.5 |Lastro de areia média (abaixo da tubulagéo) m 67,10 0,15 10,07 Area Assentamento (compr.tubo * larg.vala) x altura do lastro (15cm)
6.1.1.6 |Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km mikm| 9,80 10,07 108,55  |Areia para assentamento da tubulacdo*Empolamento (1,10).
6.1.2 |Escavacdo Manual de Valas
Volume de material escavado para assentamento da tubulagéo de 150mm
= i An* *
6.1.2.1 |ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR m 1,30 111,84| 87,24 87,24 Volume - Comprlme*nto da:ubula@ao_ largura da vala™altura escavada
EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU Volume = 113,01m* 0,60 * 1,30 m = 88,15 m®
EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL
6.1.2.2 Carga e dgscarga mecanizada de solo utilizando caminhdo basculante e pa me 130 11184 87.24 87,24 Volume de material escavado
carregadeira sobre pneus
Transporte de material escavado com caminhdo basculante Transporte (material escavado) = Volume * DMT * Empolamento
6123 Bota Fora DMT=9,00km me.km | 9,00 87,24 942,19 Transporte = 87,24 m# * 9,00 km* 1,2 = 942,19 mi.km
6.1.3 |Recomposicdo com material de empréstimo
6.1.3.1 |Escavacdo em jazida e material de empréstimo p/ reaterro m 83,22 (111,84 83,22 Volume = (Volume escavado - Volume das tubulagbes € cabas)
6.1.3.2 Cargae d_escarga mecanizada de solo utilizando caminh&o basculante e pa e 8322 83,22 Vokume = Escavacio em jazida = Vokume Reaterro
carregadeira sobre pneus
. - . Transporte = VVolume de reaterro m?® *Empolamento * DMT km
1.3, Tr: rial mprésti m caminh lant =20km) mi.km| 20, 22 2.246,94
6.1.3.3 ansporte de material de empréstimo com caminhdo basculante (dmt=20km) 0,00 83 6,9 Transporte = 83,22 * 1,35 * 20,00 = 2.246,94 ¥ km
6.1.3.4 |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL e 8322 ?ec;:::fg)onde ao material utilizado para a execugéo do reaterro das valas (=volume
6.2 TRECHO 02 - Entre a Rua Sete de Setembro e a Rua General Neto
6.2.1 |IMPLANTAGOES
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO,
6.2.1.1 [DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO unid. 0,64 | 3,20 0,80 1,54 3,00 3,00 Unidades de poco de visita que deverdo ser executadas
FUNDIDO.
TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - . . « .
6.2.1.2 e unid. 3,00 3,00 Unidades de tamp&o por pogo de visita
Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maci¢a, DN 150mm, junta . N . . .
6.2.1.3 [elastica, instalado em local com nivel alto de interferéncias fornecimento e m 97,57 97,57 Crc:)r.r;;t);:;'r:nto de fubulagdo a ser implantada para dar vazio a0 volume de agua
assentamento. proj )
6.2.1.4 |Regularizacdo e compactacdo manual de terreno com soquete e 58,54 97,57 58,54 Comprimento da tubulacéo x largura da vala (60cm)
6.2.1.5 |Lastro de areia média me 58,54 0,15 97,57 8,78 Area Assentamento (compr.tubo * larg.vala) x altura do lastro (15cm)
6.2.1.6 |Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km mikm| 9,80 8,78 94,66 Areia para assentamento da tubulagdo*Empolamento (1,10).
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. DMT | AREA [PERIM.[ALTURA| VOL. [compr. -
ITEM DISCRIMINACAO UNID. (km) () (m) (m) () (m) QTDE TOTAL OBSERVACAO
6.2.1.7 |Escavagdo Manual de Valas ms
Volume de material escavado para assentamento da tubulagéo de 150mm
= 1 An*| %
6.2.1.7.1 |ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR ms 1,30 97,57 | 76,10 76,10 Volume B Comprlm:znto da*tubulag:ati largura da vala*altura escavada
EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU Volume = 97,57 m* 0,60 * 1,30 m=76,10 m®
EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL
6.2.1.7.2 Cargae d.escarga mecanizada de solo utilizando caminh&o basculante e pa e 130 9757 | 76.10 76,10 Volume de material escavado
carregadeira sobre pneus
Transporte de material escavado com caminhdo basculante Transporte (material escavado) = Volume * DMT * Empolamento
6.2.1.7.3 512 Fora DMT = 9,00km mexkm| 9,00 76,10 82L88 | vansporte = 76,10 m * 9,00 km* 1,2 = 821,88 me.km
6.2.1.8 Recomposigdo com material de empréstimo ms
6.2.1.8.1 |Escavagdo em jazida e material de empréstimo p/ reaterro 72,84 | 97,57 72,84 Volume = (Volume escavado - Volume das tubulagdes e caixas)
6.2.1.8.2 CC;:?;: dt:ierzc:;gb?en:;:gzada de solo utiizando caminfido basculate ¢ pa me 72,84 72,84 |Volume = Escavagdo em jazida = VVolume Reaterro
. - . Transporte = Volume de reaterro m? *Empolamento * DMT km
.2.1.8.3 |Transporte de material de empréstimo com caminhdo basculante (dmt=20km mé | 20,00 72,84 1.966,68
6.2.1.8.3 [Transp ' prest : ane (s ) Transporte = 72,84 * 1,35 * 20,00 = 1.966,68 ne.km
6.2.1.8.4 |Reaterro com compactacio do material e 7284 Corresponde ao material utilizado para a execugéo do reaterro das valas (=volume
T ' reaterro)
6.3 |TRECHO 03 - Entre a Rua XV de Novembro e a Rua Andrade Neves
6.3.1 [IMPLANTAGOES
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO,
6.3.1.1 |DIAMETRO = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO unid. 0,64 | 3,20 0,80 0,51 1,00 1,00 Unidades de poco de visita que deveréo ser executadas
FERRO FUNDIDO.
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, . ! - ~
6.3.1.2 |5avETRO < 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. unid. 0,64 | 3,20 2,00 2,56 2,00 2,00 Unidades de pogo de visita que devero ser executadas
6.3.1.3 ,T:g'\é;égmjiﬁ?g Eﬂg&&i’ :c? CO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - unid. 3,00 3,00 Unidades de tamp&o por pogo de visita
Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, DN 150mm, junta : = P 5 :
6.3.1.4 |elastica, instalado em local com nivel alto de interferéncias fornecimento e m 83,66 83,66 Comprimento de tubulagdo a ser implantada para complementagao do projeto de
assentamento. drenﬁgem.
6.3.1.5 |Regularizagéo e compactagédo manual de terreno com soquete m 50,20 83,66 50,20 Comprimento da tubulacéo x largura da vala (60cm)
6.3.1.6 |Lastro de areia média mé 50,20 0,15 83,66 7,53 Avrea de assentamento x altura do lastro
6.3.1.7 |Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km mi.km| 9,80 7,53 81,17 Areia para assentamento da tubulagdo*Empolamento (1,1)
6.3.1.8 [Escavacdo Manual de Valas
Volume de material escavado para assentamento da tubulacéo de 150mm
- it A% .
6.3.1.8.1 |ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR m 1,30 83,66 | 65,25 65,25 Volume : Compnmfnto da*tubula‘;ao_ largura da vala*altura escavada
EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU Volume = 83,66 m* 0,60 * 1,30 m=65,25 m?
EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL
6.3.1.8.2 Cargae d_escarga mecanizada de solo utilizando caminhdo basculante e pa - 130 6525 | 83.66 | 6525 65,25 \olume de material escavado
carregadeira sobre pneus
Transporte de material escavado com caminhdo basculante Transporte (material escavado) = Volume * DMT * Empolamento
.3.1.8. mi.k , 2 704,7
63183 Bota Fora (dmt=9,00km) m| 900 6525 04,70 Transporte = 65,25 m3 * 9,00 km* 1,2 = 704,10 m?.km
6.3.1.9 [Recomposicdo com material de empréstimo
6.3.1.9.1 |Escavacdo em jazida e material de empréstimo p/ reaterro ms 63,26 | 83,66 63,26 Volume = (Volume escavado - Volume das tubulages e cabas)
6.3.1.9.2 CC::EZ: dg?f;gg%?:;:;gzada de solo utlizando caminhdo basculante & pa ms 63,26 63,26 Volume = Escavagdo em jazida = Volume Reaterro
. - o Transporte = Volume de reaterro m® *Empolamento * DMT km
.3.1.9.3 |Transporte de material de empréstimo com caminhdo basculante (dmt=20km) m3.km| 20,00 63,26 1.391,72
63193 P P ( ) Transporte = 63,26 * 1,35 * 20,00 = 1.391,72 m*.km
6.3.1.9.4 |REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL e 63.26 Corresponde ao material utilizado para a execugéo do reaterro das valas (=volume
o ' reaterro)
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~ DMT | AREA |PERIM.{ALTURA| VOL. [compr. -
ITEM DISCRIMINACAO UNID. TDE TOTAL OBSERVACAO
< | @ [ ] @ | @ | m [ <
6.3.1.10 |Esperas para as ligacdes prediais nas novas redes de esgoto
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE )
6.3.1.10.1|;  repE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM m 3,10 | 39,00 120,90  |Comprimento de tubo de PVC conforme planta de esgoto
NIVEL BAIXO DEINTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
6.3.1.10.2|tuso PVC, JE, DN 100 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362) m 3,10 | 39,00 120,90 Comprimento de tubo de PVC conforme planta de esgoto
SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE
6.3.1.10.3| 5 ETora ESGOTO(NBR 10569) un 39,00 39,00 Conforme planta
CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA
6.3.1.10.4 ESGOTO (NBR10569) un 39,00 39,00 Conforme planta
TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE
6.3.1.10.5| .5, eToraESGOTO (NBR 10569) un 39,00 39,00 Conforme planta
6.3.1.10.6 I(;‘Jélslljc)is(;)ORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO n 39,00 39,00 Conforme planta
6.3.1.10.7 ;I'QJI\SF;:\ZC()JOI::C');’;) ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, n 39,00 39,00 Conforme planta
6.3.1.10.8|gIoco de protesio em C.A. p/TIL de Ligagdo - 60x60x15cm un 39,00 39,00 Conforme planta
ESCAVACAO MANUAL VALA/ICAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR ~ -
6.3.1.10.9|EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU m 2,60 1,00 2,08 2,60 | 39,00 81,12 Escavagdo de vala com largura 1,00m x altura 1,00m x comprimento 2,60m (para
EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL 39 esperas prediais)
6.3.1.10.10REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL m 2,60 1,00 1,88 2,60 | 39,00 73,32 Reaterro de vala ap6s a execugo da ligagdo predial
6.3.1.11 |LigagBes de Esgoto p/ os 4 Quiosques do Calgaddo
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE . )
6.3.1.11L1),, fepe MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM m 2,80 | 4,00 11,20 Comprimento de tubo de PVC conforme planta de esgoto - 4 quiosques
NIVEL BAIXO DEINTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
6.3.1.11.2|tuB0 PVC, JE, DN 100 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362) m 2,80 | 4,00 11,20 Comprimento de tubo de PVC conforme planta de esgoto - 4 quiosques
SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE ]
6.3.1.11.3 COLETORA ESGOTO(NBR 10569) un 4,00 4,00 Conforme planta - 4 quiosques
CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ]
6.3.1.11.4| ccom0 (NBR10569) un 4,00 4,00 Conforme planta - 4 quiosques
TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE ]
6.3.1.11.5 COLETORAESGOTO (NBR 10569) un 4,00 4,00 Conforme planta - 4 quiosques
6.3.1.11.6 (L’\L‘Jé/slljolés(;;)RRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO n 4,00 4,00 Conforme planta - 4 quiosques
6.3.1.11.7 ;I'ZAOI\SF;:\ZC()]OF*ONII:’SI) ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, n 4,00 4,00 Conforme planta - 4 quiosques
6.3.1.11.8|Bloco de protecio em C.A. p/TIL de Ligagdo - 60x60x15cm un 4,00 4,00 Conforme planta - 4 quiosques
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR ~ -
6.3.1.11.9|EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU me 2,80 1,00 2,24 2,80 | 4,00 8,96 Escavagdo de \_/a_la com largura 1,00m x altura 1,00m x comprimento 2,80m (para
EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL 4 esperas prediais)
6.3.1.11. 1qReATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL m 2,80 1,00 2,04 2,80 | 4,00 8,16 Reaterro de vala ap6s a execugdo da ligagdo predial
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- DMT | AREA [PERiM.|ALTURA| VOL. [comer. ~
ITEM DISCRIMINACAO UNID. TDE TOTAL OBSERVACAO
c o | ) [ ] @ | @ | @[ <
6.3.1.12 |Ligagdes de Agua p/ os 4 Quiosques do Calcaddo
6.3.1.12.1|LuvA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL un 8,00 8,00 Conforme planta - 2 pegas por quiosque - 4 quiosques
6.3.1.12.2 | IDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ un 4,00 4,00 Conforme planta - 4 quiosques
EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM . .
6.3.1.12.3|5 )cha LATAO.3/4" un 8,00 8,00 Conforme planta - 2 pegas por quiosque - 4 quiosques
6.3.1.12.4 | e 55TRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 34| N 4,00 4,00 Conforme planta - 4 quiosques
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
6.3.1.12.5|(NBR 5648)Obs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagdo de medidas un 12,00 12,00 Conforme planta - 3 curvas por quiosque - 4 quiosques
aproximadas.PRECOS DE INSUMOS
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2", B
6.3.1.12.6 PARA LIGACAOPREDIAL DE AGUA un 4,00 4,00 Conforme planta - 4 quiosques
631127 ﬁg)To:LPAACigHDROMETRo CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E o 4,00 400 Conforme planta - 4 quiosques
6.3.1.12.8|1uBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 10,00 10,00
ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR = .
6.3.1.12.9|EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU m 2,00 1,00 | 1,60 | 200 | 400 gao  |Cocavacdo de vala comlargura 1,00mxaltura 1,00mx comprimento 2,00m (para
EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL 4 esperas prediais)
6.3.1.12.1REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL me 2,00 1,00 1,40 2,00 | 4,00 5,60 Reaterro de vala ap6s a execugo da ligagéo predial

Quadro 9 — Quadro de quantidades e meméria de calculo — Agua e Esgoto
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C.7. PROJETO DE SINALIZACAO

1. CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto de Sinalizagdo do Calgcaddo Central (Rua Andrade Neves) foi desenvolvido
com base nas Especificacbes Técnicas da EPTC - Empresa Publica de Transportes e
Circulacao, do municipio de Porto Alegre e obedeceu as Resolucbes do Conselho Nacional de
Transito (CONTRAN).

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este projeto consta de Sinalizacdo Horizontal e Sinalizagdo Vertical das vias
projetadas para esta rua.
Baseados nos sentidos do fluxo foram estudadas as sinalizacBes necessarias. A

sinalizacdo existente ndo sera reaproveitada neste projeto, somente em caso de perfeito estado

de conservacdo e atendimento as especificacoes técnicas e estando condizente com o projeto

de sinalizagdo.
O levantamento da sinalizacdo existente na via foi apresentado na etapa I, volume 4 —

Relatdrio de Diagnosticos de Pavimentacdo, Drenagem e Sinalizacao.
2.1. PISTAS DE ROLAMENTO E PASSFEIOS

A sinalizacdo das vias consiste da demarcacdo das faixas de transito, com especial
atencdo aos pontos de travessia de pedestres e ciclistas e pontos de retorno.
Por se tratar de uma via destinada a circulacdo de pedestres, tomou-se especial atencao

a sinalizacdo destinada a seguranca dos pedestres.

3. SINALIZACAO

3.1. SINALIZACAO VERTICAL

Teve por finalidade aumentar a seguranca e controlar o fluxo, orientando o usuério.
As placas e dispositivos foram reduzidos ao minimo, com vistas a ndo distrair o
motorista e/ou pedestre, regulamentando sobre o sentido de circulagdo, direito da via,

estacionamento, parada obrigatéria e transito de pedestres e/ou ciclistas.
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A Sinalizacdo Vertical devera ser constituida por chapas metélicas cortadas nas
dimens6es do projeto e afixadas mediante postes de aco galvanizado.
>  DIMENSOES
a)  Placas de regulamentacéo
Placas “PARE” octogonal com 25 cm de lado;
Placas Circulares de Regulamentagéo com didmetro de 50 cm;
Placas retangulares com informacdes complementares, com dimensdes 40 x 60 cm.
b)  Placas de Adverténcia
Placas regulares de adverténcia: losango regular com 45 cm de lado;
c) Placas Indicativas e de Orientacao
Placas Indicativas de servicos auxiliares: 40 x 60 cm;
Placas de Orientacdo ou Educativa: 200 x 100 cm, ou dimens@es especificadas no

projeto.

» MATERIAL

a)  Chapas de Aco: confeccionadas em aco laminado a frio n°16.

»  SUPORTES

a) Suporte n°1: Poste de 3,50m para placas de g 50cm, quadradas com 45cm de lado,
placas “PARE”, de 40x50cm, 40x60cm, 60x80cm e 60x100 cm, confeccionado em
tubo de aco galvanizado de @ 1%2” x 3,50 m;

b) Suporte n°2: Poste de 3,50m para placas indicativas com o nome das ruas conforme
decreto n° 5.796/2014. S&o confeccionadas em tubo de aco galvanizado de @ 1'4” x
3,50m;

c) Suporte n°3: Braco projetado com poste de 6m e conjunto de fixacdo de placas;

d) Suporte n°4: Conjunto de braquetes para fixacdo em poste da CEEE, poste para

seméaforo ou luminéaria. O conjunto é dotado de 2 braquetes de aco galvanizado com

dimensdes 3,00x3,50x4,50cm;

3.2. SINALIZACAO HORIZONTAL

Teve por finalidade tornar mais eficiente e segura a operacdo da via, fornecendo

informagdes que permitam aos usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo a
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aumentar a seguranca e fluidez do trénsito, ordenar o fluxo de trafego e canalizar e orientar os
usuérios da via.

Foram utilizados, linhas demarcadoras, separadoras, linhas de retencdo e faixas de
pedestres.

Para as areas especiais, a pintura consistira em termoplastico, especialmente produzido
para demarcacdo de sinalizacdo viria, isento de impurezas. S8o consideradas especiais as
pinturas no pavimento de setas, inscri¢cdes, areas zebradas, linhas de retencdo e faixas de
pedestres.

Para os demais elementos de pintura horizontal, sera utilizada pintura acrilica para

demarcacdo de sinalizagdo viaria.

A refletorizagdo devera ocorrer por microesferas de vidro tipo “PRE-MIX”, na
proporcdo de 18 a 22% do peso do produto final (0,45 kg/L) e por aspersao uniforme e
homogénea, durante a aplicacdo de pelo menos 0,4 kg de microesferas de vidro tipo “DROP-

ON” por m2.

O ponto de amolecimento do material aplicado ndo deve ser inferior a 80°C,

determinado pelo método MB-164.

4. SINALIZACAO DE OBRA

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serdo aplicados nos
trechos da via em obras ou em circunstancias especiais, que ndo permitam o transito em forma
normal, visando as segurancas do usuario e dos operarios, quando em servico na pista,
condicionado as situaces tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizacdo de Obra todas as operacGes de construcdo serdo
programadas para que a manutencéo do transito seja efetuada sem interferéncia na obra e néo
prejudique o provimento normal.

Todos os sinais serdo refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a
noite. A iluminacao ndo podera provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados onde possam transmitir suas mensagens sem que
restrinjam a distancia de visibilidade ou provoguem diminuigéo de largura de pista.

A sinalizacdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia,

regulamentacdo e de indicacdo. As placas serdo de ago ou aluminio, toda refletiva, com
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dimensoes e altura de letras compativeis com a velocidade regulamentada. Possuem fundo na
cor laranja e letras e tarja pretos.

A sinalizacdo horizontal, caso necessaria, devera ter durabilidade compativel com a
duracdo da obra, devendo ser removida/repintada quando cessarem os trabalhos. Esta pintura
provisoria devera ser executada com tinta acrilica, onde as linhas demarcadoras teréo largura
de 0,08 m. As setas e sinais de canalizagdo serdo na cor branca com comprimento de 3,60 m,
sendo as mensagens e nimeros com altura de 2,40 m.

A desativacdo do canteiro e retirada da sinalizacdo de obras devera iniciar pela retirada
da sinalizacdo do fim de obras e finalizar pela pré-sinalizacdo. No caso de desvio, 0
procedimento devera obedecer a sequéncia de libera¢do da via, bloqueio do desvio, remocéo

da sinalizacdo temporaria e relocacdo da sinalizacdo normal.

5. PLANO DE ACAO PARA EXECUCAO DA OBRA

Para facilitar o planejamento de execucdo de obra, o Calcaddo foi dividido em trechos,
com cada trecho correspondendo a uma quadra da area de intervencdo. Os trechos podem ser
vistos nas pegas graficas do projeto de “Sinalizagdo de Obras” (Volume 2).

Seréo apresentados em planta o detalhamento de cada um dos trechos do Calcadéo,
demonstrando os locais com tapumes e protecdes, sinalizacdes de obra, desvios e demais
elementos necessarios para as intervencdes necessarias para a execugao dos diversos projetos
previstos para o Calcaddo. As pecas graficas podem ser vistas no projeto de “Sinalizagdo de
Obras”, apresentado no VVolume 2.

5.1. PREMISSAS BASICAS

As premissas basicas que devem orientar o plano de acdo para a execucdo da obra no
Calcaddo Central de Pelotas sédo:

— Garantir a seguranca dos pedestres e veiculos que transitam no local;

— Garantir o pleno funcionamento do comércio local;

— Manter o acesso as lojas e residéncias em qualquer etapa da obra, garantido a
acessibilidade universal para portadores de deficiéncia;

— Servigos que interrompam ou obstruam a passagem de pedestres ou 0 acesso as

lojas devem ser executados em periodo noturno ou em fins de semana;
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5.2. ORIENTACOES GERAIS

Em cada trecho do Calgaddo serdo executados tapumes em chapas de madeira
compensada, resinada, com pintura a cal, para isolamento e delimitacdo dos canteiros de obras
e para protecdo dos pedestres que transitam no local. Os tapumes deverdo ser continuos,
devidamente conservados e com altura de 2,20m. Todas as escavacfes, equipamentos e outros
materiais, devem estar situados dentro da area delimitada pelos tapumes.

A critério da Fiscalizacdo, os tapumes poderdo receber producdes artisticas tais como
grafites, pinturas e plotagens, entre outras formas de representacdo grafica, visando a
valorizacdo do ambiente urbano e do patrimonio histérico, artistico e cultural, tornando o
espaco mais acolhedor e agradavel ao olhar.

Servigos que necessitem ser executados fora do canteiro, em locais de acesso publico,
devem ser executados em periodo noturno ou em fins de semana, para ndo interromper o

comercio local e garantir a seguranca dos usuarios.

Figura 15 — Exemplo de tapume delimitando o canteiro de obra

Chapa de
Caibro de 3 x 3" compensado de
e comprimento 2,20x1,10m

de 2,70 m J

~

Montagem
das chapas
com os caibros

2 caibros

de 3x3"

com 1,02 m de
comprimento cada

Figura 16 — Exemplo de instalacé@o de tapume em obra

Caibro

enterrado
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Elementos existentes dentro do canteiro, tais como arvores, postes, canteiros, bancos,
etc., deverdo ser protegidos e sinalizados com tela plastica tipo tapume para evitar danos

durante a obra.

Figura 17 — Tela pléastica tipo tapume

Devem ser assegurados 0s acessos as lojas e residéncias. Quando houver guias
rebaixadas, as valas devem ser recobertas, permitindo a passagem de veiculos e pedestres.
Caso necessario, a cobertura provisoria da vala devera ser feita com chapas de aco.

Prever caminho de acesso de pedestres as lojas, medindo no minimo 1,30m de
largura. Este caminho dever ser limpo, sinalizado e iluminado a noite. Se ndo houver
possibilidade de a passagem ser feita sobre o passeio, ela devera ser feita no leito carrogavel,
devidamente protegida dos veiculos por tapumes ou grades.

Quando do isolamento do canteiro com os tapumes, devera ser garantido o acesso as
lojas presentes no Calgadao. Seréo previstos caminhos de acesso de pelo menos 1,30m de
largura junto as lojas, para que os pedestres possam circular e para que o comércio local se
mantenha ativo. Os acessos devem garantir o minimo de acessibilidade aos cadeirantes e

portadores de necessidades especiais.

INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002 I @ =
Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366 n

MUCC-01-PERPRO03.docx 51 R ultoria & Assessoria



I "‘
1 fml 'Mhﬂ‘i :['lli"-‘-‘“ ‘4 8

Figura 18 — Exemplos de caminhos de acesso de pedestre

Valas e escavacBes a serem executadas no caminho de acesso as lojas devem ser
executadas em horario noturno ou fins de semana. Fora desses horarios, as valas que
necessitam continuar abertas devem ser cobertas com chapas de aco fixadas ou grampeadas
no pavimento para se evitar acidentes e permitir o transito de pedestres e de veiculos.

A passagem de pedestres devera ser protegida da movimentacdo de equipamentos e
ndo deve servir de depdsito de materiais ou residuos.

Nas obras com abertura de valas e movimentacdo de materiais, a movimentacdo de
veiculos e equipamentos deve ser feita dentro da area de tapumes ou em horario noturno para

seguranca dos pedestres e para nao interferir com o comércio local.

E prevista a remogao de todo o pavimento existente no Calcad&o para implantacio de
novo piso, conforme projeto de pavimentagdo. Toda a &rea de piso removida, que esteja
dentro do caminho de acesso as lojas, deve ser recoberta por chapa de aco fixada ao piso,
de forma a se evitar problemas com a acessibilidade e lama em dias de chuva. As chapas de
aco poderdo ser removidas & medida que 0 novo piso seja assentado e liberado para trafego.

As chapas de aco que deverdo recobrir o piso em obras deverdo ter as seguintes
especificacbes minimas: Chapa de aco grossa, ASTM A36, espessura = 3/8" (9,53mm), com
74,69 kg/m2,

A area total a ser recoberta com chapas de aco € de 2.436,75m2, porém considerando o
reaproveitamento das chapas e a execugdo por trechos, foi estimado apenas 40% deste total,
que corresponde a um total de 975,00m2.
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Figura 19 — Exemplo de cobertura de vala com chapa de ago fixada no piso

Materiais, insumos de obra e entulhos gerados na obra deverdo ser armazenados

dentro do canteiro delimitado pelos tapumes até sua destinacdo final.

Figura 20 — Exemplo de depdsito e armazenamento de materiais dentro do canteiro

Os acessos de circulacdo de pedestres devem ser mantidos limpos e desobstruidos de
quaisquer obstaculos. Ndo devem apresentar valas ou buracos abertos que venham a

comprometer a seguranca do usuario. Na ocasido de existirem valas ou buracos no piso, 0s

Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366
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mesmos deverdo ser protegidos por tampas adequadas que suportem o trafego de pedestres
existente e que garanta a seguranca e acessibilidade para o pedestre.

Também estdo previstos outros servicos a serem executados: readequacdo da
drenagem pluvial e cloacal com separacdo absoluta, a implantacdo de novos postes de

iluminac&o e a implantacdo de rede subterranea de telefonia, l6gica e dados.

5.3.  SERVICOS BASICOS PARA A EXECUCAO DA OBRA

O plano de acéo para a execucdo da obra do Calgaddo pode ser resumido em alguns
servigos basicos que deverdo ser realizados em cada um dos trechos do Calcgadé&o.

Os servicos abrangem a execucgdo dos projetos de pavimentacdo, de rede de agua e
esgoto, de iluminacéo, de telefonia e dados, de sinalizagdo e urbanistico.

Alguns servicos podem ser executados de forma simulténea, desde que nao interfira
com outros servicos em execucao, ficando a cargo do executor da obra definir qual o melhor
plano de acdo em cada trecho, com a possibilidade da frente de trabalho atacar
simultaneamente um ou mais trechos. Os servicos basicos que resumem a obra do Calgadao
séo:

a) Delimitacdo do canteiro de obras com tapumes continuos de chapa
de madeira compensada, conforme indicado nas plantas do plano de
acdo de obras. Prever caminho de acesso as lojas com no minimo

1,30m de largura, garantido o acesso de pedestres as lojas;

b) Protecdo dos canteiros e arvores existentes com tela tipo tapume,
para evitar danos pela movimentacdo das maquinas e equipamentos
dentro do canteiro;

C) Remocdo total do piso existente dentro da &rea delimitada pelos
tapumes (canteiro), podendo ser executado em horario diurno ou
noturno (a critério da Fiscalizacdo);

d) Nas areas de acesso as lojas e caminho de pedestres, todas as
escavacoes, aberturas de valas, assentamentos de piso, etc., devem
ser executados exclusivamente em horario noturno ou nos fins de
semana. Toda a area sem pavimento deve ser recoberta com chapas
de aco fixadas ao piso, de forma a garantir a seguranca dos usuarios

(somente na area de pedestres e acesso as lojas);
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e) Materiais removidos e entulhos gerados na obra deverdo ser
armazenados dentro do canteiro delimitado pelos tapumes até sua
destinacao final,

f) Todo o entulho deve ser destinado ao bota-fora, com excecdo de
materiais que possam ser reaproveitados;

9) Limpeza e arremates finais, remoc¢édo das chapas de aco e tapumes

para liberacdo ao publico.
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6. QUADRO DE QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

A seqguir € apresentado o quadro de quantidade e a memdria de calculo do projeto de

sinalizacéo.
CALCADAO CENTRAL
AREA AREA
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | UNITARIA [ TOTAL | QUANTIDADE
_ (m?) (m2)
C.7 |SINALIZACAO
7.1 SINALIZACAO DE OBRAS
7.1.1 Placa semi-refletiva Tipo I-A
7.1.1.1 [|Placa Circular D=0,80m UN | 0,500 | 2,000 4
7.1.1.2 [Placa Retangular 1,00x0,60m UN | 0,600 2,400 4
7.1.1.3 [Placa Retangular 2,00x1,00m UN [ 2,000 | 26,000 13
SUBTOTAL DE PLACAS (m?):| 30,400
7.1.2 Suporte simples de madeira para as placas UN 21
7.2 SINALIZACAO COMPLEMENTAR DE OBRAS
7.2.1 Balizador com luz piscante UN 15
7.2.2 Balizador reflectivo UN 24
7.3 DEMAIS ELEMENTOS DE OBRA
731 Cerca de isolamento (tela tipo tapume), rolo com 50m | RL 11
7392 Tapume em chapa de madeira compensada, caiada M2 4.040,30
de branco
733 Cha_pa de~Ago para cobrimento de piso - varias M2 975,00
reutilizacdes
7.4 SINALIZACAO HORIZONTAL
7.4.1 Sinalizag&o horizontal acrilica Branca M2 4,50
742 Sinali;agéo horizontal termoplastica Branca - areas M2 130.18
especiais
7.5 SINALIZACAO VERTICAL
7.5.1 Placa semi-refletiva Tipo I-A
7.5.1.1 |Placa Octogonal L=0,25m M2 | 0,302 0,906 3
7.5.1.2 [Placa Circular D=0,50m M2 | 0,196 [ 1,764 9
7.5.1.3 [Placa Quadrada L=0,45m M2 | 0,203 [ 0,608 3
7.5.1.4 |Placa Retangular 0,40x0,60m M2 | 0,240 1,680 7
7.5.1.5 [Placa Identificacao de logradouro 0,64x0,30m M2 | 0,192 | 1,728 9
SUBTOTAL DE PLACAS (m?):| 6,69
75.2 SUPORTE N°1 OU 2 UN 29
7.5.3 SUPORTE N° 4 (Abracadeira metalica) UN 1
Quadro 10 — Quadro de quantidades e mem@ria de calculo — Sinalizacéo
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C.8. PROJETO URBANISTICO

1. INTRODUCAO

A intervencdo urbanistica da Rua Andrade Neves (Calgaddo Central) foi projetada
obedecendo um padréo de paisagismo e mobiliario urbano que busque valorizar e qualificar a
paisagem, a infraestrutura local e os elementos estéticos, conservando elementos histdricos
decorativos como o piso em ladrilho hidraulico e preservando as intervengdes que foram

feitas recentemente.

2. APRESENTACAO

O projeto para o calgcamento foi estruturado a partir do caminho de servico indicado
pela fiscalizacdo (UGP). Entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e a Rua Voluntéarios da
Patria, este caminho deve permitir acesso de carros de servico, como bombeiros e
ambulancias e para tanto, deve ser livre de obstaculos, seu piso sera diferenciado, feito em
placa de concreto na cor natural, tamanho 49,5 x 49,5 cm e espessura de 2,5 cm. Ao longo
deste trecho serdo configuradas areas de estar com arvores e canteiros com bancos. Bancas de
comeércio e telefones publicos existentes também ocupam essas areas lindeiras ao caminho de
servigos. O calcamento foi projetado com placa de concreto na cor natural e placas de
concreto na cor grafite, com uma paginacdo diferenciada entre as areas (estar e caminho de
servigos) e seus diferentes usos.

Como transicdo entre os dois tipos de pisos cimenticios, optou-se por uma faixa em
basalto com 20 cm de largura a cada 5 m, garantindo melhor acabamento.

O chafariz central recebe paginacdo com os trés tipos de placa de concreto nas cores
natural, cinza e vermelho.

Os elementos adotados para 0 mobiliario urbano s&o:

Lixeiras; Balizadores;
Bancos sem encosto; Bicicletarios.

As quantidades e locais de instala¢cdo do mobiliario urbano podem ser vistas no projeto
urbanistico da rua.

Além do mobiliario urbano, travessias elevadas serdo instaladas nos cruzamentos com
as ruas General Neto e Marechal Floriano Peixoto e nas demais extremidades de cada
quarteirdo serdo instaladas rampas de acessibilidade, permitindo aos passantes e portadores de

necessidades especiais efetuarem a travessia da rua com seguranca, junto a faixa de pedestres.
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3. MOBILIARIO URBANO

Abaixo esta descrito as especificacdes de cada item.
3.1. LIXEIRAS

As lixeiras a serem implantadas devem ter sua base da estrutura formada por um anel
de chapa de aco, que se eleva sobre o pavimento com perna tubular, de alta resisténcia.

A estrutura deve ser de ago galvanizado com pintura eletrostatica a pd. O revestimento
deve ser em ripas de madeira macica do tipo JATOBA. Cinzeiro e apagador de cigarros de
aco inoxidavel integrado. Porta bloquedvel com abertura lateral. Recipiente interior de aco

galvanizado. A fixacdo deve ser feita em base de concreto.

Figura 21 — Detalhe da lixeira a ser utilizada

Detalhes e localizagdo das lixeiras constam nas pranchas do Projeto Urbanistico.
3.2. BANCO METAL/MADEIRA

Nas ruas Marechal Floriano e Sete de Setembro, préximo a area dos artesdos, serdo
implantados bancos sem encostos, com dimensdes aproximadas de 40x160cm, com assento
em pranchas de madeira Ipé e verniz apropriado a areas externas, estrutura de ago galvanizado
com pintura eletrostatica a pd na cor cinza escuro e fixados ao chdo conforme detalhamento
apresentados nas plantas de detalhe Projeto Urbanistico.
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3.3. BALIZADORES

Entre as ruas Lobo da Costa e Marechal Floriano Peixoto, trecho em que se mantém o
paralelepipedo existente, serdo implantados balizadores de aco para evitar que os veiculos
ocupem as areas destinadas aos pedestres. A localizacdo dos mesmos pode ser vista nas
pranchas do Projeto Urbanistico.

Os balizadores terdo estruturas de aco com cabeca de liga de aluminio, corpo em tubo
de aco galvanizado @76x3,2 mm. O comprimento total do balizador e a altura acima do solo é
de 1000 mm. A estrutura de aco é galvanizada e possui pintura eletrostatica a pd na cor
escolhida pela UGP. A fixacdo no piso se dd em uma base de concreto por meio de barras

roscadas e demais especificacdes conforme instrugdes do fabricante.

Figura 22 — Modelo do balizador de ago

3.4. BICICLETARIOS

Ao longo do calgaddo, serdo implantados conjuntos de bicicletarios, cada conjunto é
composto por 5 (cinco) barras de a¢o galvanizado, com pintura eletrostatica a po na cor cinza
escuro. A fixagcdo e especificacbes podem ser vistas na planta de detalhes no Projeto

Urbanistico.
3.5. CANTEIROS

Ao longo do calcaddo estdo previstas interferéncias nos canteiros existentes e
construcdo de canteiros novos. Todos 0s canteiros contém arvores no centro e sdo delimitados
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por uma pequena mureta em alvenaria, terdo a instalacdo ou reforma de pranchetas de madeira
para servirem de banco, perfazendo todo o seu perimetro.
Maiores detalhes e dimensionamento dos canteiros podem ser vistos nas pranchas de

detalhamento no Projeto Urbanistico.
3.5.1. CANTEIRO A AMPLIAR, REFORMAR E CONSTRUIR

Os canteiros foram separados em 3 (trés) tipos:

1. Canteiros existentes com bancos a serem reformados;

2. Canteiros existentes a serem ampliados (reforma e construcdo de muretas e

bancos);

3. Canteiros e bancos a serem construidos;

Os canteiros do tipo 1 e 2 deverdo passar por restauracdo e/ou ampliagdo, conforme
indicado nas pecas graficas do projeto urbanistico.

A estrutura de alvenaria da mureta sera de tijolos ceramicos. Devera ter acabamento
em pintura latex PVA branca para exteriores, 2 demaos, sobre selador e argamassa.

Os bancos de madeira serdo constituidos por pranchetas de madeira 10x3cm com
arremate boleado e verniz semi-brilho transparente adequado para &reas externas.

Os bancos de madeira serdo fixados a mureta de alvenaria através de suportes
metélicos elaborados em perfis metalicos de aco galvanizado, conforme detalhamento nas
pecas graficas do projeto urbanistico.

Os canteiros do tipo 2 e 3 devem ser preenchidos por terra vegetal.

3.5.2. CANTEIRO A DEMOLIR

Em virtude da estruturacdo do calcamento e da disposicdo do caminho de servico, sera
necessario demolir o canteiro 17 e reconstrui-lo ao lado para que ndo seja preciso suprimir a

arvore existente.

4. MEIO-FIO

A implantacdo de meios-fios junto ao passeio tera a finalidade de travamento e
delimitacdo no projeto de pavimentacdo, de limitagdo da geometria da via, de dispositivo de
conducdo de &gua para a drenagem superficial da via e ampliagdo da largura do passeio.

No projeto da via em questdo sera utilizado o MFC-05, como mostra a figura a seguir.
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Figura 23 — Detalhe do meio-fio utilizado neste projeto

As quantidades de meio-fio foram contabilizadas considerando 0s seguintes servicos,
relativos as obras de melhoria nas ruas:

- Implantacao de meio-fio novo em trechos onde esta previsto alargamento e passeio, e
em locais onde foi verificado méas condi¢cdes do meio-fio existente;

- Os meios-fios que serdo retirados poderao ser aproveitados e reassentados.

5. PISO PODOTATIL

O piso tatil visa o atendimento quanto a acessibilidade universal dos usuarios e,
integrado as rampas e passeios da via, garantem a correta condugdo dos usuarios cadeirantes
ou com dificuldades visuais.

Serdo instalados pisos podo tateis de alerta e direcionais conforme indicacdo em
planta, obedecendo a normativa NBR 9050/2015.
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6. QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. OBSERVACOES
C.8 |PROJETO URBANISTICO
Lixeira corpo de aco, revestimento de ripas
8.1 d.e madel.ra, cinzeiro com-apagador de un 33 Quantidades definidas conforme indicago no projeto urbanistico
cigarros inox; 70l (fornecimento e
instalagéo)
Banco metal/madeira, sem encosto . . Lo . .
8.2 ' o un 24 uantidades definidas conforme indicacéo no projeto urbanistico
40x160cm, uso externo (mobiliario urbano) Q ¢ proJ
8.3 Bicicletario em tubo em ago galvanizado 2" - un 25 Quantidades definidas conforme indicag&o no projeto urbanistico.
' fornecimento e instalagéo 6 conjuntos com 5 bicicletarios cada
8.4 |Frade em concreto un 180 Quantidades definidas conforme indicagdo no projeto urbanistico
8.5 [Canteiros com banco a restaurar m 116,80 Qtde = perimetro dos 8 bancos a restaurar = 116,80m
8.6 Canteiros com banco novos a instalar m 122,60 Qtde = perimetro dos 8 bancos novos = 122,63m
muro e banco
8.7 |Canteiros com banco a ampliar m 25,90 Qtde = perimetro da ampliagdo de 2 bancos = 25,83m
Quantidade referente ao canteiro n° 17 indicado na prancha de
8.8 |Demoli¢&o de concreto simples m3 8,09 intervencdes
Area = 3,4m * 3,4m * altura 0,70m
Transporte para bota-fora com caminhéo Quantidade referente ao canteiro n° 17 indicado na prancha de
8.9 |basculante 6 M3, Rodovia pavimentada mi.km 87,37 intervengdes
(DMT=9,0KM), Empolamento 20% Qde=8,09m?#*1,2*9,0km= 87,37m3.km
. L . R dod io-fi R. Lobo da Cost; implantagdo d
Retirada de meio fio ¢/ empilhamento s/ emagea e’melo o ha oo ~a osta p_ara 'T“p antagdo ,a
8.10 - m 30,70 rampa de veiculos (5,7m) + remogdo dos meios-fios onde seré a
remogao - A
travessia elevada na Marechal Floriano (25m)
Reassentamento de meio fio, incluindo Reassentamento do meio-fio para implantagédo da rampa de veiculos
8.11 « m 5,70
escavagdo no R. Lobo da Costa
Meio-fio bré moldados novos. incluindo Implantacéo de meio-fio de concreto, tipo MFC-05, na R. Sete de
8.12 p ' m 124,00 Setembro (84,00 m) + implantagdo de meio-fio na travessia elevada
assentamento .
da Marechal Floriano (40 m)
Meio-fio pré moldados novos para 0 acesso Implantacéo de meio-fio de concreto, entre a Lobo da Costa e
8.13 . m 273,00 .
de veiculos Marechal Floriano (273,00 m)
Transporte para bota-fora com caminhdo Quantidades definidas considerando o descarte do meio fio
8.14 |basculante 6 M3, Rodovia pavimentada m3.km 12,15 removido que ndo sera reaproveitado (25 m da Mal Floriano)
(DMT=9,0KM), Empolamento 20% Qde=(25m*0,15m*0,30m)*1,2*9,0km= 12,15m3.km
8.15 |Acessibilidade - piso tatil e rampas
8.15.1 Piso em concreto para as rampas de me 14.00 Quantidade = Qtde rampas * &rea de rampas de acessibilidade
7 |acessibilidades ’ Quantidade = 5 * 2,80m? = 14,00m?
. N uantidade = comprimento do piso tatil (m) * largura do piso tatil
8.15.2 Fornecimento e colocagdo de piso tatil de me 28497 Er?'n) P P (m) 9 P
alerta. (25x25¢m), espessura 2,5cm Quantidade = 1139,86 * 0,25 = 284,97 m?
. " N Quantidade = comprimento do piso tatil (m) * largura do piso tatil
8.15.3 Fornecimento e colocacdo de piso tatil me 102,29 )

direcional (25x25cm), espessura 2,5cm

Quantidade = 409,17 *0,25 = 102,29 m?

Quadro 11 — Quadro de quantidades e memoria de calculo — Urbanistico
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C.9. PROJETO PAISAGISTICO

1. INTRODUCAO

O paisagismo esta integrado ao projeto urbanistico da via, e consiste na aplicagdo e
plantio de vegetacdo, instalacdo de meios-fios nos canteiros projetados e a instalacdo de piso
podotatil para atender a acessibilidade dos passeios.

O paisagismo esta integrado ao projeto urbanistico da via e consiste na aplicacdo e
plantio de arvores ornamentais, plantio de canteiros com mudas diversas (Clivea Mineata,
Hosta, Azaleia e Agapanthus) e instalacdo de meios-fios, instalacdo de piso podotatil para

atender a acessibilidade dos passeios e ainda a revitalizacdo do passeio do Calgadao.
1.1. CANTEIROS COM FLORES

Ao longo do trecho estdo previstos canteiros com flores ornamentais.

No perimetro desses canteiros estd previsto a utilizacdo de hostas caracterizada por
folhas com diferentes tonalidades com mudas espagadas a cada 25 cm (16 mudas por m?) e na
parte central esta previsto a utilizacdo de flores das espécies indicadas abaixo:

- Clivea Mineata: plantio de mudas espacadas em torno de 25cm umas das outras;

- Agapanthus sp.: mudas espacadas a cada 25cm;

- Azaleia: mudas espacadas a cada 25cm;

Nos canteiros existentes, serdo mantidas as arvores existentes e estdo previstas as

flores indicadas acima, devidamente especificadas em planta.
1.2. PLANTIO DE ARVORE

Na Rua Marechal Floriano Peixoto e na Rua Sete de Setembro estdo previstos plantio
de arvores ornamentais do tipo Manacé-da-serra (Tibouchina Mutabilis), suas mudas deverao
ter a partir de 1,70m de altura, sua cova devera ter 60 x 60 x 60 cm e coberta por terra vegetal.

O local esta determinado nas plantas do Projeto Urbanistico.
1.3. GRELHA ARVOREIRA

As grelhas arvoreiras serdo instaladas juntamente com o plantio das arvores
ornamentais para a funcdo estética e paisagistica e para criar maiores areas de absorcéo ao
redor das arvores permitindo que as aguas infiltrem o solo, suprimindo as necessidades da
arvore na época das chuvas, para tanto sdo instaladas no mesmo nivel da calgcada. As grelhas

serdo quadradas, nas dimensdes de 1,4x1,4m, com diametro interno de 600mm, corpo em
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ferro fundido, moldura de instalagdo em perfil de aco galvanizado e acabamento pintado na
cor cinza grafite.

1.4. PODA DE ARVORES EXISTENTES

A poda consiste na eliminacdo de ramos ou partes de ramos de uma planta, com o
objetivo de proporcionar uma estrutura adequada a planta e equilibrar sua frutificacdo e seu
crescimento vegetativo. E recomendada para reduzir os conflitos da arvore com a rede elétrica
ou telefonica e diminuir a brotacdo de ramos epicdrmicos, e consequentemente a intensidade
de podas posteriores.

Na poda de limpeza (manutencdo) das arvores do Calcaddo Central estd previsto
limpeza de galhos secos, retirada de parasitas e remocao de entulho. N&o podera ser removido
mais que 30% (trinta por cento) do volume total da copa.

Os ramos secos, doentes, praguejados ou parasitados podem, em algumas
circunstancias, ter dimensdes acima de 5 cm. Para esses casos, a poda devera ser executada
em 3 cortes.

Figura 24 — Poda em 3 cortes
Através do posicionamento do primeiro e segundo corte e do auxilio de cordas, €
possivel direcionar a queda do ramo, desviando de obstaculos como fios e edificagbes. O

terceiro corte deve preservar o colar e a crista da casca intactos.

]
\

I 5 i

S A& < $

{
'
A (corroto) B (errado) C {errada)

Figura 25 — Diferentes posicGes de corte e seus efeitos na cicatrizacédo da casca
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O corte de ramos de grandes dimensdes sem a utilizacdo dos trés cortes danifica o
tronco, pois provoca o descascamento ou remocao de lascas do lenho logo abaixo do ramo.
Esses ferimentos sdo portas de entrada para patdgenos.

Quando ndo ha necessidade de remocdo total do galho, o corte pode ser realizado logo
acima de uma gema, ou no seu ponto de inser¢ao sobre o ramo principal, ou ainda na axila de

uma de suas ramificacdes.

1.5. IRRIGACAO

A irrigacdo tem por objetivo o fornecimento de dgua para as arvores em quantidade
suficiente e no momento certo, assegurando sua sobrevivéncia. A irrigacdo complementa a
acdo natural das chuvas e, em certos casos, enriquece o solo com elementos fertilizantes que
podem ser adicionados a agua.

A rega € necessaria principalmente no desenvolvimento inicial da muda e a escolha do
sistema de irrigacdo depende da topografia do local, tipo de solo, clima e espécies plantadas.

No Calcadao Central a irrigacdo devera ser feita pela contratada até a entrega da obra.

1.6. REMOCAO DE ARVORE

No projeto do cal¢addo central hd a necessidade de suprimir um exemplar de arvore

ndo protegido por lei, a arvore localiza-se no km 0+120, Ligustro (Ligustrum Lucidum),

(exotica).
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2. QUADRO DE QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

A seguir é apresentada a memoria de calculo e de quantidades do projeto de paisagismo.

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. OBSERVACCES
C.9 |PROJETO PAISAGISTICO
Plantio de arvore ornamental Manacé -da-Serra . N . .
9.1 (Tribuchina Mutabilis ) un 25 Quantidades conforme indicagdo do projeto urbanistico.
. i . Qtde= 30,00m? x 16un/m?
9.2 [Plantio de Flores Clivea Mineata un 480,00 Qtde= 480 unid.
. Qtde= 170,00m2 x 16un/m?
9.3 |Plantio de Flores Hosta un 2720,00 Qtde= 2.720 unid.
. Qtde= 27,00m? x 16un/m?
9.4 |Plantio de Flores Agapanthus un 432,00 Qtde= 432 unid.
. . Qtde= 34,00m2 x 16un/m?
9.5 |Plantio de Flores Azaleia un 544,00 Qtde= 544 unid.
Grelha Arvoreira de ferro fundido Quantidades definidas conforme indicagéo no projeto
9.6 un 25 L
1,40m x 1,40m urbanistico
Po_d ade arvores,_ com ||mpeza de galrlos secos € Quantidades definidas conforme indicag&o no projeto
9.7 |retirada de parasitas, incluindo remogéao de un 25 L
urbanistico
entulho
Qtde = area dos canteiros novos e a ampliar *
9.8 |Terra vegetal para os canteiros m3 110,10 |profundidade
Qtde = (101,225m + 56,063m) * 0,70 m = 110,10m?
. Qtde = area da vala * qtde arvores
3
9.9 |Escavacdo manual de vala 60x60x60 cm m 5,40 Qtde = (0,6%0,6%0,6) * 25 = 5,40 m?
Corte e destocamento de arvores com didmetro Quantidades definidas conforme indicagéo no projeto
9.10 N un 1 .
de 30450 cm urbanistico

Quadro 12 — Quadro de quantidades e memoria de calculo — Paisagistico
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C.10. ILUMINACAO PUBLICA

1. CONSIDERACOES

O texto a seguir especifica a rede de distribuicdo de alimentacéao elétrica e iluminagéo
de pedestres da Rua Andrade Neves (Calcad&o), no trecho entre as Ruas Lobo da Costa e Rua
Voluntarios da Patria e Rua Sete de Setembro entre Rua Gal. Osério e Quinze de Novembro.

Para tanto, foram observadas as recomendacOes da Prefeitura de Pelotas/RS contidas
no TERMO DE REFERENCIA.

Os servicos serdo executados de acordo com as disposi¢cdes da Associacdo Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT, Normas e PadronizacGes vigentes da Concessionaria.
1.1 REDE DE BAIXA TENSAO DA CONCESSIONARIA

A rede de baixa tensdo existente e indicada na planta, servira de fonte de alimentacao
da rede de iluminag&o relacionada neste memorial, possuindo uma tensdo nominal de 380/220
V, trifésica.

1.1.1. ALIMENTACAO DOS PREDIOS

A rede aérea existente para alimentacdo dos prédios situados na Rua Andrade Neves,
lado par, seré retirada e substituida por rede subterranea em eletrodutos de PVC, com bitolas

compativeis com a carga a ser declarada pelos consumidores.
1.2 DEMANDA

Para determinacdo das demandas maximas diversificadas individuais dos pontos de
iluminacdo, foram adotados os valores de 100%.

1.3 CARACTERISTICAS DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO

Os circuitos secundarios a serem instalados deverdo possuir elementos com classe de
isolacdo de 0,6/1,0 KV, serdo monofasicos com cabo 10 mm2. Serdo instalados entre o
comando automatico a ser instalado e os pontos de luz a serem instalados ao longo da via,

protegidos mecanicamente por eletrodutos de PVC 1".
1.4 ELETRODUTO

Seréo de PVC 1", enterrados no solo a uma profundidade de 30 cm, sendo que nas

baixadas dos postes desde o comando automatico e a caixa de piso deverdo ser conectados
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nos postes através de bracadeiras apropriadas. No interior dos postes serdo instalados
eletrodutos flexiveis corrugados de PVC 1",

1.4.1 Alimentacao Predial
Nos postes de derivacdo da rede de alimentacdo subterrdnea dos prédios situados na
Rua Andrade Neves, lado par, serdo instaladas baixadas com eletroduto galvanizado de 50

mm e entre as caixas dos postes até a medicGes serdo instalados eletrodutos de PVC 2".

1.4.2 Rede Telefonica

Para a rede telefénica serdo instalados, entre as caixas R3, doze eletrodutos do tipo
PEAD 110 mm, instalados conforme detalhe indicado em planta. O restante dos eletrodutos
estdo indicados em nota indicada na planta.

1.5 COMANDO AUTOMATICO DE ILUMINACAO

Os dispositivos para comando automatico da iluminacdo serdo compostos por uma
chave contactora de 32 A, bifasica, comando normalmente aberto, com bobina de disparo de
220 V e um relé-fotoelétrico 5A/220VA, cujo acionara em funcdo da luminosidade natural do
dia. Deverdo estar em uma caixa metalica com porta para protecdo mecanica dos dispositivos.
O detalhe de ligacdo consta em planta. Na entrada do comando, devera ser instalado disjuntor

de protecdo trifasico 1x20A.
1.6 LUMINARIAS

Serdo luminarias com tecnologias LED que deverdo estar aprovadas junto a esta
Prefeitura.
A luminaria LED devera possuir 0s seguintes requisitos:

o Atender aos mesmos requisitos das luminarias convencionais ja instaladas, tais como
testes de vibracdo, carregamentos horizontal e vertical, forca dos ventos e grau de protecéo.
Os requisitos sdo especificados para garantir a seguranca, durabilidade dos componentes e
facilidades de manutencéo;

o Serem fornecidas completamente montadas pelo instalador, incluindo todos os seus
componentes, acessorios e prontas para serem instaladas na rede de iluminacédo publica;

o Possuir conjunto com driver, médulo, placa de LEDs, vidro temperado, se necessario,

e Ccorpo;
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o Caso a Luminaria LED n&o possua fusiveis de protecdo contra sobrecorrentes e curto-
circuitos na entrada de cada conjunto, a empresa contratada devera instala-los, conforme o
indicado pela fiscalizacdo. Todas as fases de alimentagédo do ponto de iluminagdo deverdo
possuir protecdo elétrica;

o Atender aos testes de vibracdo, conforme norma ANSI C136;

o Tensdo nominal de operagdo 220VCA, 60Hz e considerar a tolerancia de tensdo
estabelecida pela ANEEL;

o Grau de protecdo P66 e IK 08;

o Corpo em aluminio injetado com espessura minima de 3mm ou 2mm (quando injetado
a alta pressao);

o Acabamento em pintura eletrostatica com resinas de poliéster em pé resistente a
corrosao, com 2,0mm de espessura minima, com protecéo contra radiacdo ultravioleta;

o Equipamento auxiliar (drivers) do dispositivo deve ser montado internamente e ser
substituivel;

o Equipamento auxiliar (drivers) deve ser acessivel sem o auxilio de ferramentas;

o Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentag&o (driver), conexdes e protetor
contra surto, devem ser instalados internamente & luminaria, com acesso livre, sem auxilio de
ferramentas e serem substituiveis;

o Acesso ao alojamento dos equipamentos auxiliares devera permitir operagdo para
manutencdo confortavel ao operador, eliminando a possibilidade de queda por gravidade dos
componentes;

o Caso exista, possuir todos os parafusos em aco inoxidavel,

o N&o possuir peca constituida de policarbonato;

o Possuir massa (peso) maxima de 21kg;

o Possibilitar a fixacdo da luminéaria em bragcos com diametro de 60mm;

o As passagens dos fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, rebarbas, saliéncias e
outros defeitos analogos que possam causar abrasdo na isolacdo da fiacdo. Partes como
parafusos de rosca total sem cabeca ndo devem sobressair nas passagens dos fios;

o Fator de Poténcia (FP) maior do que 0,92;

o Taxa de Distor¢cdo Harmonica (THD) da corrente de entrada menor do que 20%;

o Possuir imunidade a sobretensdes transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-
5 ou IEEE C.62.41-2-2002;
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o Possuir protecdo contra surtos 10kV/5kA, conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5
ou IEEE C.62.41-2-2002;

o IRC (indice de Reproducéo de Cor) maior ou igual a 70;

o Temperatura de cor maior ou igual a 4000K;

. Deve ser dimerizavel;

o Taxa de falhas inferior a 5% em 50.000 horas (mais de 11 anos funcionando 12 horas
por dia);

o Vida util minima de 50.000 horas e 12 horas de funcionamento por dia;

o Depreciacdo do fluxo luminoso devera ser de no méximo 30% do valor inicial
(nominal), em temperatura ambiente de 35°C, até atingir a vida util de 50.000 horas;

Para comprovar o limite de 30% de depreciacdo do fluxo luminoso, a Prefeitura de
Pelotas, a seu critério, podera realizar ensaios em campo, por amostragem, em luminarias
instaladas. Se comprovado limite de depreciagdo do fluxo luminoso acima do permitido, o
fornecedor se obrigara a substituir todas as luminarias que apresentarem esta deficiéncia;

. Poténcia nominal minima de 170W e maxima de 200W;

o Eficiéncia luminosa igual ou superior a 80 Im/W e fluxo luminoso minimo de 21500
limens por ponto de iluminacdo (refere-se a eficiéncia luminosa do conjunto completo e
montado - luminaria, driver, placa de LEDs, LED e lentes);

o Possuir conexdo para aterramento conforme normas vigentes;

o Possuir dissipadores de calor do conjunto circuito / LEDs em aluminio injetado,
vedado uso de ventiladores, bombas ou liquidos de arrefecimento. Ndo deve permitir o
acumulo de detritos de forma a ndo prejudicar a dissipacéo de calor;

o Garantia minima de 6 anos para todos os componentes da luminaria;

A contratada devera entregar copia da nota fiscal da compra do material a fiscalizacédo
da Prefeitura de Pelotas, constando, no campo de observagdo da nota, a informagé&o, por parte
do fabricante, de que a garantia, minima de 6 anos, se aplica a Prefeitura de Pelotas em caso
de troca por defeito em algum componente do conjunto com tecnologia LED;

o Além da apresentacdo de documentacdo deverd ser apresentado, a fiscalizacdo
documentacdo técnica do material contendo:

- Ensaios e certificacBes, para comprovagdo dos requisitos técnicos do LED, em
conformidade com os padrdes IESNA (llluminating Engineering Society of North América)
LM 79 e IESNA LM 80;
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- Ensaios para comprovacdo da temperatura de juncdo ndo superior ao indicado pelo
fabricante do LED, considerando o conjunto luminéria LED, completa e montada.

o Devera reproduzir no trecho iluminancia média (e médio) minima de 35 lux, conforme
projeto;

o Devera reproduzir no trecho uniformidade maior do que 0,6 conforme projeto;

o Devera permitir acesso para equipamentos de telemetria;

o Deverdo ser entregues a fiscalizacdo as pecas sobressalentes, conforme orcamento,
para futuras reposicGes de emergéncia em caso de falha dos equipamentos;

o O driver deve permitir comunicacdo com equipamentos de telemetria atraves da

comutacdo da rede de alimentacdo, dimeriza¢do 0 — 10V e comunicacdo DALLI.
1.7 POSTES

Os postes serdo de aco do tipo tronco teleconico curvo duplo, possuindo 7,00 m total,
devendo serem engastados no solo numa profundidade de 100 cm. O didmetro superior do
topo tera 6 cm e na base 8,9 cm. A 30 cm de profundidade havera um orificio que servira
para a conexdo do eletroduto de alimentacdo da rede elétrica desde a caixa de passagem no
piso. Em planta, no projeto elétrico, consta o detalhe de execucao da base.

1.8 CAIXA DE ALVENARIA

As caixas de alvenaria serdo enterradas no solo e possuirdo tampa de concreto com a

dimenséo de 40x40x40 cm e seu detalhe encontra-se indicado em planta.
1.9 CAIXA TELEFONICAS
A localizacdo e tipo das caixas telefénicas a serem instaladas estdo indicadas em planta.
1.10ATERRAMENTO

Nos postes de iluminacdo indicados em planta devera ser conectado o cabo de
protecdo e conectado em haste de terra zincada de 16x2400mm enterrada verticalmente no
solo a um metro do poste, que devera estar conectado no aterramento.

O valor da resisténcia de aterramento em todos os casos nao devera ultrapassar a 10
Ohms em qualquer época do ano, devendo serem instaladas quantas hastes forem necessarias

para atingir o valor limite mencionado.
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2. QUADRO DE QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

Os quantitativos gerados estdo apresentados a seguir.

C.10 - PROJETO DE ILUMINAGAO E REDES

ITEM DISCRIMINACAO Qdade Un. OBSERVACOES
10.1 Rede de telefonia e Légica
Caixa padrdo Telebras tipo R3.
10.1.1 |CAIXA CONCRETO TIPO R3 10 un |Medidas (m): Int. 0,52x1,50x1,00 / Ext. 0,67x1,62x1,20.
Qde = conforme plantas do proj. iluminagdo/redes
10.1.2 |TAMPAO DE FERRO TIPO R3 10 un |Tampdo de ferro para caixa tipo R3
Caixa padrdo Telebras tipo R2.
10.1.3 [CAIXA CONCRETO TIPO R2 33 un Medidas (m): Int. 0,52x01,07x0,60 / Ext. 0,67x1,22x0,65.
Qde = conforme plantas do proj. iluminagdo/redes.
10.1.4 |TAMPAO DE FERRO TIPO R2 33 un [Tampéo de ferro para caixa tipo R2
Caixa padrdo Telebras tipo R1.
10.1.5 |CAIXA CONCRETO TIPO R1 83 un  |Medidas (m): Int. 0,35x0,60x0,60 / Ext. 0,45x0,70x0,65.
Qde = conforme plantas do proj. iluminagdo/redes
10.1.6 |TAMPAO DE FERRO TIPO R1 83 un [Tampéo de ferro para caixa tipo R1
de = Eletroduto descida d tes (2x FG4").
10.1.7 |ELETRODUTO GALVANIZADO 4" 50 m Qde ¢ rjo u ° NESCI ados postes (2x )
Conforme indicagdo em planta
10.1.8 |BUCHA GALVANIZADA 4" 8 un |Parte superior dos eletrodutos de descida da rede telefénica
= I i .
1019 |cURVA 902 pvC 4" 10 un Qde =curvap/e etrfaduto descida (.:los.pos~tes
1 un. para cada descida. Conforme indicagdo em planta.
. de = let t idad tes.
10.1.10 |LUVA FG 4" ROSQUEAVEL 10 un | Qe =curvap/eletroduto descida dos postes
1 un. para cada descida. Conforme indicagdo em planta.
R . Qde =curva p/ eletroduto descida dos postes.
10.1.11 (LUVA PVC4" ROSQUEAVEL 20 un . .
1 un. para cada descida. Conforme indicagdo em planta.
N Qde = Eletroduto interlig. entre poste e caixas R2 e R3.
10.1.12 [ELETRODUTO PVC4 2058 m o
Conforme indicagdo em planta.
10113 |ELETRODUTO PVC 3" saa m Qde = EIetrjodeto iNnterIig. entre caixas R2 e R1.
Conforme indicagdo em planta.
de = Eletroduto interlig. entre R1 édio.
10.1.14 |ELETRODUTO PVC2" 339 m |Qde=Eletrodutointerlig. entre Rl e prédio
Conforme indicagdo em planta.
de =Dut interli ixas R3.
10.1.15 |ELETRODUTO PEAD 110 MM 8196 m |Qe =Dutos que interligas caixas
Conforme indicagdo em planta.
o Fi a énci 3
10116 |FITA DE ADVERTENCIA 1712 m ita subterranea para adverténcia em caso de escavagdo em
local de passagem de redes.
A Envelopamento para protegdo de rede subterranea.
ENVELOPAMENTO DE REDE SUBTERRANEA COM N .
10.1.17 187,97 M3  [Qde =volume de concreto p/ protecdo das ligagdes com 12
CONCRETO
dutos em paralelo e com 2 dutos em paralelo.
10.1.18 |Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala sem escoram. 740,11 M3 [Qde=volume de escavagdo p/ valas e caixas R1, R2 e R3.
- Qde =volume de reaterro, descontados envelopamentos e
10.1.19 [REATERRO E COMPACTACAO 454,73 M3 dutos
10.1.20 Transporte p/ Bota-fora (DMT=9,0km e 20% 3082,1 | M3KM Qde=vol. bota;fora x Empolamento 20%3x DMT
empolam.) Qde =285,38m3 x 1,20 x 9km =3082,10 m3*km
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C.10 - PROJETO DE ILUMINAGAO E REDES

ITEM DISCRIMINAGAO Qdade Un. OBSERVAGOES
10.2 lluminacdo
POSTE METALICO ENGASTADO COM BRACO DUPLO
1021 H=6,0M, INCL. ESCAVACAO E PREENCHIMENTO C/ 39 UN Poste de iluminagdo instalado no eixo do Calgaddo.
CONCRETO P/ ENGASTAMENTO - FORNEC. E Qde = conforme plantas do proj. iluminagdo/redes
INSTAL.
1022  |LUMINARIAS LED 78 UN Luminarias para os postes de iIEJnjinag.éo. )
Qde = conforme plantas do proj. iluminagdo/redes
1023 CAIXA DE ALVENARIA 40X40X40 CM C/TAMPA 49 UN Caixa de passagem para rede de iluminagdo.
CONCRETO Qde = conforme plantas do proj. iluminagdo/redes
1024 |cAIXA DE COMANDO 6 UN Caixa de comando para o sister’ha. de i.lumi~nag50.
Qde = conforme plantas do proj. iluminagdo/redes
10.2.5 |CONTACTOR32A 6 un |Qde =conforme proj. iluminagdo/redes
10.2.6  |RELE FOTO-ELETRICO 6 un |Qde = conforme proj. iluminagdo/redes
10.2.7 |DISJUNTOR 1X20 A 6 un |Qde =conforme proj. iluminagdo/redes
1028 |ELETRODUTO RiGIDO PVC 1* 565 m Eletroduto que interliga os pos-teis de-ilum~inagéo novos.
Qde = conforme plantas do proj. iluminagdo/redes
10.2.9 |Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 25mm 141 un
10210 |ELETRODUTO FG 2" 30 m Elertrodfjto de descjda da caixa.de comando no poste existente
até a caixa subterranea para alimentar os postes novos
10.2.11 |Luva para eletroduto, FG 2" 8 un |Qde =conforme proj. iluminacdo/redes
10.2.12 |CONCRETO PARA LASTRO DA BASE DOS POSTES 0,35 m3 |Qde =volume de concreto p/ base dos 39 postes novos
10.2.13 [CONCRETO MAGRO PARA BASE DOS POSTES 3,5 m3  |Qde =volume de concreto magro p/ lastro dos 39 postes novos
10.2.14 |Escav. Mec. (escav. Hidr.) Vala sem escoram. 50,85 m?3 ,Qdef conjprimento de valas aserem abertas p/ eletrodutos p/
iluminagdo
10.2.15 |REATERRO E COMPACTAGCAO 50,85 m?® |Qde = conforme proj. iluminagdo/redes
10.2.16 |HASTE DE ATERRAMENTO 6 un |Qde =conforme proj. iluminagdo/redes
10.2.17 |Condutor 10mm? (0.6/1kV) 1700 m Qde = conforme proj. iluminagdo/redes
10.2.18 |Condutor 2,5mm? (0.6/1kV) 1400 m Qde = conforme proj. iluminagdo/redes
~ Conexdo do cabo de aterramento nos postes de comando e
10.2.19 [CONECTOR DE PRESSAO TIPO SAPATA 45 un . .
iluminagdo
10.2.20 |FITA AUTO FUSAQ 12 rl Emendas das plastimufa
10.2.21 |FITAISOLANTE-20M 10 rl Emendas das plastimufa
10.2.22 [ABRACADEIRA GALVANIZADA 6 un Fixar caixas de comando no poste
10.2.23 |FITAINOX COM FECHO INOX 12 un [Fixar eletroduto de descida do comando no poste
10.2.24 |PLASTIMUFA COM MASSA 78 un |Emendas das derivagdes nas caixas
10.2.25 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" 390 m Interior dos postes de iluminagdo
10.2.26 |TERMINAL SAPATA COM PARAFUSO PARA 2,5mm?2 45 un Eletroduto de d?SC'd? nos postes da CFEE e.con?xao do
aterramento no interior dos postes de iluminagdo
10.3 Retiradas/Remogdes
1031 Retirada de pontos de luz existentes (bragos e 33 un Remogdo dailuminagdo existente.
luminarias) Qde = conforme plantas do proj. iluminagdo/redes
104 Ramais subterraneos de entrada para prédios do
lado oposto a rede
10.4.1 [ELETRODUTO GALVANIZADO DN 50 MM 180 m Qde = conforme proj. ilumina¢do/redes
10.4.2 |LUVA PARA ELETRODUTO DN 50 MM 30 un |Qde =conforme proj. iluminagdo/redes
10.4.3 |CURVA LONGA PVC 50MM X 902 30 un |Qde = conforme proj. iluminagdo/redes
CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50 CM C/TAMPA DE . N
10.4.4 - 51 un |Qde =conforme proj. iluminagdo/redes
CONCRETO PADRAO CEEE-D
10.4.5 |HASTE DE ATERRAMENTO 16 un |Qde =conforme proj. iluminagdo/redes
10.4.6 fli;;og:]t:nrtlil:?;;Zig:F:;(_:'HD/'\ZI ;fsmm (11/2%) 350 m Qde = conforme proj. iluminagdo/redes
Qde=volume escavagdo para caixas e eletrodutos
10.4.7 |Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala sem escoram. 32,63 m3  |Qde=51 caixas (0,5x0,5x0,5m) + 350m de eletroduto (vala com
0,30x0,25m)
10.4.8 |REATERRO E COMPACTAGCAO 25,55 m3 |Qde =Volume de reaterro descontadas as caixas e tubulagido
Transporte p/ Bota-fora (DMT=9,0km e 20% Qde=vol. bota-fora x Empolamento 20% x DMT
10.4.9 76,46 M3KM

empolam.)

Qde =(32,63-25,55)m3 x 1,20 x 9km = 76,46 m3km

Quadro 13 — Quadro de quantidades e memoria de calculo — lluminagédo Publica
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C.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

1. CONSIDERACOES GERAIS

Considera méo-de-obra para limpeza geral da &rea de intervencao da via, no decorrer

e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para

que outras partes da obra ndo sejam danificadas por esse servigo.
Ap0s a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem

necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

ITEM | DISCRIMINACAO | UNID. | QUANT. | MEMORIA DE CALCULO
c.11 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
Estimado com base na largura média
p do calcaddo * extensdo (Andrade
11.1 LIMPEZA FII;Q;EA AREA DA m? 10200,00 |Neves + Sete de Setembro), sendo:
Qde = 15,0m*(478+202)m = 10.200,00
m2

Quadro 14 — Quadro de quantidades e memoria de célculo — Limpeza e Arremates Finais
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D. ANEXOS

1. ART'S

Apresentamos a seguir as ART’S referentes ao Projeto de Qualificagdo Fisica do

Sistema de Mobilidade Urbana.
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Dados da ART
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Agéncia/Cédigo do Cedente

Registro de Contrato de Acerva Téenico sob forma de
Anotacio de Responsabilidade Téenica - Lef Federal 6496/77

RE A- Rs
Camseta Srgensl de s

« Rgremertas e W Crande @ Sud Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS

065-48/015117596 Nosso Niimero: 07257784.49

ART Nr :

7257784

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Motivo: NORMAL

Contratadn

Carteira: RS005546
RNP: 2201435936

Profissional:
Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

JOSE CARLOS TEIXEIRA TEDESCO

E-mail: incorpconsultoria@terra.com.br

Nr.Reg.:

67512

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

E-mail:

Data Inicio:  06/03/2014

Prev.Fim: 06/10/2014

Ent.Classe:

Enderego: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO 101 Telefone: CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro..CENTRO. CEP: UF:RS
Identificagiio da Obra/Servico

Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Enderego da Obra/Servigo: PRAGCA CORONEL PEDRO OSORIO 101 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensdo(m?®): Vir Contrato(RS):  1.477.891,72 Honorsrios(RS):

SERGS

Atividade Ticenica
Coordenaclio Téenica
Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

Projeto

Projcto

Projeto

Projeto

Projeto

Desericiio da Ohra/Servico

COORDENACAO GERAL E TECNICA

CORREDORES DE ONIBUS DE CONCRETO

RECUPERACAO DE PAVIMENTO DE CORREDORES DE ONIBUS
CICLOVIAS / CICLOFAIXAS

PAVIMENTACAO E CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS
ACESSIBILIDADE E REAQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS
ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS

TRAFEGO

Topografia *

Geotecnia *

Hidrologia *
GEOMETRICO
Obras cm Terra ¢ Terrapl
Drenagem
PAVIMENTAGAO E RESTAURACAO
SINALIZACAO

- Terrapl

Quantidade

De acordo

Local e Data

HBanrisullo4;-g

PREFEITURA MUNICWAB)!

04192.1006

Unidade JefSerenciame

ecutivo

nto de Projetos

50151.175077 257784.40443 2 60110000016768

Local de Pegameato L:’ Veacimento 23/03/2014
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA e
o Ageéncia/Céd.Cedente 065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e X\grol)lmln do RS 92.695.790/0001-95 —
- - - - Nosso Namero 07257784.49
Duta do docunenio Nr.Ducto Espwx Aceite Data F
13/03/2014 I 7257784 I NAO 13/03/2014 (=) Valor do Documento 167,68
Uso Bunco lcmc‘; 1 Fspécie o Quantittade | Valor ) Desconto/Abatimento
Instrucdes: (=) Outras Deducdes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. #) Mor/Malts
Este d: s6 tera validade apos seu pagamento. S
Agendamento s6 tera validade ap6s sua compensagao bancaria. {+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. CNPJ: 91807974000137
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- Registrn de Conteata de Acerva Féenien sob (orma de ART Nr.: 7257784
Anntacin de Respomabilidade Téonien « Lel Federal 6496777
) [T —
" b

» g 25 8 Gane o S Copselha Regional de Engenharin ¢ \gronomia do RS Web Conv
Contratado
Nr.Carteira: RSD0S546 Profissional: JOSE CARLOS TEIXEIRA TEDESCO E-mall: incorpconsultoriatcrra.com.be
Nr.RNP: 2201435936 “Titulo: Engeahetro Civil
Empresa: INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Nr.Reg.: 67512
Contratunte
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E-mail;
Endereco: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO 101 Telefone: CPFICNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: UF:RS

RESUMO DOUS) CONTRATOS)

CONTRATO N° 017/2014 - CONCORRENCIA N°® 11/2013 (ELABORAGAC DE PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA) - PAC II
OBJETO - DESENVOLVINENTO DE PROJETOS DE QUALIFICACAO FISICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE
PELOTAS/RS.
e T L e A R R AR LR R L E b
CONTINUAGCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E SERVICOS:

PROJETO: PARADAS DE ONIBUS

PROJETO: ILUMINAGAQ

PROJETO: URBANIZAGAO E REQUALIFICACAO DE ESPACOS POBLICOS

ORCAMENTO: ORCAMENTO

BAIAS EM CONCRETO

ALARGAMENTO DE PASSEIOS

MOBILIARIO URBANO

Local ¢ Data

INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002 Q o#0
Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366 n COI'p
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CONFEA

Dados da ART

CREA Rs Registro de Contrato de Acerva Técenico soh forma de ART Nr: 7285921
Anotagio de Responsabilidade Téenica - Lei Federal 6496/77
ey perelnraAris e Conselho Reginnal de Engenharia ¢ Agronomia do RS
Agéncia/Codigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Nimero: 07285921.84
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagio Téenica: CO-RESPONSAVEL ART Vinculo: 7257784

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Cantratadn

Carteira: RS102843 Profissional: TATIANA GOMES TEDESCO
RNP: 2202108610 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

E-mail: incorpconsultoria@terra.com.br

Nr.Reg.: 67512

Contratanfe

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E-mail:
Endereco: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO 101 Telefone: CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro.: CENTRO CEP: UF:RS
Identificagio da Obra/Servigo
Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Endereco da Obra/Servico:  PRACA CORONEL PEDRO OSORIO 101 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensiio(m?®): Vir Contrato(RS):  1.477.891,72 Honoririos(RS):
Data Inicio:  06/03/2014 Prev.Fim: 06/10/2014 Ent.Classe: SERGS
Atividade Técnica Deserigiio da Obra/Servign Quantidade Unidl,
Coordenacdo Téenica COORDENACAO GERAL E TECNICA
Projeto CORREDORES DE ONIBUS DE CONCRETO
Projeto RECUPERACAO DE PAVIMENTO DE CORREDORES DE ONIBUS
Projeto CICLOVIAS / CICLOFAIXAS
Projeto PAVIMENTACAO E CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS
Projeto ACESSIBILIDADE E REAQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS
Projeto ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS
Estudo TRAFEGO
Estudo Topografia *
Estudo Geotecnia *
Estudo Hidrologia *
Projeto GEOMETRICO
Projcto Obras em Terra ¢ Terraplenagem - Terraplenagem
Projeto Drenagem
Projeto PAVIMENTACAO E RESTAURACAO
Projeto SINALIZACAQ
- . S // / ”
ar ! | s I (PR De acordo #’/ “/j
Local ¢ Data TATIANS GOMES ; R =" rrerETURA MUNICTEONELSle [ d e |
zny %ﬁi@ “ledesca midl Executivo

Resp. Técnico

Unidade de Gerenciamento de Projetos

b%@“ﬂ?“ll 41-8| 04192.10067 50151.175077 285921.40868 6 60150000006364

Local de Pagamento - s
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Vencimento 27/03/2014

Agéncia/Cod.Cedente 065-48/015117596

Cedenie
- haria e A do RS 2.695.790/0001-95
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do 9 reT——— OTIRSSZLES
Dats do decumenty Nr.Docto Espécie DOC Acsite Data I
17/03/2014 7285921 DM NAO 17/03/2014 (=) Valor do Documento 63,64
Uso Banco |Cnneim l FEspécie Quantidae I Valor (-) Desconto/Abatimento
01 RS
Instrugdes: (=) Outras DedugGes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. (+) Mora/Multa
Este documento so tera validade apoés seu pagamento. g D
Agendamento s6 tera validade ap6s sua compensagao bancaria. () Oulros ACOSCRION
(=) Valor Cobrado
Sacado: INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. CNPJ: 91807974000137

T T

/Ficha dc

INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002

Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366
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| Reyistro te Contenta de Acorsa Técoken sob farma de ART Nr.: 7285921
Anotughe de Responsahilidhule Teemlen - Lei Vederal M496/77
N-m-w (waete Mprns s b

¢ gwarns @ 5o oy 0 b Conselho Regional de Eagentiaria ¢ Agronomia do RS Web Conv
Contratud
Nr.Cartelra: RS102843 Profissional: TATIANA GOMES TEDESCO E-mail: acorpeonsulionagiterm.com. br
Nr.RNP: 2202108610 Titwlo: Engenheiru Civil
Empresa: INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Nr.Reg.: 67512
Contrutante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E-mail:
Endereco: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO 101 Telefone: CPF/CNPJ: £7.455.5310001-57
Cldade: PELOTAS Balrro: CENTRO CEP: UF:RS

RESUMO DOIS) CONTRATO(S)

CONTRATO N* 017/2014 - CONCORRENCIA N* 11/2013 (ELABORACAC DE PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA) = PAC II
OBJETO - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICACAO FISICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE
PELOTAS/RS.

e e TR s et ettt el sreeeerreereeeeeTes nestretintettatertitetssrETsTteETETEEEETRESES
CONTINUACAD DAS ATIVIDADES TECNICAS £ SERVICOS:

PROJETO: PARADAS DE ONIBUS

PROJETO: ILUMINAGAO

PROJETO: URBANIZACAO £ REQUALIFICACAO DE ESPACCS POBLICOS

ORCAMENTO: ORGAMENTO

BAIAS EM CONCRETO

ALARGAMENTO DE PASSEIOS

MOBILIARIO URBANO

Local ¢ Data Eng. - J dide
Resp. TIsicd P -

INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002 Q =
Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366 < n COI'p
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CONFEA

Dados da ART

REA Rs Registra de Contrato de Acerva Téenicn sob forma de ART Nr: 7285848
Anotagio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
e el Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do RS
Agéncia/Cidigo do Cedente 065-48/015117596 Nosso Nitmero: 07285848.31
EQUIPE ART Vinculo: 7257784

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Participaciio Técnica:

Contratado

Carteira: RS078456

Profissional: D'ORLEAS FERNANDO BARCELLOS DE FREITAS

E-mail: dorleas@terra.com.

br

Bairro.: HIGIENOPOLIS

CEP: 90520002

RNP: 2202354778 Titulo: E o Civil, Engenheiro de § ¢a do Trabalh

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Cuntratante

Nome: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. E-mail: incorpconsultoria@terra.com.br

Enderego: AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO 1305 Telefone:  51-3328-2366 CPF/CNPJ: 91.807.974/0001-37

UF:RS

Cidade: PORTO ALEGRE

Identificacio da Obra/Servigo

Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Enderego da Obra/Servico: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO 101 CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensio(m?): Vir Contrato(RS):  1.477.891,72 Honoririos(RS):
Data Inicio: 06/03/2014 Prev.Fim: 06/10/2014 Ent.Classe: SERGS
Atividade Téenica Descricio da Obra/Servigo Quanridade Unid.
Coordenagio Téenica COORDENACAO TECNICA
Projeto CORREDORES DE ONIBUS DE CONCRETO
Projeto RECUPERACAO DE PAVIMENTO DE CORREDORES DE ONIBUS
Projeto CICLOVIAS / CICLOFAIXAS
Projeto PAVIMENTACAO E CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS
Projeto ACESSIBILIDADE E REAQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS
Projeto ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS
Estudo TRAFEGO
Estudo Topografia *
Estudo Geotecnia *
Estuda Hidrologia *
Projeto GEOMETRICO
Projeto Obras cm Terra ¢ Terraplenagem - Terrapl
Projeto Drenagem
Projeto PAVIMENTACAO E RESTAURAGAO
Projeto SINALIZACAO
De acms i
Local ¢ Data A : L
nq s¢ Chrby

Vi

cic-Diretor Tecmco!Comerclal

?,‘N.Bnﬁ,'.!!,'é!"'!l 41-8| 04192.10067 50151.175077 285848.40392' 1 60150000006364

Local de Pagameato = = Vcn7dncmo 27/03/2014
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
s .y{ﬁntia/Céd.Ccdcnlc 065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695.790/0001-95 A fosso NG
Duta do documento Nr.Docto Especic DOC Aceite Duta F Rase-Nmen 0728584831
18/03/2014 | 7285848 DM NAO 17/03/2014 (=) Valor do Documento 63,64
Uso Banco lc;m;-; I Espécie = Quunticlade I Valoe () Desconto/Abatimento
Instrucdes: (-) Outras Deducdes
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. (+) Mora/Multa
Este documento s6 tera validade ap6s seu pagamento. :
Agendamento s6 tera validade apés sua compensacao bancaria. () Outros Acréacimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: DORLEAS FERNANDO BARCELLOS DE FREITAS CPF: 51226286020
||l I|‘||||II ||H || ‘"I“l || I‘II m"“ In"m”"“““l"m ‘l II” |||l L
A5, 01583 GAEL0S COESRS
IANCO DC) 0 ESTADO DO
INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002 Q ﬁo
Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366 n COI'p
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CONFEA CREA_RS Registra de Contrato de Acerva Téenico sob forma de ART Nr.: 7285848
Anotagiio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
oot by comesba by ot Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS Web Conv

by

Contratado

Nr.Carteira: RS078456 Profissional; D'ORLEAS FERNANDO BARCELLOS DE FREITAS E-mail: dorlcas(@terra.com.br
Nr.RNP: 2202354778 Titulo: Engenheiro Civil, Engenheirv de Seguranga do Trabalho

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. E-mail: incorpconsultoria@terra.com.br
Endereco: AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO 1305 Telefone: 5]-3328-2366 CPF/CNPJ: 91.807.974/0001-37
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: HIGIENOPOLIS CEP: 90520002 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

CONTRATO N° 017/2014 - CONCORRENCIA N° 11/2013 (ELABORAGCAO DE PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA) - PAC II
OBJETO - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICAGAO FISICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE
PELOTAS/RS.

B i

CONTINUAGAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E SERVICOS:

PROJETO: PARADAS DE ONIBUS

PROJETO: ILUMINAGAQ

PROJETO: URBANIZAGAO E REQUALIFICACAC DE ESPAGOS PUBLICOS
ORCAMENTO: ORCAMENTO

BAIAS EM CONCRETO

ALARGAMENTO DE PASSEIOS

MOBILIARIO URBANC

De acordo

Local e Data

INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002 Q #£
Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366 < n COI‘p
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c ONFE A CRE A Rs Registro de Contrato de Acervo Técaico sob forma de ART Nr: 7760722
Anotaqﬁo de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

ssho sl e Expass Comebo Rl e g Reg| I de Engenharia e Agronomia do RS

Dadoes da ART Agéncia/c.sdlgo do Cedente 065 48/015117596 Nosso Namero: 07760722.49

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participacio Técnica: CO-RESPONSAVEL ART Vinculo: 7257784
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS008448 Profissional: JAURO CHIARI COMUNALE E-mail: comunal(@terra.com.br
RNP: 2201216533 Titulo: Engenheiro em Eletrénica

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: INCORP-CONSULTORIA E ASESSORIA LTDA E-mail: incorpconsultoria@terra.com.br
Endereco: AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO 1035 Telefone:  (51)33282366 CPF/CNPJ: 91807974000137
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro.: HIGIENOPOLIS CEP: 95520002 UF:RS
Identificaciio da Obra/Servico

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Endereco da Obra/Servico: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO 101 CPF/CNPJ: 87455531000157
Cidade: PELOTAS Bairro: CENTRO CEP: UF:RS
Finalidade: PUBLICO Dimensdo{m?): Vir Contrato(RS):  37.000,00 Honoririos(RS):

Data Inicio:  01/12/2014 Prev.Fim: 20/12/2014 Ent.Classe: SERGS

Atividade Téenica Descri¢éio da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Instalagdo Elétrica Abaixo de 1.000 V

Projeto Instalacdo Elétrica Acima de 1.000 V

Projeto Rede de Distribuigdo de Energia Elétrica

Projeto Rede de Huminagao Pablica

Projeto Rede de Tubulagio para Instalagao Elétrica

Projeto Subestacio de Energia Elétrica

/ / Declaro serem ve adeiras as informacdes acima
1 Jo dg Jory i
Y- Local & Data JAURO CHIARI CO] LE ]
7/ Profissional ﬂose wn%zam Taidesco
oc o-Diretor Técnico/Comercial
HBanrisullos1 g 0419210067 50151.175077 7607 1 62830000006364
Local de Pagamento ’ . y v necimento 20/12/2014
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
— /.nenaa/cm Cedente 065-48/015117596
CREA-RS Ci 1ho Regional de Engenharia e Agr ia do RS 92.695.790/0001-95 ] 3
Data do documento NrDocto Espécie DOC Aceite Data P Nosso Niimero 07760722.49
16/12/2014 7760722 DM l NAO 16/12/2014 \ (=) Valor do Documento 63,64
Uso Banco ]C:u-bcua ] Espécic o Quentidade l Valor () DoscontorAbatimento
Instrugdes: — (-) Outras Dedugdes
NAO RECEBER AP'OS O VENCIMENTO. (+) Mora/Multa
Este d to s6 tera validade apés seu pagamento. : ST
Agendamento s6 tera validade apés sua compensagcéo bancéria. {5} Outros Acrtsciios
(=) Valor Cobrado
Sacado: JAURO CHIARI COMUNALE CPF: 10848207068

l" " Il || ||| || " II l !’Il Ill IIHIH | Imll 'l I“" l”l l Illmll“l ’ll II I ’I II B

INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002 @ so
Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366 n COI'p
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CONF E A c Rs Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr.: 7760722
Azﬁtagﬁo r%él;is&msablhdide Técnica - Lel Feder 96/77

SRS 900 EXIE0 BUDIUBQIOUIN R4S
Contratado
Nr.Carteira: RS008448 Profissional: JAURO CHIARI COMUNALE E-mail: comunal@terra.com.br
Nr.RNP: 2201216533 Titulo: Engenheiro em Eletronica
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: INCORP-CONSULTORIA E ASESSORIA LTDA E-mail: incorpconsultoria@terra.com.br
Endereco: AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO 1035 Telefone: (51)33282366 CPF/CNPJ: 91807974000137
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: HIGIENOPOLIS CEP: 95520002 UF:RS
RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

PROJETO ELETRICO DA REDE DE DISTRIBUIGAO E ILUMINACAO DE PEDESTRES NO MUNICIPIO DE PELOTAS NAS SEGUINTES
RUAS: GENERAL OSORIO, MARECHAL DEODORO, DUQUE DE CAXIAS, DOMINGOS, ILDEFONSO SIMOES LOPES, LEOPOLDO BROAD,
MARECHAL FLORIANO, JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA VOLUNTARIOS DA PATRIA, CALGADEO E SALDANHA MARINHO.

Declaro serem verd7£1ras as informag@es acima

/ﬂﬂoﬁm/?o/%

Local e Data xﬁonal
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vLvL GZL 0080 :BHOPIAND

26T 9¢2/0080 TBAIIPNE BIDUIIDYBP WOD SROSSd
TOTO 922 0080 :VXIVD DVS

‘23Ul ojad sepidoulo) $905RIUIcIUI SE DLULIOJUCD 0SSODNS Wod epezijesd ogdeiado

NY8094Z6NNWMJDLd :eSueinBas ap aAeyd
Z9.496£00 :ogSeiado ep o61pod

8Z:90:L1 ¥10Z/CT/91 :og5eiedo ep eioy/eieq
»T0T/TT/9T ‘oNqep op ejeq

SV10T3d OYOVNIWNTI :oeSesado ep oedSeoynuapy

¥9'€9 :($yd) JojeA

V'S NS IANVYD O 0AV.LS3 OONVE iooueq op SwoN
¥10Z/2T/91 01UBWIDUSA Op eleg

9€9000000€8C9 T  ¥8YOPC'CLO9L LLOSLT'ISTOS  £9001°ZT6T+0

isedqeq op 061po> op eolPwInu opdejuasedday

Z-65£00000 / 100 / ZE¥0 102q3p °p ejuoed

FTVNNWOD THVIHD O¥NvL ISWION

VXIVD Bupjueg jauiajul eia
0319]0q ap ojuswebed ap ajueaocidwo)

VXIVD
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ONFE A CRE A Rs Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr: 7746288
Anom;ao de Responsabilidade Téenica - Lei Federal 6496/77 X

Regional de Engenharia e Agr ia do RS
Dndg; da AR’I‘ Y Ag!n:h/Cédlgn do Cedente 06548/01511759Q " . Nesse Nimero:* 07746288.51
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL a2, :
Contratado A ; F
" [ Carteira: .RS161470. Profissional: RICARDO SALAMI DEBASTIANI . E-mail: r.debastiani@yahoo.com.br
RNP: 2207763765 Titulo: Engenheiro Ambiental; Técnico cvp Agmpecuéna = ) l
Empresa: NENHUMA EMPRESA 3 : ' “ s : Nr.Reg.:
Contratante i v / ?
Nome: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 3 ' © E-mail: incorpconsultoria@terra.com.br ;
Endereco: AVENIDA AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO 1305 - Telefone: 5133282366 | CPF/CNPJ: 91807974000137
Cidade: PORTO ALEGRE | . Bairro.: HIGIONOPOLIS : CEP: 90520000  UF:RS ~
-Identificacio da Obra/Servico -
Proprietdrio; MUNICIPIO DE PELOTAS 3 3 ;
| Enderego da Obra/Servico:  PRACA CORONEL PBDRO OSORIO 101 ) ~- ’ : CPF/CNPJ: :
" | Cidade: PELOTAS Bairro: E CEP: 96015001~ UF:RS
Finalidade: AMBIENTAL Dimensiio(m?): ' ViIrContrato(RS): — 3.400,00 ' Honoririos(RS):
Data Infcio: ~ 01/12/2014  Prev.Fim: 11/12/2014 ' 3 W | Ent.Classe:
Atividade.Técnica ~ - - Descrigiio da Obra/Servigo. - a - Quami&adc . Unid.
Levantamento IDENTIFICAGAO BOTANICA A .

Levantamento " IDENTIFICAGAO DE ESPECIES IMUNES AO CORTE

TOR!A E ASSESSO}UA LTDA, .
7 CoRRatahfe el Lenis0

Local e Data s RICARBOSALAMI D! —

fissional

HBanrisullo41-8] 0419270067 50151.175077 746288.40527 1 62740000006364

Local de Pagainento 4 ] vléncimmo 11/12/2014
‘ PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA -
ey . /Agencia/cod.cmcnm 5 065-48/015117596
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS 92.695.790/0001-95 . Nosso NG 7
‘Data do documento Nr.Docto Espécie DOC , Accite Data P \ el et = : 07746288.51
09/12/2014 7746288 DM l NAO 09/12/2014 L/ (=) Valor do Documento 63,64
UsoBanco  ~ Canmn l Espécie [ Quantidade l Valor ) Desconto/Abatimento -
; RS . '
Instrucdes: - (-) Outras Dedugdes
. N.AO RECEBER.AP(SS O VENCIMENTO. - 2 " (+) Mora/Mi alta :
Este documento s6 tera validade apés seu pagamento. >
Agendamento sé tera validade apés sua compensag#o bancaria. () Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado: RICARDO SALAMI DEBASTIANI { CPF: 004301 68047

Y 1

INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002 @ so
Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366 @ n COI'
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CAIXA

'‘Comprovante de pagamento de bolgto )

Via Internet Banking CAIXA
. ! | . ¥
Nome: R2 CONSULTORIA E SERVICOS AMBIEN .,
Conta de débito: ‘ 0515/ 003 / 00001374-3

Representaco numérica do cédigo de barras:

04192.10067 50151.175077 74628.840527¢ 1 62740000006364

. Data do vencimento: : 11/12/2014
Nome do banco: BANCO ESTADO RIO GRANDE SULS.A.
Valor (R$): 63,64
Identificacio da operacdo: ART INCORP BID PELOTAS
Data de débito: ! | é 09/12/2014'
I;ata)hofa da operacgo: - 09/1'2/201;"‘14:40:35

Cédigo da operacdo: 00442039 1
Chave de seguranca: M145QZWF2QEN19FW

Operacio realizada com sucesso conforme as informagées fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiéncia auditiva: 0800 726 2492
Quuvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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N E A CRE A Rs Registro de Contrato de Acervo Técnico sob formia de
Anmm;io de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

ART Nr.: 7746288

Regional de Engenbaria e Agronomia do RS Web Conv
Contratado ‘
Nr.Carteira: RS161470 Proﬂmonnl RICARDO SALAMI DEBASTIANI E-mail: r.déebastiani@yahoo.com.br
Nr.RNP: 2207763765 Titulo: Engenheiro Ambiental, Técnico em Agropecudria ) ' '
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante . \ 3
Nome: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. E-mail: incorpconsultoria@terra.com.br.
‘Enderego: AVENIDA AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO 1305 Telefone:™ 51 3328 2366 e CPF/CNPJ: 91807974000137
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: HIGIONOPOLIS  ~ CEP: 90520000 UF:RS
RESUMO DO(S) CONTRATO(S) ' {

Contrato 106/2014 firmadc.com'a empresa INCORP Consultoria e Asses:
'do levantamento e 'descrigio de flora para obras de mobilida
Responsavel Técnico pelo projéto, Engenheiro Civil

om objetivo da elaboracado
io de Pelotas/RS.
desco. ART n® 7257784

== , .» )/
i N Wmvaﬂaﬂlﬁ as-as informa ima
1 R 9@ 2l i
Local ¢ Data i o Profiional
2
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Pagina 111
RRT SIMPLES
N° 0000002253036
Conselho de Arquitetura e Urbanismo INICIAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
O AI..ITOR RRET PRINCIPAL

1. Rezponsavel Técnico
Registro Nacional, AZ6150-0 RODRIGO TROYAMNO PRATES

Thulo do Profissional: Arquiteéo e Urbanista

1. Dados do Contrate __
CMNPJ: 91.B0T 5T4/0001-37 Goniratante: INCORP CONSULTOREA E ASSESSORIA LTDA

Contrate: Celsbrado em 11/042014
Valar: R§ 54.800,00 Tipo do Contralante: Contralante Ao Institusional:
Data di Inicio: 110472014 Pravisdo de térming: 01/08/2014

Cbsarvache

Declaragao: Declar que nais) stividade(s) regisraca(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade provisias nas nommas Wicnicas de
acessibilidada da ABNT, na legistacio especifics & nd Decrelo Federal n* 5,286, de 2 de dezembro de 2004,

3. Dados da Obra/Servigo

PRACA CORONEL PEDRD OSORID
NE: 101 Complamenta: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Balera: CENTRO
UF: RS CEP: 36015010 Cidade: PELOTAS
Coordanadas Gaogréficas: 00
4. Atividade Técnica
Atividade: 1.8.7 - Projelo de sistema vino e acesalblldade
Quantidade: 1.00 Unidade: un
Atlvidade: 1.5.9 - Projeto de maobilidno urbano
Quantidade: 1.00 Unidade: un
Atlvidade: 153 = Projeto de amulieturs paisaqgistics
Quantidade: 1 Unidade: un

Apds a conchusBo das atividades técnicas o profissional devera proceder & baixa deste RET

5. Descrigio
Projets Urbanisico de: Sislemas vidrios: Comedores de énibus; Clelovias & ciclofainas: shilidade |
para paradas de Snibus; Mobifidrio urbano: Paisagiema de vias urbenas. VG e requaifficagio de espagos piblicos; Abrigos

&. Valar
T. Assinaturas (-

Declare saram verdadeiras as informscies acima sm.:!s_zao-q-l
—_— de da
Local
dutn INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDW, - CNPL: 61.807.9740001-37
B. Inf G

'Dmmdew%wwuuMTmdeaqmﬁn

A aubsnlicdats dests RRT pode sor verificada em: ps.iisicau caur org bt agpviowl sphlextemo PommeSenicos. com a chave: TADIES
Imprassa s 08052014 as 103230 por: RODRIGD TROYANG PRATES, io: 189,27 175.127

@ o
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Pagina 1/1
RRT SIMPLES
i N° 0000002268848
Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT INICIAL

CO-AUTOR & 0002253036

A

ll 0002

I
2

1.R svel Técni

Registro Nacional: A31437-4  LUCIANO DE TOPIN RIBEIRO
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2.Dados do C
CNPJ: 91.807.974/0001-37 Contratante: INCORP Consultoria e Assessoria Ltda.
Contrato: Celebrado em 11/04/2014
Valor: RS 54.800,00 Tipo do Contratante: Pessoa juridica de direito privado Agdo Institucional:
Data de Inicio: 11/04/2014 Previsdo de término: 01/08/2014
Observagdo:

Declaragéo: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto Federal n* 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. Dados da Ob ico
PRAgA CORONEL PEDRO OSORIO
N°: 101 Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 96015010 Cidade: PELOTAS

Coordenadas Geograficas: 0 0

4. Atividade Técnica
Atividade: 1.8.7 - Projeto de sistema viario e acessibilidade

Quantidade: 1,00 Unidade: un
Atividade: 1.8.9 - Projeto de mobilidrio urbano
Quantidade: 1,00 Unidade: un

Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagistica
Quantidade: 1,00 Unidade: un

Apobs a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

5. Descrigao

Projeto Urbanistico de:Corredores de dnibus, Ciciovias e ciclofaixas, Acessibilidade e requalificacdo de espacos publicos, Abrigos para paradas de
6nibus, Mobilidrio urbano, Paisagi de vias urb

6. Valor
7.A
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima LUCIANO DE TOPIN RIBEIRQ - CPF: 593.941.370-68
de de
Local data INCORP Consultoria @ Assessorla Ltda. - CNPJ: 91.807.974/0001-37
8. Inf ¢
*0 P de pag to devera ser apensado ao RRT para comprovagao de quitacdo

Q iso
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Lel n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010

Banco
# BancopoBras ' 001-9 ' 00190.00009 02530.471008 02998.037184 1 60900000007083
| Cedente Agéncia / Cedigo do Cadanie Espécle  |Quantidade | Nesso numers
CAURS 4082-7 | 23348-X RS 25304710002998037-9
Numers do Doucumento CPFICNP) Vencimento Viskor docameno
| 2998037 14.840.270/0001-15 10/06/2014 70,83
(-1 Desconto / Abatimenios (- Owiras dedugdes (*) Mora / Multa (v} Outros acréscimoy (=} Vaicr codeado
\
[ sacado
LUCIANO DE TOPIN RIBEIRO
Instrucoes Autentcordo mecinica
CASRSRAT - Exsvace 2016 . RS T0.63
WRT N 255000 €A (TRES) AT
MAD RECERER APCS O VENGMENTD

a ‘ Banco
# - l 001-9 I 00190.00009 02530.471008 02998.037184 1 60900000007083
Lozal de Pagamentn Vencimenio
Pagivel em qualquer Banco até o vencimento 10/06/2014
Cedernn Agéncia  Codigo oo Ceturse
CAUIRS 4082-7 1 23348-X
Data Documents N* % Documento Espécie Doc Acsste Data Processamento Nosso Numaerg
110572014 2958037 oM N 11/0512014 25304710002998037-9.
Uso do Banco | Canaia | Esabcin Mooz | Quarsiade Monda | Ve Meoas (=) Vivor de Dozumento
o Q [iso
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& Santander internet Banking

e

Luciano de Topin Ribeiro Agéncia: 4340 Conta Corrente: 01-001495-9
1 2 3 4 5
Cédigo de Barras: 00190 00009 02530 471008 02998 037184 1 60900000007083
Favorecido: Cliente:
CAU/RS LUCIANO DE TOPIN RIBEIRO
Data do vencimento: Valer do titulo:
10/06/2014 RS 70,83

Transac3o exclusiva para pagamento de Ficha de Compensacdo. Pagamento valido somente se Informados corretamente os
dados do titulo. A veracidade dessas informagdes & de responsabilidade do Cliente, que se obriga a apresentar os titulos para
verificacdo sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergéncias entre a informacao ora oferecida e o valor
efetivamente devido, sers facuitado ao banco efetuar ou ndo o pagamento, ficando, no caso de efetivagdo, desde 13 autorizado
a debitar ou creditar no cartdo de crédito 2 diferenga encontrada.

Data/Hora do Pagamerito: 11/05/2014 - 19:41 h
Autenticagdo bancaria: 226666C76248DC5242EA67C

Superlinha
4004-3535 (Capitais e Regides Metropolitanas) SAC 0800-762-7777
0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322
Q@
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