
 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 SINAP – Out/16 C/DESON.Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES E AV. ESPIRITO SANTO Data de elaboração: JANEIRO/2016

2 DNIT – JAN/15 Endereço: Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes / Trecho de 1.780,00 metros Ultima revisão: DEZEMBRO/2016

3 DAER - ABR/15 Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 4323020 Autor: Eng. Civil Patrício Xavier
4 PESQUISA Área da Intervenção: 15.480,00 m2 BDI: 29,29%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
UNIT M.O. MAT UNIT

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 R$ 207,71 R$ 93,99 R$ 174,56 R$ 268,55 R$ 3.437,44 2,85%

1.1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 5,00 R$ 304,68 R$ 137,87 R$ 256,05 R$ 393,92 R$ 1.969,60 1,63%

1 73847/002 1.1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 5,00 R$ 304,68 R$ 137,87 R$ 256,05 R$ 393,92 R$ 1.969,60 1,63%

1.1.3 LOCAÇÃO DE OBRA

1 78472 1.1.3.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 15.480,00 R$ 0,38 R$ 0,17 R$ 0,32 R$ 0,49 R$ 7.585,20 6,30%

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 93209 1.1.4.1 M2 100,00 R$ 562,87 R$ 254,71 R$ 473,02 R$ 727,73 R$ 72.773,00 60,40%

1.1.5 SINALIZAÇÃO DE OBRA

1.1.5.1 PLACAS

1 7263 1.1.5.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M (PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A) M2 84,00 R$ 191,10 R$ 86,47 R$ 160,60 R$ 247,07 R$ 20.753,88 17,22%

1 7263 1.1.5.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M – INDICAÇÃO (PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A) M2 1,20 R$ 191,10 R$ 86,47 R$ 160,60 R$ 247,07 R$ 296,48 0,25%

1 7263 1.1.5.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 – INDICAÇÃO (PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A) M2 2,13 R$ 191,10 R$ 86,47 R$ 160,60 R$ 247,07 R$ 525,02 0,44%

1 74220/001 1.1.5.2 BARREIRAS MÓVEIS M2 162,00 R$ 35,46 R$ 16,05 R$ 29,80 R$ 45,85 R$ 7.427,70 6,16%

1 74221/001 1.1.5.3 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (BALIZADORES COM PISCANTES) M 40,00 R$ 1,77 R$ 0,80 R$ 1,49 R$ 2,29 R$ 91,60 0,08%

1 7320 1.1.5.4 SUPORTES MÓVEIS EM MADEIRA UNID. 49,00 R$ 57,77 R$ 26,14 R$ 48,55 R$ 74,69 R$ 3.659,81 3,04%

TOTAL DO ITEM R$ 120.489,33 3,34%

1.2 PAVIMENTAÇÃO

1 74154 1.2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 12.902,19 R$ 4,77 R$ 2,16 R$ 4,01 R$ 6,17 R$ 79.606,52 2,78%

1.2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA

1 83358 1.2.1.1.1 M3 X KM 54.834,32 R$ 1,27 R$ 0,57 R$ 1,07 R$ 1,64 R$ 89.928,28 3,14%

1 72888 1.2.1.1.2 M3 16.127,74 R$ 0,90 R$ 0,41 R$ 0,75 R$ 1,16 R$ 18.708,18 0,65%

83344 1.2.1.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA M3 16.127,74 R$ 0,97 R$ 0,44 R$ 0,81 R$ 1,25 R$ 20.159,68 0,70%

1.2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA

1 INSUMO 367 1.2.2.1 AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA - e=60CM (25% EMPOLAMENTO) M3 11.354,18 R$ 55,00 R$ 46,22 R$ 71,11 R$ 807.395,74 28,20%

1 72887 1.2.2.1.1 M3 X KM 127.734,53 R$ 0,86 R$ 0,39 R$ 0,72 R$ 1,11 R$ 141.785,33 4,95%

1 72888 1.2.2.1.2 M3 11.354,18 R$ 0,90 R$ 0,41 R$ 0,75 R$ 1,16 R$ 13.170,85 0,46%

1 41721 1.2.2.2 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 9.083,34 R$ 2,62 R$ 1,19 R$ 2,20 R$ 3,39 R$ 30.792,52 1,08%

1.2.3 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1 73710 1.2.3.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=40 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 5.297,28 R$ 78,79 R$ 35,65 R$ 66,22 R$ 101,87 R$ 539.633,91 18,85%

1 83356 1.2.3.2 M3 X KM 196.603,25 R$ 0,61 R$ 0,28 R$ 0,51 R$ 0,79 R$ 155.316,57 5,43%

1 72888 1.2.3.3 M3 8.157,81 R$ 0,90 R$ 0,41 R$ 0,75 R$ 1,16 R$ 9.463,06 0,33%

1 94267 1.2.4 M 3.680,00 R$ 31,61 R$ 14,30 R$ 26,57 R$ 40,87 R$ 150.401,60 5,25%

1 72945 1.2.5 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 15.480,00 R$ 4,41 R$ 1,99 R$ 3,71 R$ 5,70 R$ 88.236,00 3,08%

1 72943 1.2.6 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 15.480,00 R$ 1,20 R$ 0,54 R$ 1,01 R$ 1,55 R$ 23.994,00 0,84%

1 72965 1.2.7 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 2.600,64 R$ 191,23 R$ 86,53 R$ 160,71 R$ 247,24 R$ 642.982,23 22,47%

1 93177 1.2.8 TXKM 12.589,15 R$ 1,27 R$ 0,57 R$ 1,07 R$ 1,64 R$ 20.646,21 0,72%

1 95303 1.2.9 M3 X KM 30.232,44 R$ 0,78 R$ 0,35 R$ 0,66 R$ 1,01 R$ 30.534,76 1,07%

TOTAL DO ITEM R$ 2.862.755,44 79,37%

1.3 MOBILIÁRIO E PISO DE CALÇADA

1 MERCADO 1.3.1.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO UNID 16,00 R$ 6.900,00 R$ 3.122,35 R$ 5.798,66 R$ 8.921,01 R$ 142.736,16 74,24%

1 94990 1.3.1.2 PISO CONCRETO ESP. 7Cm  COM JUNTA DE MADEIRA m3 50,40 R$ 529,58 R$ 239,64 R$ 445,05 R$ 684,69 R$ 34.508,38 17,95%

1 38464 1.3.1.3 M3 5,12 R$ 408,00 R$ 184,62 R$ 342,88 R$ 527,50 R$ 2.700,80 1,40%

1 COMP.002 1.3.1.4 M2 115,20 R$ 82,70 R$ 37,42 R$ 69,50 R$ 106,92 R$ 12.317,18 6,41%

TOTAL DO ITEM R$ 192.262,52 5,33%

1.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

1.4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1 72947 1.4.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA COR BRANCA (FAIXA DE PEDESTRE ZEBRA) M2 105,60 R$ 37,67 R$ 17,04 R$ 31,66 R$ 48,70 R$ 5.142,72 5,51%

1 84665 1.4.1.2 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA DE 15 METROS) M2 24,00 R$ 14,95 R$ 6,77 R$ 12,56 R$ 19,33 R$ 463,92 0,50%

1 84665 1.4.1.3 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA TRACEJADA EIXO) M2 35,15 R$ 14,95 R$ 6,77 R$ 12,56 R$ 19,33 R$ 679,45 0,73%

1 84665 1.4.1.4 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA (SETAS DE INDICAÇÃO DE FLUXO) M2 30,03 R$ 14,95 R$ 6,77 R$ 12,56 R$ 19,33 R$ 580,48 0,62%

1 84665 1.4.1.5 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA (LINHA CONTÍNUA CICLOFAIXA) M2 178,00 R$ 14,95 R$ 6,77 R$ 12,56 R$ 19,33 R$ 3.440,74 3,69%

1 84665 1.4.1.6 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA VERMELHA (LINHA CONTÍNUA VERMELHA) M2 178,00 R$ 14,95 R$ 6,77 R$ 12,56 R$ 19,33 R$ 3.440,74 3,69%

1 84665 1.4.1.7 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA VERMELHA (MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO) M2 46,20 R$ 14,95 R$ 6,77 R$ 12,56 R$ 19,33 R$ 893,05 0,96%

1 84665 1.4.1.8 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA (FAIXA CONTÍNUA RENTE AO MEIO FIO) M2 368,00 R$ 14,95 R$ 6,77 R$ 12,56 R$ 19,33 R$ 7.113,44 7,62%

1 4 S 06 121 01 1.4.1.9 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EIXO DE PISTA A CADA 8,00M) UNID. 223,00 R$ 15,91 R$ 7,20 R$ 13,37 R$ 20,57 R$ 4.587,11 4,91%

1 4 S 06 121 11 1.4.1.10 UNID. 1.000,00 R$ 36,74 R$ 16,62 R$ 30,88 R$ 47,50 R$ 47.500,00 50,87%

1 4 S 06 121 11 1.4.1.11 UNID. 240,00 R$ 36,74 R$ 16,62 R$ 30,88 R$ 47,50 R$ 11.400,00 12,21%

1 1.4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1 4 S 06 200 01 1.4.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,50M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 05 UNIDADES M2 6,05 R$ 209,90 R$ 94,98 R$ 176,40 R$ 271,38 R$ 1.641,85 1,76%

1 4 S 06 200 01 1.4.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 21 UNIDADES M2 4,13 R$ 209,90 R$ 94,98 R$ 176,40 R$ 271,38 R$ 1.120,80 1,20%

1 4 S 06 200 01 1.4.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 16 UNIDADES M2 8,96 R$ 209,90 R$ 94,98 R$ 176,40 R$ 271,38 R$ 2.431,56 2,61%

1 4 S 06 200 01 1.4.2.4 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 34 UNIDADES M2 10,20 R$ 209,90 R$ 94,98 R$ 176,40 R$ 271,38 R$ 2.768,08 2,97%

1 4 S 06 200 01 1.4.2.5 PLACAS 0,4X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 02 UNIDADES M2 0,50 R$ 209,90 R$ 94,98 R$ 176,40 R$ 271,38 R$ 135,69 0,15%

TOTAL DO ITEM R$ 93.339,63 2,59%

1.5 PAISAGISMO

1 95289 1.5.1 M3 640,24 R$ 3,26 R$ 2,10 R$ 2,11 R$ 4,21 R$ 2.695,41 1,03%

1 74034/001 1.5.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 457,31 R$ 2,03 R$ 1,31 R$ 1,31 R$ 2,62 R$ 1.198,16 0,46%

1 74005/002 1.5.3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 457,31 R$ 4,79 R$ 3,09 R$ 3,10 R$ 6,19 R$ 2.830,76 1,08%

1 7253 1.5.4 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm M3 768,66 R$ 139,28 R$ 90,04 R$ 90,04 R$ 180,08 R$ 138.420,29 52,89%

1 85180 1.5.5 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA ESMERALDA M2 5.124,39 R$ 16,40 R$ 10,60 R$ 10,60 R$ 21,20 R$ 108.637,07 41,52%

1 72887 1.5.6 M3XKM 5.688,07 R$ 0,86 R$ 0,55 R$ 0,56 R$ 1,11 R$ 6.313,76 2,41%

1 2 S 01 012 00 1.5.7 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M UNID. 12,00 R$ 68,34 R$ 44,18 R$ 44,18 R$ 88,36 R$ 1.060,32 0,41%

1 85186 1.5.8 UNID. 6,00 R$ 66,16 R$ 42,77 R$ 42,77 R$ 85,54 R$ 513,24 0,20%

TOTAL DO ITEM R$ 261.669,01 7,25%

1.6 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

1.6.1 SUBLEITO

1 74022/013 1.6.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 18,00 R$ 99,28 R$ 64,18 R$ 64,18 R$ 128,36 R$ 2.310,48 6,26%

1 74022/019 1.6.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 18,00 R$ 114,17 R$ 73,80 R$ 73,81 R$ 147,61 R$ 2.656,98 7,20%

1 74022/038 1.6.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 18,00 R$ 71,97 R$ 46,52 R$ 46,53 R$ 93,05 R$ 1.674,90 4,54%

1.6.1.4 SUB-BASE 0,00%

1 74022/011 1.6.1.5 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 18,00 R$ 143,95 R$ 93,05 R$ 93,06 R$ 186,11 R$ 3.349,98 9,08%

1.6.1.6 BASE 0,00%

1 74022/011 1.6.1.7 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 18,00 R$ 143,95 R$ 93,05 R$ 93,06 R$ 186,11 R$ 3.349,98 9,08%

1.6.1.8 REVETIMENTO EM CBUQ 0,00%

1 73900/001 1.6.1.9 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 15.480,00 R$ 0,03 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,04 R$ 619,20 1,68%

1 74259 1.6.1.10 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 15.480,00 R$ 0,02 R$ 0,01 R$ 0,02 R$ 0,03 R$ 464,40 1,26%

1 73900/012 1.6.1.11 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 557,28 R$ 31,20 R$ 20,17 R$ 20,17 R$ 40,34 R$ 22.480,68 60,90%

TOTAL DO ITEM R$ 36.906,60 1,02%

1.7 SERVIÇOS FINAIS

1 9537 1.7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA UNID. 15.480,00 R$ 1,98 R$ 1,28 R$ 1,28 R$ 2,56 R$ 39.628,80 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 39.628,80 1,10%

TOTAL RUA IDELFONSO SIMÕES LOPES R$ 3.607.051,33 100,00%

Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Destino : BRDE - Pavimentação de vias estruturantes

Rua Engenheiro Idelfonso Simões Lopes

GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE 
REAPROVEITAMENTO COM TELHA ONDULADA 4MM

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 
3,40 Km (EMPOLAMENTO 25%)
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 3,0 
Km (EMPOLAMENTO 25%)

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 24,10 Km

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE)

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA 
MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO (CAP 50/70) EM RODOVIA PAVIMENTADA C/ CAMINHÃO 
CAPACIDADE 2000L   0,06ton/ ton  (270KM)

TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - dist. 27,90 Km

CONCRETAGEM DE LAJES FEITAS COM SISTEMAS DE FORMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 
BOMBEADO  FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

LADRILHO HIDRAULICO TÁTIL DE ALERTA COR AMARELA 20X20CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3

TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO 
ENTRE CICLOFAIXA E VEÍCULOS)

TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA LINHA 
CONTÍNUA ANTES DAS FAIXAS ZEBRADAS)

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 
1.00M

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 
22,2 Km

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO 
REMOCAO DE ENTULHO
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Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Destino : BRDE - Pavimentação de vias estruturantes

2 Av. Espírito Santo

2.1 SERVIÇOS INICIAIS

2.11.1 Instalações provisórias

2 SINAPI - 74209/001 2.1.1.1 Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão 2,00x 1,25m m2 2,50 R$ 207,71 R$ 124,63 R$ 161,13 R$ 268,55 R$ 671,38 0,22%

2.1.2 Instalações provisórias

2 SINAPI – 73847/001 2.1.2.1 mês 6,00 R$ 304,68 R$ 182,81 R$ 236,35 R$ 393,92 R$ 2.363,52 0,77%

2 SINAPI – 73847/001 2.1.2.2 mês 6,00 R$ 304,68 R$ 182,81 R$ 236,35 R$ 393,92 R$ 2.363,52 0,77%

2.1.3 Locação de obra

2 SINAPI – 78742 2.1.3.1 Serviços topográficos inclusive notas de serviço a m2 acompanhamento e greide m2 22.177,26 R$ 0,38 R$ 0,23 R$ 0,29 R$ 0,49 R$ 10.866,86 3,55%

2.1.4 Administração local e manutenção do canteiro

2 SINAPI – 93209 2.1.4.1 Galpão aberto para oficina e depósito canteiro em madeira de reaproveitamento telha 4mm mês 45,00 R$ 562,87 R$ 337,72 R$ 436,64 R$ 727,73 R$ 32.747,85 10,69%

2 Comp. 008 2.1.4.2 Administração local, manutenção do canteiro e operação mês 6,00 R$ 28.790,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.222,69 R$ 223.336,14 72,92%

2.1.5 Sinalização de obra

2 DAER 7263 2.1.5.1 m2 36,10 R$ 191,10 R$ 114,66 R$ 148,24 R$ 247,07 R$ 8.919,23 2,91%

2 DAER 7320 2.1.5.2 Suporte de madeira p/ placas de sinalização de obra UNID. 38,00 R$ 57,77 R$ 34,66 R$ 44,81 R$ 74,69 R$ 2.838,22 0,93%

2 Composição 10 2.1.5.3 Balizador com luz piscante UNID. 50,00 R$ 173,89 R$ 104,33 R$ 134,89 R$ 224,82 R$ 11.241,00 3,67%

2 Composição 11 2.1.5.4 Balizador refletivo UNID. 50,00 R$ 104,67 R$ 62,80 R$ 81,20 R$ 135,33 R$ 6.766,50 2,21%

2 Composição 12 2.1.5.5 45,00 R$ 71,31 R$ 42,79 R$ 55,32 R$ 92,20 R$ 4.149,00 1,35%

R$ 306.263,22 5,82%

2.2 PAVIMENTAÇÃO

2
SINAPI - 74154 2.2.1 m3 8.415,00 R$ 4,77 R$ 2,86 R$ 3,70 R$ 6,17 R$ 51.920,55

1,92%

2 SINAPI – 83358 2.2.2 Transporte do material em local bota-fora  - D.M.T 18,70km 204.568,65 R$ 1,27 R$ 0,76 R$ 0,99 R$ 1,64 R$ 335.898,25 12,45%

2 SINAPI - 73710 2.2.3 Base e sub-base para pavimentação com brita graduada -  inclusive compactação (e=35cm) m3 5.890,50 R$ 78,79 R$ 47,27 R$ 61,12 R$ 101,87 R$ 600.051,04 22,25%

2 SINAPI – 83356 2.2.4 Transporte comercial de brita graduada(DMT= 33,00km) m3xkm 252.702,45 R$ 0,61 R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 0,79 R$ 199.298,59 7,39%

2
SINAPI – 79482 2.2.5 m3 1.093,95 R$ 50,63 R$ 30,38 R$ 39,28 R$ 65,46 R$ 71.609,45

2,65%

2 SINAPI – 83356 2.2.6 Transporte comercial de areia (DMT= 23,00km) m3xkm 25.160,85 R$ 0,61 R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 0,79 R$ 19.843,58 0,74%

0 2.2.7 m2 16.830,00 R$ 58,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,64 R$ 1.272.974,68
47,19%

2
SINAPI - 72967 2.2.8 m 3.150,00 R$ 33,26 R$ 19,96 R$ 25,80 R$ 43,00 R$ 135.455,84

5,02%

2 SINAPI - 72967 2.2.9 Meio-fio de concreto  para confinamento dos blocos Inter travados m 240,00 R$ 33,26 R$ 19,96 R$ 25,80 R$ 43,00 R$ 10.320,44 0,38%

R$ 2.697.372,42 51,21%

2.3 SINALIZAÇÃO 

2 DNIT - 4 S 06 200 01 2.3.1 m2 17,20 R$ 209,90 R$ 125,94 R$ 162,83 R$ 271,38 R$ 4.667,74 100,00%

R$ 4.667,74 0,09%

2.4 DRENAGEM

2 SINAPI 85323 2.4.1 Locação da rede com nivelamento M3 1.131,09 R$ 2,54 R$ 1,52 R$ 1,97 R$ 3,28 R$ 3.709,98 0,19%

2 SINAPI 72915 2.4.2 Escavação de vala não escorada em mat. de 1ª cat. c/ profundidade de 1,5 até 3,0m M3 4.614,30 R$ 10,08 R$ 6,05 R$ 7,82 R$ 13,03 R$ 60.135,55 3,01%

2 SINAPI 72887 2.4.3 M3 57.678,75 R$ 0,86 R$ 0,52 R$ 0,67 R$ 1,11 R$ 64.132,66 3,21%

2 SINAPI 83344 2.4.4 Espalhamento de material em bora fora com utilização de trator de esteira m2 5.767,88 R$ 0,97 R$ 0,58 R$ 0,75 R$ 1,25 R$ 7.233,57 0,36%

2 SINAPI 73887/001 2.4.5 Escoramento de valas descontínuo M 4.186,72 R$ 47,11 R$ 28,27 R$ 36,55 R$ 60,91 R$ 255.006,91 12,75%

2 SINAPI 73817/002 2.4.6 Leito de pedra marroada (15cm) M3 97,15 R$ 88,46 R$ 53,08 R$ 68,62 R$ 114,37 R$ 11.111,04 0,56%

2 SINAPI 73710 2.4.7 Leito de brita graduada (10 cm) M3 64,76 R$ 78,79 R$ 47,27 R$ 61,12 R$ 101,87 R$ 6.596,95 0,33%

2 SINAPI 83534 2.4.8 Lastro em concreto simples (10cm) M3 33,89 R$ 462,49 R$ 277,49 R$ 358,77 R$ 597,95 R$ 20.264,64 1,01%

2 SINAPI 74076 2.4.9 m² 338,90 R$ 36,50 R$ 21,90 R$ 28,31 R$ 47,19 R$ 15.992,98 0,80%

2
SINAPI 79482 2.4.10 m3 495,00 R$ 50,63 R$ 30,38 R$ 39,28 R$ 65,46 R$ 32.402,47

1,62%

2 SINAPI 83356 2.4.11 Transporte comercial de areia (DMT= 23,00km) m3xkm 11.385,00 R$ 0,61 R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 0,79 R$ 8.979,00 0,45%

2 SINAPI 73710 2.4.12 Leito de brita graduada (10 cm) – fundo do canal M3 126,00 R$ 78,79 R$ 47,27 R$ 61,12 R$ 101,87 R$ 12.835,32 0,64%

2 SINAPI 83356 2.4.13 Transporte comercial de brita graduada(DMT= 33,00km) m3xkm 5.405,40 R$ 0,61 R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 0,79 R$ 4.263,07 0,21%

2 92221 2.4.14 M3 161,32 R$ 170,54 R$ 102,32 R$ 132,29 R$ 220,49 R$ 35.569,63 1,78%

2 92223 2.4.15 M3 272,14 R$ 255,95 R$ 153,57 R$ 198,55 R$ 330,92 R$ 90.055,96 4,50%

2 92226 2.4.16 M3 220,76 R$ 345,44 R$ 207,26 R$ 267,97 R$ 446,62 R$ 98.595,69 4,93%

2 92816 2.4.17 M3 242,02 R$ 452,16 R$ 271,30 R$ 350,76 R$ 584,60 R$ 141.484,33 7,07%

2 92818 2.4.18 M3 234,85 R$ 656,64 R$ 393,98 R$ 509,38 R$ 848,97 R$ 199.380,57 9,97%

2 5 S 04 999 01 2.4.19 Remoção e descarte de tubulação existente M3 0,00 R$ 56,51 R$ 33,91 R$ 43,84 R$ 73,06 R$ 0,00 0,00%

2 73972/002 74157/004 2.4.20 M 144,84 R$ 400,26 R$ 240,16 R$ 310,50 R$ 517,50 R$ 74.954,14 3,75%

2
SINAPI 72888 2.4.21 M3 4.465,06 R$ 0,90 R$ 0,54 R$ 0,70 R$ 1,16 R$ 5.195,59

0,26%

2 SINAPI 93362 2.4.22 Reaterro manual sem apiloamento M3 3.572,05 R$ 8,30 R$ 4,98 R$ 6,44 R$ 10,73 R$ 38.331,92 1,92%

2 SINAPI 740025/002 2.4.23 compactação mecânica de vala (após reaterro) M 3.572,05 R$ 4,79 R$ 2,87 R$ 3,72 R$ 6,19 R$ 22.121,67 1,11%

2 SINAPI 74034/001 2.4.24 Espalhamento de material de 1 categoria com trator de esteira M3 4.465,06 R$ 2,03 R$ 1,22 R$ 1,57 R$ 2,62 R$ 11.718,94 0,59%

2 SINAPI 10545 2.4.25 Calha de concreto 40 x 15cm. Esp. 8,00cm 1:4 preparo manual M 232,00 R$ 53,82 R$ 32,29 R$ 41,75 R$ 69,58 R$ 16.143,46 0,81%

2 SINAPI 90853 2.4.26 laje de fundo de concreto (10cm – 1,70x1,80m) – 1:2:3 – consumo 344kg M3 29,95 R$ 396,25 R$ 237,75 R$ 307,39 R$ 512,31 R$ 15.343,73 0,77%

2 SINAPI 87518 2.4.27 Alvenaria de tijolos maciços de 20cm, com argamassa de cimento e areia 1:2:8 m2 199,31 R$ 111,66 R$ 67,00 R$ 86,62 R$ 144,37 R$ 28.773,43 1,44%

2 SINAPI 88629 2.4.28 Revestimento interno em argamassa 1:3 (CI-AR) m2 19,93 R$ 428,53 R$ 257,12 R$ 332,43 R$ 554,05 R$ 11.042,15 0,55%

2 SINAPI 72967 2.4.29 Espelho de concreto armado M 71,00 R$ 33,26 R$ 19,96 R$ 25,80 R$ 43,00 R$ 3.053,13 0,15%

2 SINAPI 74138/002 2.4.30 UNID. 14,00 R$ 377,10 R$ 226,26 R$ 292,53 R$ 487,55 R$ 6.825,74 0,34%

2 SINAPI 34449 2.4.31 M 459,55 R$ 4,16 R$ 2,50 R$ 3,23 R$ 5,38 R$ 2.471,67 0,12%

2 COMP. 009 2.4.32 Calha em concreto armado seção 3,00 x1,00 x 1,50 M 359,00 R$ 945,53 R$ 567,32 R$ 733,49 R$ 1.222,48 R$ 438.868,79 21,94%

2 SINAPI 37476 2.4.33 Aduela de concreto seção 1,50x1,50 M 110,00 R$ 1.644,39 R$ 986,63 R$ 1.275,62 R$ 2.126,03 R$ 233.863,50 11,69%

2 SINAPI 85185 2.4.34 Limpeza de vala m² 5.840,00 R$ 3,15 R$ 1,89 R$ 2,44 R$ 4,07 R$ 23.784,19 1,19%

R$ 2.000.242,37 37,98%

2.5 PAISAGISMO

2 SINAPI 85180 2.5.1 Plantio grama esmeralda m2 2.800,00 R$ 16,40 R$ 9,84 R$ 12,72 R$ 21,20 R$ 59.360,00 35,91%

2 SINAPI 95289 2.5.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.00M M3 635,00 R$ 3,26 R$ 1,96 R$ 2,53 R$ 4,21 R$ 2.676,43 1,62%

2 SINAPI 74034/001 2.5.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 350,15 R$ 2,03 R$ 1,22 R$ 1,57 R$ 2,62 R$ 919,00 0,56%

2 SINAPI 74005/002 2.5.4 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 350,15 R$ 4,79 R$ 2,87 R$ 3,72 R$ 6,19 R$ 2.168,48 1,31%

2 SINAPI 7253 2.5.6 Terra vegetal empolamento 25% esp.: 10cm m3 350,00 R$ 139,28 R$ 83,57 R$ 108,05 R$ 180,08 R$ 63.026,29 38,13%

2 SINAPI 73967/002 2.5.7 Plantio de árvore regional , altura > 2,00m em cavas de 80 x 80cm UNID. 160,00 R$ 113,20 R$ 67,92 R$ 87,81 R$ 146,36 R$ 23.417,00 14,17%

2 DNIT – 2 S 01 010 00 2.5.8 UNID. 31,00 R$ 88,52 R$ 53,11 R$ 68,67 R$ 114,45 R$ 3.547,87 2,15%

2 DAER- 7056 2.5.9 Transplante de vegetal porte grande inclusive transporte UNID. 3,00 R$ 2.622,31 R$ 1.573,39 R$ 2.034,23 R$ 3.390,38 R$ 10.171,15 6,15%

R$ 165.286,22 3,14%

2.6 MOBILIÁRIO E PISO DE CALÇADA

2 mercado 2.6.1 Abrigo padrão metálico UNID. 3,00 R$ 6.025,00 R$ 3.615,00 R$ 4.673,83 R$ 7.789,72 R$ 23.369,16 68,22%

2 2.6.2 Piso concreto esp. 7Cm c/ junta de madeira m³ 11,91 R$ 529,58 R$ 317,75 R$ 410,82 R$ 684,69 R$ 8.152,65 23,80%

2 SINAPI 38464 2.6.3 m2 1,05 R$ 408,00 R$ 244,80 R$ 316,50 R$ 527,50 R$ 553,88 1,62%

2 Comp. 002 2.6.4 Ladrilho Hidráulico tátil alerta amarelo, 20 x 20cm, assentado com argamassa cimento e areia 1:3 m2 20,40 R$ 82,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 106,92 R$ 2.181,21 6,37%

R$ 34.256,90 0,65%

2.7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

2 SINAPI 74022/010 2.7.1 Ensaio de compactação – amostras não trabalhadas – energia normal – solos UNID. 35,00 R$ 94,31 R$ 56,59 R$ 73,16 R$ 121,93 R$ 4.267,55 28,36%

2 SINAPI 74022/012 2.7.2 Ensaio de compactação – amostras não trabalhadas – energia modificada – solos UNID. 20,00 R$ 188,63 R$ 113,18 R$ 146,33 R$ 243,88 R$ 4.877,59 32,41%

2 SINAPI 74022/014 2.7.3 Ensaio de massa específica – frasco de areia UNID. 30,00 R$ 34,74 R$ 20,84 R$ 26,95 R$ 44,92 R$ 1.347,46 8,95%

2 SINAPI 74022/052 2.7.4 Ensaio de Granulometria agregado UNID. 25,00 R$ 49,64 R$ 29,78 R$ 38,51 R$ 64,18 R$ 1.604,49 10,66%

2 SINAPI 74022/019 2.7.5 Ensaio índice de suporte Califórnia UNID. 20,00 R$ 114,17 R$ 68,50 R$ 88,57 R$ 147,61 R$ 2.952,21 19,62%

R$ 15.049,30 0,29%

2.8 SERVIÇOS FINAIS

2 SINAPI - 9537 2.8.1 Limpeza da obra m2 16.830,00 R$ 1,98 R$ 1,19 R$ 1,54 R$ 2,56 R$ 43.084,80 100,00%

R$ 43.084,80 0,82%

TOTAL AV. ESPIRITO SANTO R$ 5.266.222,97 100,00%

TOTAL GERAL R$ 8.873.274,30

Aluguel de container / escrit / WC c/ 1 vaso/ 1 lav / 1 mic/ chuveiro

Aluguel de container  WC c/ 2 vaso/ 2 lav / 2 mic/ 2 chuveiro

Placa semi-refletiva Tipo I-A

Cerca de isolamento (tipo tela-tapume) rolo com 50m rl

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator sobre esteiras e caçamba, DMT de 50 
a 200m (espessura de 48 cm)

M³xkm

Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia - excluso transporte (espessura de 5cm já 
compactada, incluso 30% de empolamento no preço unitário)

Pavimentação em blocos Inter travados de concreto, espessura 8cm, FCK 35MPa, assentados sobre 
colchão de areia

Meio-fio de concreto pre-moldado 12 X 30 cm, sobre base de concreto  e rejuntado com argamassa traço 
1:3 (cimento e areia)

Fornecimento e implantação de placa semi-refletiva - incluso suporte tipo S1

Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pav. - dist. 10 km

Forma para raider reaprov. 3X

Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia - excluso transporte (espessura de 30cm já 
compactada, incluso 15% de empolamento no preço unitário) fundo canal

Forn. E assentamento de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm

Forn. e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800 mm

Forn. e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1000 mm

Forn. e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1200 mm

Forn. e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1500 mm

Envelope de concreto simples, 20 Mpa

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m3 
(descarga livre)

Tampa concreto 3 x (1,40x0,43x0,08) p/ cx de inspeção 

Ferragem tampa CA50- diam 6.3mm

Destocamento árvore c/ diam. > 30cm

Sinapi 94990

Concreto usinado bombeado fck= 20Mpa, inclusive lançamento e adensamento p/ bloco

Patricio Xavier
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