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1[SINAP — Out/16 C/DESON|Identificagao do projeto: PAVIMENTAGAO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES E AV. ESPIRITO SANTQ) Data de elaboragao: JANEIRO/2016
2[DNIT - JAN/15 Enderego: Rua Engenheiro lldefonso Simdes Lopes / Trecho de 1.760,00 metros Ultima reviséo: DEZEMBRO/2016 Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
3]DAER - ABR/15 Tipo de intervengao: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/ RRT: 4323020 Autor: Eng. Civil Patricio Xavier
4|PESQUISA Destino : BRDE - Pavimentagéo de vias estruturantes Area da Intervencao: 15.480,00 m2 BDI: 29,29%
1 Rua Engenheiro Idelfonso Simées Lopes
14 [SERVICOS INICIAIS
1[74209/001 111 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 R§207,71] RS 9399 R 17456 RS 268,55 R$ 3437, 2,85%)
112 |INSTALAGOES PROVISORIAS
1[73847/001 1121 |ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES | 500 RS 304,68 RS 137,87 RS 256,05 RS 393,92 RS 1.969,60) 1,63%)
1[738471002 1122 |ALUGUEL CONTAINER/ESCRT/WC COM 1 VASO SAN./1 LA/1 MIC /4 CHUV. MES | 500 RS 304,68 RS 137,87 RS 256,05 RS 393,92 RS 1.969,60) 1,63%
113 |LOCAGAO DE OBRA
1 78472|1.13.1|SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 | 15.480,00 RS 0,38 RS 0,17 RS 0,32 RS 0,49 R§ 758520  6,30%
114 |ADMINISTRAGAO LOCAL
1 93209(1.1.4.1 gékgég@gﬁm%mg’éga?yﬂi gﬁ%%fggfﬁ\&“”mmo DE OBRAS, EM MADEIRA DE M2 | 100,00 R 562,87 R$25471  R$473,02 RS 727,73 R$72773,00|  6040%
115 |SINALIZAGAO DE OBRA
1151 |PLACAS
1 7263[1.1.5.1.1|PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M (PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A) M2 84,00 R$ 191,10 RS 8647 RS 16060 RS 247,07 R$20753,88|  17,22%)
1 7263[1.1.5.1.2|PLACA 0,60 M X 1,00 M — INDICAGAO (PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A) M2 1,20 R$191,10) R$8647] R$16060 RS 247,07 R$ 20648  0.25%
1 7263(1.1.5.1.3 [PLACA 0,50 M X 0,85 — INDICAGAO (PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A) M2 213 R$ 19110 R$8647| RS 16060 RS 247,07 R$52502|  044%
1|742201001 1152 |BARREIRAS MOVEIS M2 | 162,00 R§3546] R$1605]  R$29,80 RS 45,85 R§7427,70]  6,16%
1[742211001 1153 |SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (BALIZADORES COM PISCANTES) M 40,00 RS 1,77 RS 0,80 RS 1,49 RS 2,29 RS 9160  0,08%
1 7320[11.54 |SUPORTES MOVEIS EM MADEIRA UNID. | 49,00 R$57,77] R$2614  R$4855 RS 74,69 RS 3.659,81 3,04%
TOTAL DO ITEM RS 120.489,33 3,34%
12 |PAVIMENTAGAO
1 74154121 |ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 | 12.902,19 RS 4,77 RS 2,16 RS 4,01 RS 6,17, R$70.606,52|  2,78%
1211 |TRANSPORTE BOTA-FORA
1 83358[1.2.1.1.1 g%“&fféﬂf&gmgﬁ%";s%"” CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist.——y13 y | 54.834,32 RS 1,27 RS 0,57 RS 1,07 RS 1,64 R$ 8092828  3,14%
1 72888(1.2.1.1.2 gﬁgg@&ﬁ#‘é’gﬁ?fD‘éggfgéﬁfﬁlgg)ARE'A' BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO M3 | 16.127,74 RS 0,90 RS 0,41 RS 0,75 RS 1,16 R$18708,18|  0,65%
83344|1.2.1.1.3|ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAGAO DE TRATOR ESTEIRA M3 | 16.127,74 RS 0,97 RS 0,44 RS 0,81 RS 1,25 R$20.159,68|  0,70%
122 |LASTRO DE AREIA GROSSA
1[INsuMO 367 1221 |AQUISIGAO DE AREIA GROSSA - 6=60CM (25% EMPOLAMENTO) M3 | 11.354,18 RS 55,00 RS 46,22 RS 71,11 RS 807.395,74] _ 28,0%
1 72887(1.2.2.1.1 ;m’ga’;%ﬂagﬂ"g?;ﬁ'— COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 3.0 |13y | 127.734,53 RS 0,86 RS 0,39 RS 0,72 RS 1,11 RS$ 14178533  4,95%
1 72888[12.2.1.2 gﬁ;{g&xﬁrgggﬁgggfgg(Er\\/gg)ARElA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO M3 | 11.354,18 RS 0,90 RS 0,41 RS 0,75 RS 1,16 R$13.170,85|  046%
1 417211222 |COMPACTAGAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA M3 | 9.08334 RS 2,62 RS 1,19 RS 2,20 RS 3,39 RS 30.792,52 1,08%
123 |BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 73710[1.2.31_|BASE P/ PAVIMENTAGAO COM BRITA GRADUADA - e=40 CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 | 529728 R$ 7879 R$3565  R$6622 RS 101,87] RS 539.633,91]  18,85%
1 3356|1232 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 24,10 Km M3 X KM| 196.603,25 RS 0,61 RS 0,28 RS 0,51 R$ 0,79 R$ 15531657 543%
1 72888(1.2.3.3 SQSSG'LX”@TNEOE&?(SDEggfggﬁff\‘lgg)ARE'A' BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO M3 | 815781 RS 0,90 RS 0,41 RS$ 0,75 RS 1,16, RS 9.463,06| 033%
1 9267|124 | O R GO B aons CONCRETO 15MPA, 35GM DE BASE X 30CM DE ALTURA M | 3680,00 R$3161  R$14,30|  RS$2657) RS 40,87 RS 15040160  525%
1 72945125 |IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO CM=30 M2 | 15.480,00 RS 4,41 RS 1,99 RS 3,71 RS 5,70 RS 86236,00]  3,08%
1 72943126  |PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C M2 | 15.480,00 RS 1,20 RS 0,54 RS 1,01 RS 1,55 RS$ 2399400  084%
1 72965127 |FABRICAGAO E APLICAGAO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON | 260064 R$ 19123 R$8653 RS 16071 RS 247,24 RS 642.982,23|  2247%
1 93177|128 E’f\éng&f&%ﬁo’fAgﬁ)ztﬁr';,’:fn':’?g(‘)ia;CAP 50/70) EM RODOVIA PAVIMENTADA G/ CAMINHAO | 1y | 12,589,15 RS 1,27 RS 0,57 RS 1,07 RS 1,64 RS 20.646,21 0,72%
1 95303129 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - dist. 27,90 Km M3 X KM| 3023244 RS 0,78 RS 0,35 RS 0,66 RS 1,01 R$30534,76]  107%
TOTAL DO ITEM RS 2.862.755,44 78,37%)
1.3 |MOBILIARIO E PISO DE CALGADA
1[MERCADO 1.3.11_|ABRIGO PADRAO METALICO UNID | 16,00 RS 6.900,00] RS$3.122,35] RS 5.798,66 RS 8.921,01 RS 142.736,16]  74,24%
1 94990[1.3.1.2_|PISO CONCRETO ESP. 7Cm COM JUNTA DE MADEIRA m3 50,40 RS 529,68 RS 239,64 RS 445,05] RS 684,69 RS 34.508,38] _ 17,95%)
: s 1515 [SQUSTETASEUDELAES (TS oM ST 02 FOUUSHANSTNER CONCONTETO | vy | sre | s moome] rsss]  mamm  reooom  raos
1|comp.002 1314 | e ﬁ;’élgﬁ ALERTA COR AMARELA 20X20CM, ASSENTADO COM M2 | 11520 R$ 8270 R$3742|  R$69,50 RS 106,92 R$12317,18]  641%
TOTAL DO ITEM RS 192.262,52 5,33%
14 |SINALIZAGAO VIARIA
141 |SINALIZAGAO HORIZONTAL
1 72947]1.4.1.1_|SINALIZAGAO HORIZONTAL TERMOPLASTICA COR BRANCA (FAIXA DE PEDESTRE ZEBRA) M2 | 105,60 R$ 37,67 R$1704  R$3166 RS 48,70 R$5.14272]  551%
1 84665/1.4.1.2 |PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTINUA DE 15 METROS) | M2 24,00 RS 14,95 R$6,77| RS 12,56 RS 19,33 R$46392]  050%
1 84665|1.4.1.3 |PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA TRACEJADA EIXO) M2 35,15 RS 14,95 R$6,77| RS 12,56 RS 19,33 R$67945]  0,73%
1 8465|1414 |PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA (SETAS DE INDICAGAO DE FLUXO) M2 30,03 RS 14,95 RS6,77]  R$1256 RS 19,33 R§58048]  0,62%
1 84665|1.4.1.5_|PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA (LINHA CONTINUA CICLOFAIXA) M2 | 178,00 RS 14,95, RS 6,77  R$1256 RS 19,33 R$3.440,74] __ 3,69%)
1 84665|1.4.1.6 |PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA VERMELHA (LINHA CONTINUA VERMELHA) M2 | 178,00 RS 14,95 RS 6,77  R$1256 RS 19,33 R$344074]  3,69%
1 84665|1.4.1.7 |PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA VERMELHA (MARCAGAO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIARIO) | M2 46,20 RS 14,95 RS6,77]  R$1256 RS 19,33 R§89305]  096%
1 84665/1.4.1.8|PINTURA C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA (FAIXA CONTINUA RENTE AO MEIO FIO) M2 | 368,00 RS 14,95 RS6,77]  R$ 1256 RS 19,33 RS 7.11344]  7.62%
1[4 5 06 12101 1419 _|TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EIXO DE PISTA A CADA 8,00M) | UNID. | 223,00 RS 15,91 R§7,20  R$1337 RS 20,57 RS 4.587,11 4.91%
1)4'506121 11 1.4.1.10 Eﬁ?:AE\%E:EZLF%%OEB\%E:F[EI(?;AL BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHADE DIVISAO | ;5. | 1.000,00 R$3674 RS 16,62 RS 30,88 RS 47,50 R$ 4750000  50,87%)
114506 121 11 1.4.1.11 Eﬁ%ﬁ?ﬁuﬁﬁéggg'i';ﬁiﬁ???é&“éﬁ@?o - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PARA LINHA UNID. | 240,00 R$3674 RS 1662 RS 30,88 RS 47,50 RS 11400,00|  12,21%
1 142 |SINALIZAGAO VERTICAL RS 0,00 R§ 000 0,00%
14 'S 06 200 01 1421 |PLACAS DE PARE LADO=0,50M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 05 UNIDADES M2 6,05 R$209,90 _ R$94,98] RS 17640 RS 271,38 RS 1.641,85) 1,76%
14’5 06 200 01 1422 |PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 21 UNIDADES M2 413 R$ 20990 RS 9498  R$17640 RS 271,38 RS 1.120,80) 1,20%
1[4 5 06 200 01 1423 |PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 16 UNIDADES M2 8,96 R§ 20990 RS 9498 RS 17640 RS 271,38 R§ 243156  261%
1[4 5 06200 01 1424 |PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 34 UNIDADES M2 10,20 R§ 20990 R$ 9498  R$ 17640 RS 271,38 R§ 276808 2.97%
1[4 5 06 200 01 1425 |PLACAS 0,4X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 02 UNIDADES M2 0,50 R§ 209,90 R$ 9498 RS 17640 RS 271,38 R§13569] _ 0,15%)
TOTAL DO ITEM RS 93.339,63 2,59%
15 |PAISAGISMO
] 05289151 | IRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURALDMT 800 A 1o | 64054 —— RS 2,10 R$ 2,11 e RS 260541 1.03%
1[74034/001 152 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 | 457,31 RS 2,03 RS 1,31 RS 1,31 RS 2,62 R§1.198,16] _ 0,46%
1[74008/002 153 |COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 | 457,31 RS 4,79 RS 3,09 RS 3,10 RS 6,19 RS$2830,76] __ 1,08%
1 7253|154 |TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 16cm M3 | 768,66 R§ 139,28 RS 9004]  R$ 9004 RS 180,08 RS 136.420,20] _ 52,89%
1 85180155 |REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA ESMERALDA M2 | 512439 R§ 1640  R$1060] RS 10,60 RS 21,20 RS 108.637,07] _ 41,62%
] 72087[1.55 |[ZANSPORTE COMERGIAL GOM GAMINHAO BASGULANTE M3, RODOVIA PAVIVENTADA - 051 | vaa | 098,07 e RS 055 RS 0,56 e R5631376|  241%
1250101200 157 _|DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30M UNID. | 12,00 R§ 6834 R944,18]  R$44,18 RS 88,36 R§ 106032 041%
1 85186(158 | o D ARVORES, COMLIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUNDO | yip, | 600 R$ 66,16  R$42,77|  R$42,77 RS 85,54 R$51324|  020%
TOTAL DO ITEM RS 261.669,01 7,25%
16 |ENSAIOS TECNOLGGICOS
161 |SUBLEITO
1[740221013 1.6.1.1_|ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. | 18,00 R§ 9928 R964,18  R$64,18 RS 128,36, R$231048] _ 6,26%
1[74022/019 1.6.12_|ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL | UNID. | 18,00 RS 114,17] _ R$ 73,80 _ Rs 7381 RS 147,61 RS 2.65698] _ 7,20%
1[74022/038 1613 |ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. | 18,00 R§ 7197  R$4652]  R$4653 RS 93,05 RS 167490 4,54%
1614 |SUB-BASE 0,00%
1[74022/011 16.15 |ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. | 18,00 R§ 14395 R$9305]  RS93,06) RS 186,11] R$ 334998 9,08%
1616 |BASE 0,00%
1[74022/011 16.1.7 |ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. | 18,00 R§ 14395 R$ 9305 RS 93,06] RS 186,11] R§ 334998 9,08%
16.1.8 |REVETIMENTO EM CBUQ 0,00%
1[73900/001 1619 |ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 | 15.480,00 RS 0,03 RS 0,02 RS 0,02 RS 0,04 R§619,20  1,68%
1 74259|1.6.1.10 [ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 | 15.480,00 RS 0,02 RS 0,01 RS 0,02 R$ 0,03 R$ 464,40 1.26%
1[73900/012 1.6.1.11 [ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON | 557,28 R§3120  R$2017]  R$2017 RS 40,34 RS 22.480,68] __ 60,90%)
TOTAL DO ITEM RS 36.906,60 1,02%)
17 [SERVIGOS FINAIS I I I I I
1 9537/1.7.1  |LIMPEZA FINAL DE OBRA | uniD. | 15.480,00 | RS 1.98] RS 1,28 RS 1,28] RS 2,56 R$30.628,80|  100,00%)
TOTAL DO ITEM RS 39.628,80 1,10%
TOTAL RUA IDELFONSO SIMOES LOPES RS 3.607.051,33 100,00%
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241 'SERVIGOS INICIAIS
2.11.1 |InstalagGes provisérias
2|SINAPI - 74209/001 2.1.1.1 |Placa de obra estrutura em ago galvanizado, dimenséo 2,00x 1,25m m2 2,50 R$ 207,71 R$ 124,63 R$ 161,13 RS 268,55 R$ 671,38 0,22%
2.1.2 Instalagdes provisoérias
2|SINAPI —73847/001 2.1.2.1  |Aluguel de container / escrit/ WC c/ 1 vaso/ 1 lav / 1 mic/ chuveiro més 6,00 R$ 304,68 R$ 182,81 R$ 236,35 R$ 393,92‘ R$ 2,363.52‘ 0,77%‘
2|SINAPI — 73847/001 2.1.2.2 |Aluguel de container WC ¢/ 2 vaso/ 2 lav / 2 mic/ 2 chuveiro més 6,00 R$ 304,68 R$ 182,81 R$ 236,35 R$ 393.92‘ R$ 2.363,52‘ 0.77%‘
21.3 Locagdo de obra
2|SINAPI - 78742 2.1.3.1 |Servigos topograficos inclusive notas de servico a m2 acompanhamento e greide m2 22.177,26 R$ 0,38 R$ 0,23 R$ 0,29 R$ 0,49‘ R$ 10.866,86‘ 3,55%‘
2.1.4 i do local e o do canteiro
2|SINAPI — 93209 2.1.4.1 |Galp&o aberto para oficina e depdsito canteiro em madeira de reapro telha 4mm més 45,00 R$ 562,87 R$ 337,72 R$ 436,64 R$ 727,73‘ R$ 32.747,85‘ 10,69%‘
2|Comp. 008 2.1.4.2 o local, tengdo do canteiro e operagdo més 6,00 R$ 28.790,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.222,69‘ R$ 223.336,14‘ 72.92%‘
215 Sinalizagdo de obra
2|DAER 7263 2.1.5.1 |Placa semi-refletiva Tipo I-A m2 36,10 R$ 191,10 R$ 114,66 R$ 148,24 R$ 247,07| R$ 8.919,23| 291%
2|DAER 7320 2.1.5.2 |Suporte de madeira p/ placas de sinalizagéo de obra UNID. 38,00 R$ 57,77 R$ 34,66 R$ 44,81 R$ 74,69 R$ 2.838,22 0,93%
2|Composicao 10 2.1.5.3 |Balizador com luz piscante UNID. 50,00 R$ 173,89 R$ 104,33 R$ 134,89 RS 224,82 R$ 11.241,00] 3,67%
2|Composigao 11 2.1.5.4 |Balizador refletivo UNID. 50,00 R$ 104,67 R$ 62,80 R$ 81,20 R$ 135,33 R$ 6.766,50| 2,21%
2|Composigdo 12 2.1.5.5 |Cerca de isolamento (tipo tela-tapume) rolo com 50m rl 45,00 R$ 71,31 R$ 42,79 R$ 55,32 R$ 92,20| R$ 4.149,00 1,35%)|
R$ 306.263,22 5,82%
2.2 PAVIMENTAGAO
) SINAPI - 74154 221 Sszti)ao\lnﬁg:(aeosb(;asrsguz:‘:érea:;p:g? de material de 1? categoria, com trator sobre esteiras e cagamba, DMT de 50 m3 8.415,00 R$ 4,77 RS 2,86 R$ 3,70 RS 6,17] R$ 51.920,55 1029
2|SINAPI — 83358 2.2.2 Transporte do material em local bota-fora - D.M.T 18,70km M3xkm | 204.568,65 R$ 1,27 R$ 0,76 R$ 0,99 RS 1,64 R$ 335.898,25 12,45%)
2|SINAPI - 73710 223 Base e sub-base para com brita graduada - inclusive a0 (e=35cm) m3 5.890,50 R$ 78,79 R$ 47,27 R$ 61,12 R$ 101,87| R$ 600.051,04 22,25%|
2|SINAPI - 83356 224 Transporte comercial de brita graduada(DMT= 33,00km) m3xkm | 252.702,45 R$ 0,61 R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 0,79 R$ 199.298,59 7,39%)
|siNAPI - 70482 22 e O e e e oy 150 ransporte (espessura do Som ja m3 | 109395 | R$5063 | R§30,38 | R$3928 RS 65,46, RSTIO094S oo
2|SINAPI - 83356 226 Transporte comercial de areia (DMT= 23,00km) m3xkm | 25.160,85 R$ 0,61 R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 0,79 R$ 19.843,58 0,74%)
ol2.27 sszuginﬁg:fe;m blocos Inter travados de concreto, espessura 8cm, FCK 35MPa, assentados sobre m2 16.830,00 RS 58,50 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 75,64 RS 1.272.974,68| 719%
) SINAPI - 72967 228 qﬂzgw?éifgedri::n;:g pre-moldado 12 X 30 cm, sobre base de concreto e rejuntado com argamassa trago m 3.150,00 RS 33,26 R$ 19,96 R$ 25,80 RS 43,00 RS 135.455,84 s02%
2|SINAPI - 72967 229 Meio-fio de concreto para confinamento dos blocos Inter travados m 240,00 R$ 33,26 R$ 19,96 R$ 25,80 RS 43,00 R$ 10.320,44| 0,38%)
R$ 2.697.372,42 51,21%)
[23 [SINALIZAGAO I I I
2[DNIT-450620001  [2.31 [ i ei a0 de placa semi-refletiva - incluso suporte tipo S1 | m2 [ 1720 R$20990 | R$12594 | R$16283 | RS 271,38 R$ 4.667,74]  100,00%
R$ 4.667,74 0,09%
2.4 DRENAGEM
2|SINAPI 85323 2.4.1 Locagao da rede com nivelamento M3 1.131,09 R$ 2,54 R$ 1,52 R$ 1,97 RS 3,28 R$ 3.709,98 0,19%)
2|SINAPI 72915 242 Escavag&o de vala ndo escorada em mat. de 1° cat. ¢/ profundidade de 1,5 até 3,0m M3 4.614,30 R$ 10,08 R$ 6,05 R$ 7,82 R$ 13,03| R$ 60.135,55 3,01%)
2|SINAPI 72887 2.4.3 Transporte comercial com a 6m3, rodovia pav. - dist. 10 km M3 57.678,75 R$ 0,86 R$ 0,52 R$ 0,67 R$ 1,11 R$ 64.132,66 3,21%)
2|SINAPI 83344 2.4.4 Espalhamento de material em bora fora com utilizagao de trator de esteira m2 5.767,88 R$ 0,97 R$ 0,58 R$ 0,75 R$ 1,25 R$ 7.233,57 0,36%)
2|SINAPI 73887/001 2.4.5 Escoramento de valas descontinuo M 4.186,72 R$ 47,11 R$ 28,27 R$ 36,55 R$ 60,91 R$ 255.006,91 12,75%
2|SINAPI 73817/002 246 Leito de pedra marroada (15cm) M3 97,15 R$ 88,46 R$ 53,08 R$ 68,62 R$ 114,37| R$ 11.111,04, 0,56%
2|SINAPI 73710 247 Leito de brita graduada (10 cm) M3 64,76 R$ 78,79 R$ 47,27 R$ 61,12 R$ 101,87| R$ 6.596,95| 0,33%)
2|SINAPI 83534 2438 Lastro em concreto simples (10cm) M3 33,89 R$ 462,49 R$ 277,49 R$ 358,77 R$ 597,95 R$ 20.264,64 1,01%)|
2|SINAPI 74076 249 Forma para raider reaprov. 3X m? 338,90 R$ 36,50 R$ 21,90 R$ 28,31 RS 47,19] R$ 15.992,98| 0,80%)
5| SINAPI 79482 24.10 gﬂ?ﬁg:g:”:ﬁac‘du"s;‘j’g!,jfgfg?";igr:mﬁg";e‘; iﬁ:;.oe)xfﬂ::g L’:Q:F“e (espessura de 30cm j m3 | 49500 RS 50,63 RS 30,38 RS 39,28 RS 65,46 R$ 32.402,47 1.62%
2|SINAPI 83356 2.4.11 |Transporte comercial de areia (DMT= 23,00km) m3xkm | 11.385,00 R$ 0,61 R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 0,79 R$ 8.979,00| 0,45%)
2|SINAPI 73710 2.4.12 |Leito de brita graduada (10 cm) — fundo do canal M3 126,00 R$ 78,79 R$ 47,27 R$ 61,12 R$ 101,87| R$ 12.835,32 0,64%)
2|SINAPI 83356 2.4.13 |Transporte comercial de brita graduada(DMT= 33,00km) m3xkm | 5.405,40 R$ 0,61 R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 0,79 R$ 4.263,07| 0,21%)
2| 92221|2.4.14  |Fomn. E de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm M3 161,32 R$ 170,54 R$ 102,32 R$ 132,29 R$ 220,49 R$ 35.569,63 1,78%)
2) 92223|2.4.15  |Forn. e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800 mm M3 272,14 R$ 255,95 R$ 153,57 R$ 198,55 R$ 330,92 R$ 90.055,96 4,50%)
2) 92226|2.4.16  |Forn. e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1000 mm M3 220,76 R$ 345,44 R$ 207,26 R$ 267,97 RS 446,62 R$ 98.595,69 4,93%)
2| 92816|2.4.17 |Forn. e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1200 mm M3 242,02 R$ 452,16 R$ 271,30 R$ 350,76 R$ 584,60 RS 141.484,33 7,07%)
2| 92818|2.4.18 |Forn. e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1500 mm M3 234,85 R$ 656,64 R$ 393,98 R$ 509,38 R$ 848,97 R$ 199.380,57 9,97%)
2|55 04999 01 2.4.19 |Remogéo e descarte de tubulagdo existente M3 0,00 R$ 56,51 R$ 33,91 R$ 43,84 R$ 73,06| R$ 0,00 0,00%)
2|73972/002 74157/004 2.4.20 |Envelope de concreto simples, 20 Mpa M 144,84 R$ 400,26 R$ 240,16 R$ 310,50 R$ 517,50 R$ 74.954,14| 3,75%)
) SINAPI 72888 2421 :;Z?:ér;:ﬁgrber)as e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminh&o basculante 6 m3 M3 4.465,06 R$ 0,90 R$ 0,54 R$ 0,70 RS 1,16] R$ 5.195,59 026%
2|SINAPI 93362 2.4.22 |Reaterro manual sem M3 3.572,05 R$ 8,30 R$ 4,98 R$ 6,44 R$ 10,73| R$ 38.331,92 1,92%)|
2|SINAPI 740025/002 2.4.23 mecénica de vala (apds reaterro) M 3.572,05 R$ 4,79 R$ 2,87 R$ 3,72 R$ 6,19 R$ 22.121,67| 1,11%)|
2[SINAPI 74034/001 2.4.24 |Espalhamento de material de 1 categoria com trator de esteira M3 4.465,06 R$ 2,03 R$ 1,22 R$ 1,57 RS 2,62 R$ 11.718,94| 0,59%|
2|SINAPI 10545 2.4.25 |Calha de concreto 40 x 15cm. Esp. 8,00cm 1:4 preparo manual M 232,00 R$ 53,82 R$ 32,29 R$ 41,75 R$ 69,58 R$ 16.143,46 0,81%)
2|SINAPI 90853 2.4.26 |laje de fundo de concreto (10cm — 1,70x1,80m) — 1 — consumo 344kg M3 29,95 R$ 396,25 R$ 237,75 R$ 307,39 R$ 512,31 R$ 15.343,73 0,77%)
2|SINAPI 87518 2.4.27  |Alvenaria de tijolos macigos de 20cm, com de cimento e areia 1:2:8 m2 199,31 R$ 111,66 R$ 67,00 R$ 86,62 RS 144,37 R$ 28.773,43] 1,44%|
2|SINAPI 88629 2428 |R i interno em 1:3 (CI-AR) m2 19,93 R$ 428,53 R$ 257,12 R$ 332,43 RS 554,05 R$ 11.042,15| 0,55%)
2|SINAPI 72967 2.4.29 |Espelho de concreto armado M 71,00 R$ 33,26 R$ 19,96 R$ 25,80 RS 43,00 R$ 3.053,13 0,15%)
2|SINAPI 74138/002 2.4.30 |Tampa concreto 3 x (1,40x0,43x0,08) p/ cx de inspegdo UNID. 14,00 R$ 377,10 R$ 226,26 R$ 292,53 RS$ 487,55 R$ 6.825,74 0,34%)
2|SINAPI 34449 2.4.31 |Ferragem tampa CA50- diam 6.3mm M 459,55 R$ 4,16 R$ 2,50 R$ 3,23 R$ 5,38 R$ 2.471,67 0,12%)
2|COMP. 009 2.4.32  |Calha em concreto armado seg&o 3,00 x1,00 x 1,50 M 359,00 R$ 945,53 R$ 567,32 R$ 733,49 RS 1.222,48 R$ 438.868,79 21,94%)
2|SINAPI 37476 2.4.33  |Aduela de concreto segdo 1,50x1,50 M 110,00 RS 1.644,39 R$ 986,63 R$ 1.275,62 R$ 2.126,03 R$ 233.863,50 11,69%
2|SINAPI 85185 2.4.34 |Limpeza de vala m? 5.840,00 R$ 3,15 R$ 1,89 R$ 2,44 R$ 4,07 R$ 23.784,19 1,19%)
R$ 2.000.242,37 37,98%)
2.5 PAISAGISMO
2|SINAPI 85180 251 Plantio grama esmeralda m2 2.800,00 R$ 16,40 R$ 9,84 R$ 12,72 RS 21,20] R$ 59.360,00 35,91%)
2|SINAPI 95289 252 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1 M3 635,00 R$ 3,26 R$ 1,96 R$ 2,53 R$ 4,21 R$ 2.676,43| 1,62%)
2|SINAPI 74034/001 253 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 350,15 R$ 2,03 R$ 1,22 R$ 1,57 R$ 2,62 R$ 919,00 0,56%
2|SINAPI 74005/002 254 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 350,15 R$ 4,79 R$ 2,87 R$ 3,72 R$ 6,19 R$ 2.168,48| 1,31%)
2|SINAPI 7253 2.5.6 Terra vegetal empolamento 25% esp.: 10cm m3 350,00 R$ 139,28 R$ 83,57 R$ 108,05 RS 180,08 R$ 63.026,29] 38,13%)
2|SINAPI 73967/002 257 Plantio de arvore regional , altura > 2,00m em cavas de 80 x 80cm UNID. 160,00 R$ 113,20 R$ 67,92 R$ 87,81 RS 146,36 R$ 23.417,00 14,17%|
2|DNIT -2 0101000 2.5.8 Destocamento arvore c/ diam. > 30cm UNID. 31,00 R$ 88,52 R$ 53,11 R$ 68,67 R$ 114,45| R$ 3.547,87 2,15%)
2|DAER- 7056 259 Transplante de vegetal porte grande inclusive transporte UNID. 3,00 R$2.622,31 | R$1.573,39 | R$2.034,23 R$ 3.390,38 R$ 10.171,15| 6,15%)
R$ 165.286,22 3,14%)
2.6 MOBILIARIO E PISO DE CALGADA
2|mercado 2.6.1 Abrigo padrao metalico UNID. 3,00 R$6.025,00 | R$3.615,00 | R$4.673,83 R$ 7.789,72 R$ 23.369,16 68,22%)
2|Sinapi 94990 26.2 Piso concreto esp. 7Cm ¢/ junta de madeira m? 11,91 R$ 529,58 R$ 317,75 R$ 410,82 R$ 684,69 R$ 8.152,65 23,80%)
2|SINAPI 38464 2.6.3 Concreto usinado fck= 20Mpa, inclusive langamento e to p/ bloco m2 1,05 R$ 408,00 R$ 244,80 R$ 316,50 R$ 527,50 R$ 553,88 1,62%)|
2|Comp. 002 2.64 Ladrilho Hidraulico tétil alerta amarelo, 20 x 20cm, assentado com argamassa cimento e areia 1:3 m2 20,40 R$ 82,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 106,92| R$2.181,21 6.37%)
R$ 34.256,90 0,65%)
2.7 ENSAIOS TECNOLOGICOS
2|SINAPI 74022/010 271 Ensaio de @0 — amostras ndo — energia normal — solos UNID. 35,00 R$ 94,31 R$ 56,59 R$ 73,16 R$ 121,93| R$ 4.267,55| 28,36%)
2|SINAPI 74022/012 272 Ensaio de &0 — amostras néo —energia m —solos UNID. 20,00 R$ 188,63 R$ 113,18 R$ 146,33 RS 243,88 R$ 4.877,59 32,41%)|
2|SINAPI 74022/014 2.7.3 Ensaio de massa especifica — frasco de areia UNID. 30,00 R$ 34,74 R$ 20,84 R$ 26,95 R$ 44,92 RS 1.347 46| 8,95%|
2|SINAPI 74022/052 2.7.4 Ensaio de Granulometria agregado UNID. 25,00 R$ 49,64 R$ 29,78 R$ 38,51 R$ 64,18| R$ 1.604,49] 10,66%)
2|SINAPI 74022/019 275 Ensaio indice de suporte Califérnia UNID. 20,00 R$ 114,17 R$ 68,50 R$ 88,57 R$ 147,61 R$ 2.952,21 19,62%
R$ 15.049,30 0,29%
[28 [SERVICOS FINAIS I I I
2|SINAPI - 9537 |28 |Limpeza da obra | m2 [1683000] R$198 RS 1,19 R§ 154 | RS 2,56] RS 43.084,80]  100,00%|
R$ 43.084,80 0,82%
TOTAL AV. ESPIRITO SANTO R$ 5.266.222,97|  100,00%)
TOTAL GERAL ‘ ‘ ‘ R$ 8.873.274,30|
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