PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

& PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGAO

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Enderego: Estrada do Corrientes, S/N° Executada: 15/12/2016 Data base: 12/2016
Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO | BDI 27,00%] RRT n° 331397
A CUSTO| PRECO C/BDI|
ITEM DISCRIMINACAO| COD. PLEO | QUANT. UNID.| MO, MAT] UNITARIO MO, MAT] UNITARIO| TOTAL %|
1. SERVIGOS INICIAIS|
1.1.|Limpeza do terreno 521012 700,80] m? 0,85] 0,72] 1,57] 1,08 0,91 1,99 1.394,59 0,13%|
1.2.|Limpeza Permanente da Obra 29401 316,48 m?| 16,50] 0,00 16,50 20,96 0,00 20,96 6.633,42] 0,59%)|
1.3.|Reparos tapume existente -tapume ecolégico 523103 30,00 m? 8,35 10,35 18,70 10,60| 13,14] 23,74 712,20 0,06%)|
1.4.|Administragao e vigia 28501 6,00] ms| 2419,68 0,00] 2419,68| 3072,99 0,00] 3072,99 18.437,94| 1,65%|
TOTAL DO GRUPO| 27.178,15 2,44%)|
2, INSTALACOES PROVISORIAS|
2.1.|Reparos /Adequagdes - Galpéo de Obras Existentes 24110 18,15] m? 110,00 120,00 230,00 139,70 152,40 292,10 5.301,62 0,48%|
2.2 |Instalagéo Proviséria Unidade Sanitaria-5,00m* 25301 1,00] pt 271,46 488,14 759,60 344,75 619,94 964,69 964,69 0,09%)
2.3.|Locagdo Convencional de Obra-restante 26101 148,00 m?| 2,56 2,02 4,58 3,25 2,57| 5,82 861,36 0,08%)
TOTAL DO GRUPO| 7.127,67 0,64%)|
3, ADEQUAGAO DA ESTRUTURA EXISTENTE|
3.1.|Demoligao e execugao de vigas com altura inferior a 15cm
3.1.1|Demoligdo manual de concreto armado 22121 2,52 m?| 199,72 0,00 199,72 253,64 0,00 253,64 639,17 0,06%)|
3.1.2|Formas com escoramento 51110 126,00 m?| 34.41 23,83 58,24 43,70 30,26 73,96 9.318,96] 0,84%)
3.1.3|Concreto 51345 10,24] m? 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 6.810,42 0,61%)
3.1.4|Ago 51212 255,00 kg 3,08 6,54] 9,62 391 831 12,22] 3.116,10 0,28%)
32. de vigas (70,60m)
3.2.1|Formas com escoramento 51110 102,36 m? 34,41 23,83 58,24 43,70 30,26 73,96 7.570,55 0,68%)|
3.2.2|Concreto 51345 18,00 m?| 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 11.971,44) 1,07%]
3.2.3|Ferro 10.0 51212 100,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22] 1.222,00 0,11%)|
3.2.4|Armadura adicional de tela soldada L196 51218 247,00] m? 0,94] 12,02] 12,96 1,19 15,27] 16,46 4.065,62] 0,36%)|
3.2.5|Limpezalpreparo da superficie 231101 247,00] m?| 4,53 2,61 7,14 5,75 3,31 9,06 2.237,82] 0,20%)
3.3, de pilares (42,60m)

1 Escavacao até a sapata-pilares P12, P16,P23 e P35 e pilares com inc.superior a 1% 31121 4,00 m?| 42,89 0,00 42,89 54,47 0,00 54,47 217,88 0,02%)
Formas com escoramento 51110 30,00 m? 34,41 23,83 58,24 43,70 30,26 73,96 2.218,80] 0,20%)|
[Armadura fixadas nas sapatas-ago 10.0mm 51212 161,90 Kg 3,08] 6,54] 9,62 3,91 8,31 12,22] 1.978,42 0,18%)

3.3.4|Estribos- ago 5.0 51215 68,20 Kg| 3,08 6,17| 9,25 3,91 7,84 11,75] 801,35 0,07%)
3.3.5|Graute estrutural $00000134 1,30] Kg| 0,00] 1,59 1,59] 0,00] 2,02] 2,02 2,63 0,00%)
3.3.6|Chumbamento com Sikadur 32 $00000157 5,00] Kg| 71,52 100,67, 172,19 90,83 127,85 218,68, 1.093,40 0,10%)
3.3.7|Graute auto-adensavel s00000134 2425,00 Kg| 0,00 1,59 1,59 0,00 2,02 2,02 4.898,50 0,44%)
TOTAL DO GRUPO| 58.163,06 5,22%)
INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS, PILARES(PILOTIS),VIGAS BALDRAMES NAO
EXECUTADAS E VIGAS BALDRAMES EXISTENTES A SEREM COMPLEMENTADAS—
4 PISO 0/FUNDAGAO, PISO 1/F1, PISO 2/F2, PISO 3/F3 E PISO 4/50(ENTREPISO) - sapatas
"|ndo executadas(SF12, S50, 51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) - pilares ndo executados
(PF12, P50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) - vigas nao executadas
(V46,47,48,49,50,51,52,53 e 54) conf.proj.estrutural
4.1.|Escavagéo manual para sapatas, em material de 1° categoria 31121 30,38 m? 42,89 0,00] 42,89 54,47 0,00 54,47 1.654,80 0,15%|
4.2 |Apiloamento manual de fundo de vala para sapatas e baldrames 531324 7,04] m?| 1,66 0,00 1,66 21 0,00 21 14,85 0,00%)
4.3.|Lastro de Brita - para sapatas e 591008 0,70] m? 22,00 74,75 96,75 27,94 94,93 122,87, 86,50 0,01%)
4.4.|Formas c/ tabuas 3 p/ m? - inclui e 12,850 a S59- 51110 240,00 m? 33,26 23,83 57,09 42,24 30,26 72,50 17.400,00 1,56%|
14,08m?)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso chegada até as sapatas(42,00m?)+vigas-V46 a
V54 (59,20m?) vigas existentes (124,00m?)
4.5.|Concreto. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento.- 51345 20,87 m? 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 13.880,22 1,24%|
sapatas(SF 12,550 a $59- 2,88m?)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso chegada até as
sapatas(2,03m?)+vigas-V46 a V54 (4,86m?)+Ci vigas existentes (11,10m?)
|Armago de ago ca-60 diam. 5 mm - fomecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra /
4.6.|colocagéo para sapatas(SF 12,850 a S59- 1,31Kg)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso 51215 99,52 kg 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75] 1.169,36 0,10%)
chegada até as sapatas(46,14Kg)+vigas-V46 a V54 (43,03Kg)
[Armagéo de ago ca-50 diam. 6.3 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / 9
4.7, colocagdo para vigas-V46 a V54 (29,42Kg) 51212 32,36 kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 395,44 0,04%)
[Armagéo de ago ca-50 diam. 10 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra /
4.8.|colocagéo para sapatas(SF 12,850 a $59-109,80Kg)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso 51212 392,17] kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 4.792,32 0,43%)
chegada até as sapatas(164,61Kg)+vigas-V46 a V54 (82,11Kg)
[Armagao de ago ca-50 diam. 12.5 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / N
49 colocagao para vigas-V46 a V54 (63,55Kg) 51212 69,90 kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22] 854,18, 0,08%|
|Armagao de ago ca-50 diam. 16 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / o
4.10. colocagdo para vigas-V46 a V54 (111,91Kg) 51212 123,10 kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 1.504,28 0,13%)
4.11.|Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundagéo (sapatas) 531331 26,40 m?| 2,60 7,75 10,35 3,30 9,84 13,14] 346,90 0,03%)
Laj Idad: 1t nivel 50- 17 cm, incluso concreto 2 9
4.12 impermeavel earmadur’; complementar mercado 515,75] m 30,00 105,00 135,00 38,10 133,35 171,45 88.425,34, 7,93%|
TOTAL DO GRUPO| 130.524,19| 11,70%)
5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis)
5.1, Piso 5 - nivel 100
5.1.1 Pilares
5.1.1.1]Ago 5.0 51215 135,00 Kg| 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75] 1.586,25 0,14%)
5.1.1.2|Ag0 6.3 51212 7.,00] Kg| 3,08 6,54 9,62, 3,91 8,31 12,22 85,54 0,01%)
5.1.1.3.|Aco 10.0 51212 383,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 4.680,26 0,42%)
5.1.1.4.|Ac0 12.5 51212 27,00 Kg| 3,08 6,54 9,62, 3,91 8,31 12,22] 329,94 0,03%)
5.1.1.5.|Concreto usinado fck=20mpa, e 51345 6,30 m?| 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 4.190,00 0,38%)
5116, [Forma para estruturas ede concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizades. Inclui Escoramento| g0 121,00 e 3326 2383 57.00 4224 3026 7250 877250  0.79%
5.1.2, Vigas
5.1.2.1.|Aco 4.2 51215 82,00 Kg| 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75] 963,50 0,09%)
5.1.2.2.|Ago 5.0 51215 129,00 Kg| 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75] 1.515,75 0,14%)|
5.1.2.3.|A¢0 6.3 51212 2,00] Kg| 3,08 6,54] 9,62 3,91 8,31 12,22] 24,44 0,00%)
5.1.2.4.|Ac0 8.0 51212 153,00 Kg| 3,08] 6,54] 9,62| 3,91 8,31 12,22] 1.869,66 0,17%)
5.1.2.5.|Aco 10.0 51212 439,00 Kg 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22] 5.364,58| 0,48%)
5.1.2.6.|Ago 12.5 51212 57,00 Kg| 3,08 6,54] 9,62 3,91 8,31 12,22] 696,54 0,06%)
5.1.2.7.|Ago 16.0 51212 10,00] Kg| 3,08 6,54] 9,62 3,91 8,31 12,22] 122,20 0,01%)
5.1.2.8.|Concreto usinado fck=20mpa, ) e 51345 13,60] Kg| 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 9.045,09 0,81%)
542 |Forma para estruturas ede concreto (pilar, viga e laje) 03 utiizagdes. Inclui Escoramento| g0 181,00 Kg 3328 2383 57.09 4224 3026 72560 1084750  0.98%
5.2, Piso 6 - nivel 200
5.2.1.] Pilares
5.2.1.1.|Ac0 5.0 51215 50,00 Kg| 3,08 6,17 9,25 3,91 7,84 11,75] 587,50 0,05%|
5.2.1.2.|Ac0 6.3 51212 1,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 12,22] 0,00%)
5.2.1.3.|A¢o 10.0 51212 136,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 1.661,92 0,15%)
5.2.1.4.|Ac0 12.5 51212 6,00] Kg 3,08| 6,54] 9,62| 3,91 8,31 12,22 73,32 0,01%)
5.2.1.5|Concreto usinado fck=20mpa, e 51345 1,10f m? 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 731,59 0,07%)|
5216 |Forma para estruturas ede concreto (pilar, viga e laje) 03 utiizagdes. Inclui Escoramento| ¢, o 2200 e 3326 2363 57,00 4224 3026 7250 159500 0.14%
522, Vigas
5.2.2.1.|Ago 4.2 51215 13,00} Kg| 3,08 6,17 9,25| 3,91 7,84 11,75 152,75 0,01%)|
5.2.2.2.|A¢0 5.0 51215 6,00] Kg| 3,08] 6,17] 9,25 3,91 7,84 11,75] 70,50 0,01%)
5.2.2.3.|Aco 8.0 51212 31,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 378,82 0,03%)
5.2.2.4.|Aco 10.0 51212 35,00 Kg, 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22] 427,70 0,04%)
5.2.2.5.|Aco 16.0 51212 12,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 146,64| 0,01%)
5.2.2.6.|Concreto usinado fck=20mpa, e 51345 1,20] Kg| 188,73 334,95 523,68 239,69 425,39 665,08 798,10 0,07%)|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERACAO

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Enderego: Estrada do Corrientes, SIN°. Executada: 15/12/2016) Data base: 12/2016
Tipo de intervengao: CONSTRUGAO BDI 27,00%] RRT n° 331397
CuUsTO PRECO C/ BDI| 3
ITEM DISCRIMINAGAO| COD. PLEO | QUANT. | UNID, o MATIR R o AT TOTAL %
5227 Fma para ostruras do concrelo (plar viga @ laje) 03 wilzagoes. Inclu Escoramentol g1 1700 Ko 3226 283 s7.00 1224 3026 1250 123250 0.41%
5.3, Piso 7 nivel 300
534 Pilares
5.3.11|A0 5.0 51215 13,00 Kg| 3,08 6.17] 9,25 3,91 7,84 11,79 152,75] _ 0,01%
5.3.12[Aco 10.0 51212 30,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 391 8,31 12,22) 36660 0,03%
5.3.1.3|Conreto usinado fok=20mpa, e 51345 1:30) ) 188,73 33495 52368 239,69 42539 665,08 86460  0,08%
5314, [[OIma para estuiuras do concreto (pla, viga o Iafe) 03 ulizagoes. ncul Escoramentol g1, 2500 - 3526 2589 57,00 1224 3028 1250 181250 016%
5.3.2.] Vigas
5321 A0 42 51215 7,00 Kg| 3,08 6,17] 9,25 3,91 784 11,75 82.25] _0,01%)
53.22]Ag050 51215 73,00 Kg| 3,08 6,17] 9,25 3,01 7,84 11,75 857,75] _ 0,08%)
5323|AG063 51212 1,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 391 8,31 12,22) 12,22 000%
5324 Ac0 80 51212 133,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,22 162526]_ 0,15%
5.3.2.5|Concreto usinado fok=20mpa, o 51345 470 Kg| 188,73 33495 52368 239,69 42539 665,08 312588  0,28%)
53,26 fom para estrtuas de concelo (plar viga o Iafe) 03 uilizagdes. Inchl Escoramentol g1 65,00 P 3228 2583 s7.09 1224 2026 7250 w250 o4z
54, Piso 8 — nivel 400
541, Pilares
54.1.1]A0 5.0 51215 3,00 Kg| 3,08 6,17] 9,25 3,91 7,84 11,79 35,25 0,00%)
54.12]Ag0 100 51212 8,00 Kg| 3,08 6,54 9,62 3,91 8,31 12,2 97.76] _0,01%)
5.4.1.3|Concreto usinado fok=20mpa, e 51345 0,70 ] 188,73 33495 52368 239,69 42539 665,08 465,56)  0,04%
54,14 Fma para estrturas do concrlo (plar viga @ laje) 03 uilizagoes. Inclu Escoramentol g1 13.00 N 3526 283 57.00 1224 3026 1250 01250 0.08%
542 Vigas/Pré-laje de cobertura
5421 A0 42 51215 27,00 Kg| 3,08 7,75 10,83 391 9,84 13,75 37125]__0,03%
5422|5050 51215 1,00) Kg| 3,0 7,79 10,69 301 9,84 13,79 1375 000%
5423]Ac063 51212 1,00) Kg| 3,08 775 10,83 3,91 9,84 13,75 13,75 000%
5424]Ac080 51212 81,00 Kg| 3,08 7,75 10,83 3,91 9,84 13,75 111375 0,10%
5.4.2.5|Conoreto usinado fok=20mpa, o 51345 2,00 Kg| 188,73 33495 52368 239,69 42539 665,08 1330,16] __012%
5426 7ma para ostrturas do concrelo (plar viga ¢ laje) 03 uilizagoes. Inclu Escoramentol g1 35,00 Ko 3526 2583 s7.00 1224 3026 1250 230250 0.21%
5427, tsﬁ;;i’:ﬂ;’fda'“’be"“'a' espessura 13 cm, incluso escoramento, concreto e armadura mercado 292,00 m? 30,00 60,00 90,00 38,10 76,20 114,30 3337560  2,99%
Verga, contra-verga -portas e janelas -em concreto pré-moldado, 11x11cm, fok=20mpa ,
5428 preparo com betoneira) ago a0, bitola fina, inclusive formas tabua 3a 62950 97,00 m 17,08 59,62 76,68 21,67 75,72 97,39 9.446.83)  0.85%
TOTAL DO GRUPO| 121.273,28] 1087%
. ALVENARIA /CERCAMENTO|
[Alvenaria em bloco ceramico 10 furos J= 250m), com ] )
61 | acn 158 (oo, ool & areis) 62261 192,03 m 37,71 53,91 91,62 47,89 68,47 116,36 2234461 2,00%
[Alvenaria em tjolo ceramico 6 furos-redondo J= 150m), com| ] y
6.2 e 26 (amento. ool avai) 62260 572,38 m 32,52 38,64 7116 4130 49,07 90,37 5172598  4,64%
Cercamento-tela arame galv fio 12 BWG malha 5x5cm -h 2.50 -fornecimento e montagem
Tubo ferro  galvanizado 76mm-3"-espag entre tubos de 3m-espessura  3mm| ,
63 Somentomaag e oo m S 679523 72,00 m 32,61 11036 142,97) 4141 140,16 181,57 13.073,04|  1,17%
alambrado inclui travamento nos cantos
Bloco de fundagao em concreto-30x30x100cm-15 unid.-ancoragem dos tubos de cercamento
LY esaduinrpashiini g 51301 1,35] m 194,65 24540| 44005 247,21 311,66 558,87 75447| 0,07%
6.5|Divisria leve em placa cimentioia - com guiché - colocada - atendimento recepgo 63500 12,93 ] 0,00 75,00 75,00 0,00 95,25 95,25 123158 011%
TOTAL DO GRUPO| 8912068 7,99%
7. COBERTURAS|
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com i
T o ot 71400 297,05 m 26,46 36,90 63,36 33,60 46,36 80,46 2390064  2,14%
72 dc;tfuliraxg;z em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedagao & acessorios| 7,z 20705 o 685 3280 071 870 a3 5043 1498023 134%
Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso junta de .
[ R S 72315 9,75 m 3,79 28,74 32,53 481 36,50 4131 402,77|  004%
7.4|Calha em chapa de ago galvanizado corte 28, desenvolvimento 33 om 165110 56,40 m 18,61 60,65 79,26 23,63 77,03 100,66 567722 0,51%
7.5.|Rufo em chapa de ao contra-ufos, agua-furtada e metalico em 72316 244,28 m 3,03 23,20 2623 3,85 20,46 33,31 8.136.97|  0,73%
chapa de ago galvanizado corte 50, desenv. 250m
7.6 |Forro de gesso acartonado- com colocagao 73760 22,40 m 0,00 55,00 55,00 0,00 69,85 69,85 1564,64)  014%
TOTAL DO GRUPO| 5466247 490%
8. MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAGAO
8.1 |Nivelamento e compactagao manual de terra 31321 130,00 m? 440 0,00 440 5,59 0,00 5,59 726,70 0,07%
8.2 |Regularizaso de terreno 592050 35,00 ) 11,00 0,00 11,00 13,07] 0,00 13,07] 488,95 004%
8.3 |Reaterro com material local 531326 21,00 ] 16,50) 0,00 16,50) 20,96 0,00 20,96 440,16]  004%
8.4.|Leito de Pedra Britada 5cm 91001 98,38 m 2,22) 3,90 6,12 2,82 4,95 7.77] 76830 0,07%
Piso porcelanato classe A refificado 62x62cm, rejunte epoxiassentado com argamassa i ,
B8 e e 92051 275,00 m 10,68 39,90 50,58 13,56 50,67 64,23 17.663,25| 1,58%
8.6 |Rejuntamento interno em EPOXI mesma cor do piso 00037320 | 270,00) m 2,83 23,83 26,66 3,59 30,26 33,85 9.139.50|  0,82%
8.7.|Piso- ladrilho hidraulico impermeavel antiderrapante para drea externa assentado com 92406 235,00 m 10,39 76,73 87,12 13,20 97,45 110,65 2600275 2,33%
colante.
8.8|Rejunte externo 8mm mesma cor do piso 92520 235,00 ] 283 198 481 3,59 2,51 6,10 143350 013%
Pavimentagéo em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 50 Mpa. Inclui ,
B e Sahae o v o e o e 92031 115,00 m 15,60 4140 57,00 19,81 52,58 72,39 832485 0,75%
8.10,|Soleira de granito preto, largura 25cm, 30m, com colante. 95320 2,46 m 18,52 75,50 94,02 23,52 95,89 119,41 20375 0,03%
Rodapé em h=10cm, com colante, com to em
8.11.|cpoxi nas juntas  parte superior 92051 28,87 m 9.43 28,56 37,99 11,98 36,27 4825 1302,08)  012%
Piso tati Alerta de Borracha 25x25cm(Azul), 12mm, com
812 e i) 500038187 0,50 m? 39,01 26149 30050 49,54 332,09 381,63 190,82 0,02%
Piso tatil direcional de borracha 25x25cm(Vermelho), 12mm, com|
B3 oo 18 (et e 2> 500038186 1,59) m 39,01 20369 33270 4954 372,99 422553 67182  0,06%
Piso tatil Alerta ladriho hidraulico 20 ul, 12mm, com| i
B e 118 omorta s 2ot 92406 8,20 m 10,39 76,73 87.12 13,20 97,45 110,65 907,33  0,08%
Piso tatil direcional ladrilho hidraulico 20x20cm(Vermelho), espessura 12mm, assentado com
8.15. o Cmonte & 92406 444 m 10,39 76,73 87.12 13,20 97,45 110,65, 49129 004%
Meio fio de concreto pré-moldado 12Lx30Hcm, sobre base de concreto simples e z
816/ rgjuntamento o/ argamassa trago 1:3 (cimento e areia)-contengao blocos de concreto 592292 50,00 m 16,07 2031 36,38 2041 2579 4620 231000 021%)
TOTAL DO GRUPO| 7124595 6,39%
5. REVESTIMENTOS|
9.1.|Chapisco cimento/ areia 14 E=0,7 om 101003 1810,19 ] 5,77 191 7,68 7,33 243 9,76 17.667.45]  1,68%
9.2[Embogo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2om, preparo manual 101082 1810,19 m 20,78 4,08 24,84 26,39 5,16 3155 5711149  512%)
Reboco paredes e lajes ol argamassa trago 14,5 (cal & areia fina peneirada), espessura
93D e . 81530 1540,08 m? 26,67 444 31,11 33,87 5,64 39,51 6084856  5.46%
Porcelanato esmaltado em parede na érea intera 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrao alto,
O e e e s oo I e 101503 270,11 m 10,39 25,60 35,99 13,20 32,51 4571 1234673 1,11%
Porcelanato esmaltado em parede na area externa 1A, 20x20cm & ou 20X30cm, padréo alto,
9.5.[Forcelan gl T e 101503 10,70 m 10,39 25,60 35,99 13,20 32,51 4571 489,10 0,04%
9.6 |Rejunte EPOXI mesma cor do revestimento 00037329 | 270,00) m] 2,83 23,83 26,66 3,59 30,26 33,85 9.139.50] _ 0,82%)
9.7|Negativo-friso fachada — prof.2om e altura 10cm — faixa inferior-+faixa superior mercado 33,32 ] 26,67 444 31,11 33,87 5,64 39,51 131647] 012%
TOTAL DO GRUPO| 158.919,30] 14,25%
10. IMPERMEABILIZAGAO|
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

- PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGAO

[Nome da Unidade: UBS Corrientes

Enderego: Estrada do Corrientes, SIN°. Executada: 15/12/2016) Data base: 12/2016)
Tipo de intervengéo: CONSTRUGAO BDI 27,00%] RRT n° 331397
CuUsTO PREGO C/ BDI| 5
ITEM DISCRIMINAGAO| COD. PLEO | QUANT. | UNID, o NATIR R o AT R TOTAL %
10.1|[mpermeabilzagho semi- el com (nia astlica em superfiies Tsas de peqsenas| g0y 58,20 ~ 1587 sod 211 2015 754 2759 o156 0.14%
10. de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 86111 297,05 m 453 388 841 5,75 4,93 10,68 317249 0.28%
103 c/manta asfaltica E=4mm 81305 23,86 m 16,74 40,25 56,99) 21,26 51,12) 72,38 172699 0,15%)
10.4,|mperme faje de entrepi extern tipo 2 (Igolflex)-3)  g1201 200,00) m? 8,55 31,98 4053 10,86 4061 5147 1029400  0,92%
TOTAL DO GRUPO| 16.805,04|  1,51%)
1. ESQUADRIAS|
11.4) METALICAS-ALUMINIO ANODIZADO E FERRO GALVANIZADO)
Porta externa de abrir, aluminio anodizado branco linha 30, - PF 01 ¢ PF 02-com ferragens- i N
DRRE ooty 113015 521 m 47,00 65168 698,68 59,69 827,63 887,32 462294 0.41%
Janela Maxim-Ar aluminio anodizado-linha 30-branco-JF1/2/3/4-com ferragens-completa-
1142 [02nela MadmAr el 113022 50,00 m 3885|  41908| 45853 4934 532,99 562,33 2011650  2,61%
Caixilho aluminio anodizado-linha 30-branco-JF1/2/3/4-2 folhas com tela mosquiteiro-com i N
3 e 113021 4920 m 38,85 35368 39253 49,34 449,17 498,51 2452669  220%
11.1.4|Pingadeira em granito preto, largura 25cm 102345 4020 m 18,5 73,54 92,06 23,52 93,40 116,92 470018] _ 042%
Portéo de ferro galvanizado tubo retangular 50x100mm, fechamento em tela artisticapintura
11.1.5 eletrostatica branca,com requadro, ferragem e 2 fechaduras embutidas no perfi -completo,| 112014 438 m 42,92 52084 57276 54,51 672,90 727,41 3.186,06|  0,29%
conforme detalhamento-1,75x2,50m
11.1.6 |Janela aluminio anodizado- branca- tipo guilhotina -Guiché -JM-1-com ferragens-completa 113011 1,40) m 3885 41988 458,53 49,34 532,99 582,33 81526 0,07%
Veneziana em aluminio branco-inha 30- abrigo gés e compressores, deposito de lixo(PF3), . )
LREA MG Saluoh 113012 548 m 38,85 531,68 570,53 49,34 675,23 724,57 397064  0,36%
11.1.8|Grade simples de ferro galvanizado/protegao das janelas-inclui pintura na cor branca 112020 49,20 m 32,21 14184 17405 40,91 180,14 221,08 10.875,66|  0,98%
TOTAL DO GRUPO| 8181393 7,34%
112, MADEIRA - REVEST.MELAMINA-BRANCA|
Kit Porta Pronta de madeira revest melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulavel
11.2.1 |em PVC,inclui guarnicéio em PVC, fechadura e 3 dobradigas-com ferragens -completa- PM 1-| 111112 13,00| unidade 120,51 527,00 647,51 153,05 669,29 822,34 1069042 0,96%
PM2
Kit Porta Pronta de madeira-revest.melamina branca, 35mmx0,90x2,10m batente regulavel em ,
112216y inclui guamigao em PVC, fechadura e 3 dobradigas-com ferragens- completa- PMNE 1 | 111113 5,00 unidade 120,51 54115 661,66 183,05 687.26 84031 420155 0.38%
Porta de madeira compensada,revestmelamina, 090x1,50m, incluso aduela 2A, alizar] ; y
2 e e oSN 3 11113 2,00| unidade 120,51 65| 507,04 153,05 490,89 643,94 1287,88)  012%
Porta de Madeira revest. cor branca,com veneziana, 0,80x2,10m,
11-24-linclyso aduela 2A, alisar 2A, dobradica e fechadura-com ferragens-completa- PM 3 2 1,00] unidade 12051 51948 63999 153,05 659,74 812,79 81279 0.07%
Porta de madeira compensada revestmelamina, branca,com guiché, 0,90x2,10m, incluso ) y
28 ot as & ot o o ont 4 11113 1,00 unidade 149,83 731,08 881,81 190,28 92061 111989 111980  0,10%
Porta divissria 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica o/ montantes em aluminio
11.2.6 |incluso bandeira superior- 1,60x2,80 sala de reunioes e 1,50x2,80 circulagao-inclui dobradigas| 64405 8,99 m? 0,00 1797 177,97 0,00 226,02 226,02 2025,14|  0,18%
e fechadura-com ferragens-compieta — colocada
TOTAL DO GRUPO| 2013767]  181%
113, VIDRO|
11.3.1|Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 131101 0,75 m 49,38 6600 11538 62,71 83.62) 146,53 142867]  013%)
11.3.2|Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm 131410 4510 m 49,38 6000 109,38 62,71 76,20 138,91 626484  0,56%
TOTAL DO GRUPO| 769351 0,69%)
12. PINTURAS|
12.1|Emassamento com massa acriica para ambientes externos duas demaos 141251 442,60) m] 13,09 14,81 27,87 16,59 18,81 35,40 15668,04]  1,40%
12.2.[Emassamento com massa corrida para ambientes internos duas demaos 141212 835,65 m 13,09 6,62 19,68 16,59 841 25,00 2089125 1.87%
t2a]Fundo selador PVA ambienies inemos! extemos, 1 demaoinc pare inlema 5| 141550 154008 o 669 126 795 850 160 1010 1555481 139%
12.4.|Pintura fundo oxido de ferro/ zarcao, 2 deméos 141342 50,55 ] 13.40) 5,28 18,68 17,02 6,71 23,73 119955 011%
12.5.|Pintura fundo oxido de ferro/ zarcéo, 2 demos, para ferro 141342 50,55 m 13.40) 5,28 18,68 17,02 671 23,73 119955 0,11%
12.6.|Pintura esmalte Brilhante, 2 deméos, para ferro 141332 57,72 m 23,84 9,59 33.43 30,28 12,18 4246 245079 0,22%
Pintura esmalte brihante para madeira, 2 demaos, incluso aparelhamento com fundo i y
127 7inura esmalte bril 141331 16,18 m 16,03 9,03 25,0 20,39 11,47 31,83 51501 0,05%
t2.|Finla latex aciica ambienes mermos! extros, 2 demos - inclu pa inera s 441515 1540,08 N 1102 558 1750 15.14 708 2155 3310065 2.08%
TOTAL DO GRUPO| 90.669,65]  8,13%
13, INSTALAGAO HIDROSSANITARIAS|
134 EQUIPAMENTOS
13.1.1 |Bacia sanitaria sifonada com caixa acoplada, inclui assento, tampa e acessdrios 151002 5,00| unidade 107,02 42074 52776 135,92 534,34 670,26 335130 0,30%
Lavatorio em louga branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular, sifao, ) 3
ERE wCh it heiatihg 151030 11,00| unidade 74,90 62125 696,15 95,12 788,99 884,11 972521 0,87%
13.1.3]Lavatorio suspenso de canto -completo-com toreira cromada popular 151030 1,00 unidade 74,90 62125 696,15 95,12 788,99 884,11 884,11  0,08%
[Tomeira cromada 1/2" ou 3/4” de bancada para lavatdrio, padrao popular com engate flexivel
14 O 12 30m - o et 153012 1,00 unidade 18,74 13,71 132,45 23,80 144,41 168,21 168.21|  0,02%
[Tomeira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia de cozinha com arejador, padao) ,
1 e e o S netalacto (eope e, v, DML 161050 4,00| unidade| 26,76 69,58 96,34 33,99 88,37 122,36 489,44 0,04%
[Tomeira o arejador, monocomando de bancada o/ comando de cotovelo - cons. Odonto, ) y
1316 e 13802 3,00| unidade 26,76 13000 15676 33,99 165,10 199,09 507,27|  0,05%
Pia expurgo aco inox AISI 304 -70xS5cm-chapa imm#20tampa e grade ’
T3 onto o VA2 o AbSCarg s A O oIt 161054 1,00 unidade 93,64 76800| 862,33 118,92 97624) 105,16 1.005,16)  0,10%
13.1.8|Pia ago inoxidavel 120x60cm com 1 cuba —completa- fomecimento e instalagao 151050 6,00| unidade 93,64 358,69 452,33 11892 455,54 574,46, 344676 0,31%
13.1.9.|Chuveiro elétrico comum com corpo pléstico tipo ducha-completo, fornecimento  instalagdo | 151072 2,00| unidade 40,13 194,93 235,09 50,97 247,56 208,53 507,06]  0,05%
13.1.10.|Ducha higiénica manual o registro em metal cromado — fornecimento e instalagéo 500001370 2,00[ unidade 40,13 48.27] 88,40) 50,97] 61,30) 112,27 22454 0,02%)
13.1.11.|Papeleira de louga branca — fomecimento e instalagéo 152030 14,00 unidade 20,78 17,04 37.82 26,39 2164 48,03 67242]  0,06%
13.1.12.|Barra de apoio 80cm reta ago inox polido (PNE) - 6 vaso sanitario/2 chuveiro 500036081 8,00| unidade 6,31 169,00 17531 8,01 214,63 222,64 178112 0,16%
13.1.13.|Barra de apoio L (PNE) ago inox polido - pias 80x40 500036207 2,00| unidade 6,31 32415 33048 8,01 411,67 419,68 839,36)  0,08%
13.1.14.|Barra de apoio L (PNE) ago inox polido - chuveiros 80x80 500036209 2,00| unidade 6,31 ar202| 37833 8,01 472,47 480,48 960,96 0,09%
13.1.15.|Barra de apoio Y de circunferencial pllavatdrio de canto-ago inox polido 500036212 1,00 unidade 6,31 39682 40313 8,01 503,96 511,97 51197 0,05%
13.1.16.[Barra de apoio reta ago inox polido 40 cm para porta (PNE) 500036204 14,00 unidade 6,31 95,14 10145 8,01 120,83 128,84 1803,76)  0,16%
13.1.17.|Chapa de protegao para porta 40x90cm (PNE)-ago inox AIS| 304-8mm 500012759 14,00| unidade 6,31 14400 150,31 8,01 182,88 190,89, 267246 0,24%
13.1.18,|AAssento para banho articulado em ago inox aisi 304, 50x45cm, com base em chapa bitola 14 | § 00036215 2.00| unidade 631 73184 73815 801 929,44 93748 187480 0.17%
2mm) perfurada para de 4gua e sabdo. ) ’
13.1.19.[Tanque louga branco of coluna 0,600,56 - inclui torneira & metais 151060 1,00 unidade 85,63 62198 70761 108,75, 789,91 898,66 898,66  0,08%
13.1.20|Porta papel higiénico rolao em plastico ABS dispenser 500037400 5,00| unidade 6,35] 52,99 50,34 8,06 67,30 75,36 37680  0,03%
13.1.21|Porta sabonete liquido em plastico ABS 500011758 15,00| unidade 6,35 50,90 57,25 8,06 64,64 72,70 1.090,50|  0,10%
13.1.22|Porta-toalha de papel em plastico ABS 500037401 15,00] unidade 6,35] 4151 50,34 8,06 52,72 60,78 911,70]  0,08%
13.1.23{Saboneteira de louga 7,5x15cm (chuveiros) 152020 2,00| unidade 13,75 10,13 23,88 17,49 12,87 30,33 6066 0,01%
TOTAL DO GRUPO 35.03433]  3,14%
132, AGUAFRIA ¢ ESGOTO
13.2.1|Registro de pressao com canopla 925mm (1) - fomecimento  instalagao 153021 2,00 unidade 18,74 1207 13171 23,80 14347 167,27] 33454 0,03%
13.2.2|Registro gaveta canopla cromada g2smm(1) 153042 17,00 unidade 18,74) 65,68 84,42 23.80) 83.41 107,21 182257 0,16%)
13.2.3|Registro de gaveta com canopla 632mm (1 1/4") - fornecimento e instalagdo 153043 5,00] unidade 20,09 78,40 98.49 25,51 99,57 125,08 62540 0,06%
13.2.4.|Registro gaveta 1 1/2” bruto latéo — forecimento e instalagéo 153085 2,00| unidade 22,74 55,13 77.87 28,88 70,02 98,90 197,80 0,02%
13.2.5Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 25mm — fornecimento e instalagao 161205 150,00 m 4,02 3,04 7,06 5,11 3,86 8,97] 134550 012%
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Nome da Unidade: UBS Corrientes

Enderego: Estrada do Corrientes, S/IN°. Executada: 15/12/2016 Data base: 12/2016,
Tipo de intervengao: CONSTRUGAO [ BDI 27,00%] RRT n° 331397
5 CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM| DISCRIMINAGAO| COD. PLEO | QUANT. | UNID/| 5 MR ORI G 5 MESRUNTARTG TOTAL %
13.2.6.[Tubo de pve soldavel, sem conexes 32mm — fomecimento e instalagdo 161210 74,00 m 536 6,28 11,64 6,81 7,98 14,79 109446  0,10%
13.2.7.Tubo de pve soldavel, sem conexes 40mm — fomnecimento e instalagdo 161215 30,00 m 536 9,01 14,37 681 1144 18,25 547,50  0,05%
13.2.8.|Reservatério fibra vidro 1,000L c/tampo inferior - com béia e ligagGes - completo 161021 2,00| unidade 107,02 356,41 463,43 135,92 452,64 588,56 14772 0,11%
13.2.9.|Reservatério fibra vidro 2,000L cltampo inferior - com béia e ligagdes - completo 500037104 2,00| unidade 107,02 641,00 748,02 135,92 814,07 949,99 1.899.98  0,17%
[Abertural fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 5
1321030 cimento o Arsia) 161900 105,00) m 9,334 1,33 10,67 11,86 1,69 13,55 142275 0,13%
13.2.11.|Caixa de inspegao concreto pré-moldado- 60cm -com tampa 500003278 13,00] unidade 41,73 82,28 124,01 53,00 104,50 157,50) 204750  0,18%
13.2.12.|Caixa sifonada pvc 150x150x75mm com grelha redonda branca — fornecimento e instalagao 164020 5,00| unidade| 13,38 19,25, 32,63 16,99 24,45 41,44 207,200 0,02%
13.2.13.[Ralo Seco - 100x100x75mm com grelha- forecimento e instalagéo 164015 2,00| unidade 8,01 694 14,95 10,17 881 18,98 37,96|  0,00%|
13.2.14.|Ralo sifonado pvc 100x100x75mm com grelha redonda branca — fornecimento e instalagéo 164010 2,00| unidade| 8,01 532 1333 10,17 6,76 16,93 33,86|  0,00%|
13.2.15.{Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa de aluminio- fornecimento e instalagao | 164030 1,00 unidade 10,71 40,85 51,56 13,60 51,88 65,48 6548 0,01%
13.2.16.[Tubo pve para esgoto predial DN 100mm - forecimento e instalagéo 164215 200,00 m 13,38 9,86 23,24 16,99 12,52 29,51 5902000 053%
13.217. ;I;‘us?;aggespvc branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 50mm - fomecimento e 164205 15,00 m 801 625 14,26] 10,17] 704 18,11 271,65] 0,02%
132.18) ;usr:;agéee;vc branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 40mm - fomecimento e[ oo o 46,20 N 536 001 1437 681 11,44 18,25 84315 008%
13219 ;I;‘usl:;aggespvc branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 75mm — fomecimento ef o101 7500 " 1071 805 1876 13,60 1022 2362 178650 0.16%
13.2.20.|Condutor para calha PVC diam 100mm — fornec e execug@o 164215 44,00 m 13,38 9,86 2324 16,99 12,52 29,51 1.20844|  0,12%
13.2.21.|Caixa de areia concreto pré-moldado- 60cm -com grelha metalica 664055 12,00| unidade 41,73 82,03 123,76| 53,00 104,18 157,18 1.886,16|  0,17%
13.2.22.|Valvula de retengdo vertical @25mm (1) - fornecimento e instalagao 153065 1,00 unidade 22,74 117,23 139,97, 28,88 148,88 177,76 177,76)  0,02%
13.2.23.|Joelho pve 90° esgoto 100mm — fomecimento e instalagao 161242 45,00| unidade 13,38 125,29 138,67] 16,99 159,12 176,11 792495  071%
13.2.24.|Joelho pve 90° esgoto 40mm — fomecimento e instalagdo 161217 20,00| unidade 8,01 4,06 12,07] 10,17 516 15,33 306,60  0,03%
13.2.25.|Joelho pve 90° esgoto 50mm — fomecimento e instalagdo 161222 18,00| unidade 8,01 4,57 12,58] 10,17] 5,80 15,97] 287,46)  0,03%)
13.2.26.[Joelho pve 90° esgoto 75mm — fomecimento e instalagdo 161232 41,00( unidade 10,71 48,23 58,94 13,60 61,25 74,85 3.068,85 0,28%
13.2.27.[Té redugdo pve 50x40mm — fornecimento e instalagao 164207 1,00 unidade 9,36 6,52 15,88] 11,89) 8,28 20,17 2017 0,00%
13.2.28.[Té pve soldavel 100mm — fornecimento e instalagéo 164217 5,00]_unidade| 14,72 14,41 29,13 18,69 18,30 36,99 184,95 0,02%
13.2.29.|Té pve soldavel 75mm — fomecimento e instalagao 161231 2,00] unidade 10,71 34,13 44,84 13,60 4335 56,95 11390 0,01%
13.2.30.|Té pve soldavel 50mm — fomecimento e instalagao 161221 1,00[ unidade 8,01 7,59 15,60 10,17, 9,64 19,81 1981]  0.00%
13.2.31.[Joelho 90° com bolsa anel 40mmx1 1/2" 500010835 12,00] unidade 6,24 2,09 833 7,92 2,65 10,57 126,84]  0,01%
13.2.32.|Curva pvc longa 45° esgoto 100mm — ei 3 161262 1,00|_unidade 13,38 64,40 77,78 16,99 81,79 98,78 98,78]_ 0,01%]
13.2.33.|Curva pvc longa 45° esgoto 75mm — fornecimento e instalagéo 161257 1,00 unidade 10,71 37,53 48,24 13,60 47,66 61,26 6126  0,01%
13.2.34.|Curva pvc longa 45° esgoto 50mm — fornecimento e instalagéo 161252 1,00] unidade 8,01 16,31 24,32 10,17 20,71 30,88 30,88]  0,00%)
13.2.35.[Té PVC 100x75 500020183 3,00]_unidade| 23,28 25,84 51,74 29,57 32,82 62,39 187.17] _0,02%
13.2.36.|Té sanitario 75x50 161258 10,00| unidade 10,71 25,93 36,05 13,60 32,93 46,53 465,30]  0,04%)
13.2.37.|Jungéo simples 50x50 13251 2,00]_unidade| 4.14 5,10 921 5,26| 6.48 11,74 2348]_0,00%
13.2.38.|Joelho pve soldavel 90° agua fria 25mm — fornecimento e instalagdo 161207 40,00| unidade 5,36 1,22 6,58 681 1,55 8,36 33440]  0,03%
13.2.39.|Joelho pve soldavel 90° 4gua fria 32mm — fornecimento e instalagao 161212 4,00| unidade 6,71 2,13 8,84 8,52 271 11,23 44,92 0,00%
13.2.40.|Joelho pve soldavel 90° agua fria 40mm — o instalagdo 161217 1,00] unidade 8,01 4,06 12,07 10,17 5,16 15,33 1533 0.00%
13.2.41.|Joelho pve soldavel 90° 4gua fria 50mm — fornecimento e instalagao 161222 1,00 unidade 8,01 4,57 12,58 10,17, 5,80 15,97 1597]  0,00%
13.2.42.|Joelho redugéo pe soldavel 90° agua fria 32x25mm - e 3 161212 4,00|_unidade 6,71 2,13 8.84 8,52 271 11,23 44,92 0,00%
13.2.43.[Jungao pvc esgoto 100x75mm — fornecimento e instalagao 13253 2,00| unidade 746 13,50 20,96 947 17,15 26,62 53,24]  0,00%)
13.2.44.|Jungao pvc esgoto 75x75mm — fomecimento e instalagao 13252 1,00 unidade 746 9,70 16,58 947 12,32 21,79 21,79 0,00%
13.2.45.|Redugo Excentrica - esgoto- 75x100 161266 4,00| unidade 9,36 19,42 28,78 11,89 24,66 36,55 146,200 0,01%
13.2.46.|Té de pvc soldavel agua fria 25mm — fornecimento e instalagéo 161206 18,00] unidade] 5,36 1,93 7,29 6,81 2,45 9,26 166,68]  0,01%
13.2.47.|Té de pvc soldavel agua fria 32mm — fornecimento e instalagéo 161211 3,00]_unidade| 6,71 305 9.76) 8,52 387 12,39) 37.47] 0,00%)
13.2.48.[Té de pve soldavel 4gua fria 40mm — forecimento e instalagao 161216 7,00| unidade 6,71 6,69 13,40 8,52 8,50 17,02 119,14 0,01%
13.2.49.|Té de pvc soldavel agua fria 50mm — fornecimento e instalagéo 161221 1,00 unidade 801 7,59 15,60 10,17 9,64 19,81 1981]  0,00%
13.2.50.|Té redugdo pve rosqueavel agua fria 1x3/4” - fomecimento e instalagdo 50007119 4,00| unidade 3,58 6,14 9,72) 4,55 7,80 12,35, 4940 0,00%
13.2.51.|Curva pvc longa 90° 40mm — fomecimento e instalagéo 164201 1,00[ unidade 9,36 673 16,09 11,89 8,55 20,44 2044]  0,00%
13.2.52.|Curva pvc longa 90° 32mm — formecimento e instalagao 50001957 4,00] unidade 8,87 3,71 12,58 11,26 471 15,97] 6388]  0,01%)
13.2.53. [Joelho pvc soldavel cf rosca metalica 90° agua fria 25mm x 1/2” - fomecimento e instalagao 13221 27,00| unidade 3,06 4,10 7,16 3,89 521 9,10 24570 0,02%
13.2.54.|Té pve soldavel ¢/ rosca metalica agua fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e instalagéo - 4,00| unidade 4,14 5,06 9,20 526 643 11,69 46,76|  0,00%
13.2.55.|Redugao de pvc rosqueavel agua fria 1.1/4 x 17 - fornecimento e instalagao - 1,00 unidade 2,27 1,56 9,20 2,88 1,98 4,86 4,86 0,00%
13.2.56.|Redugao de pvc rosqueavel agua fria 1.1/4 x 34 - fornecimento e instalagao - 3,00] unidade 2,27 2,17 9,20 2,88 2,76 564 1692  0,00%
13.2.57.|Tanque séptico L=1,2 C=3 H=1,2m Volume=4,32 m* 164310 1,00 unidade 932,07 87603| 180810 118373  111256|  2206,20 229629  021%
13.2.58.Filtro anaerébio L=1,3 C=1,3 H=1,7m Volume=2,87m* 164310 1,00| unidade 619,22 58199| 120121 786,41 739,13 152554 152654 | 014%
13.2.59.[Sumidouro L=3,00m C=2,70m H=1,70m vol=13,77m* 164310 1,00 unidade| 297097 | 279234| 576331  3773,13| 354627  7319,40 731940 0,66%
13.2.60.[Tampo em concreto-12cm-com visita para fossa, filtro e sumidouro 165036 13,39) m? 39,71 68,52 108,23 50,43 87,02 137,45, 1.84046|  0,17%
13.2.61. |suporte zincado tipo abragadeira para fixagdo de tubos 171789 90,00| unidade 13,36 2,60 1596 16,97 330 20,27 182430| 0,16%
13.2,62.|fomecimento e assentamento tubo C-600mm-incl.esc.lastro e reaterro 665068 9,00 m 30,10 126,68 156,78| 38,23 160,88 199,11 179199|  0,16%
TOTAL DO GRUPO 56.011,19] _ 502%
14. INSTALAGOES ELETRICAS
141, |Poste-Medigao conforme projeto, Padrao CEEE Trifasico (completo) Poste, Caixa CMI3, 179001 1.00| unidade 21665 33784 554,49 275.15 420,06 70421 70421 0.06%
Haste de balde fios de terra e protegéo
142, |Caixa de inspego 80x80x80cm em alvenaria — execugdo 164046 3,00( unidade 250,02 206,01 465,93 330,10 261,63 591,73 1.77519)  0,16%
143. |Circuito alimentador- entrada — cabo isolado 4#35mm? - 1kv 176060 12,00 m 13,36 37,56 50,91 16,97 47,69 64,66 77592 007%
14.4. |Circuito alimentador- distribuigao CDs — cabo isolado 4#10mm? - 1kV/ 176034 48,00 m 5,32 28,18 33,50 6,76 35,79 42,55 204240  0,18%
Quadro de distribuigdo de energia em chapa metalica, de sobrepor.com barramento e porta
145, | 2218 disjuntores emmomagnéticos. 172030 3,00( unidade 58,70 154,20 212,90 74,55 195,83 270,38 811,14  007%
14.6. |Quadro de dist. Em chapa ago galv ¢/ porta, 12 disj te icos bipolares c/ 172021 1,00 unidade 48,06 60,52 108,58 61,04 76,86 137,90 137,90 0,01%)
trifasico e neutro - e instal
147, Eyl;};r;(goéréermomagnellco monopolar padréo NEMA (americano) 1x15A 240v, fornecimento e| 17410 4.00| unidadel 801 805 16,06 1047 1022 2039 8156 001%
148, Eylssd:‘r:gg;ermomagnéhco monopolar padréo NEMA (americano)1x 20A 240v, fornecimento e| 1740+ 22,00 unidade 801 730 1531 1047 027 19,44 42768 004%
149, :Zr)‘lss{:‘r;g)érclermomagnéllco monopolar padrdo NEMA (americano)1x 30A 240v, fomecimento e[ 1.0 5.00| unidade 801 730 1531 1047 027 1044 o720] 0.01%
1410 :Zr)ylssd:‘r;(;)érolermomagnellco monopolar padréo NEMA (americano)1x 35A 240v, fornecimento e[ 17,1 4.00| unidadel 801 11,40 1041 1047 14,48 2465 0860 001%
14.11 E"SS‘J:‘Z‘;’;O‘G""""‘EQ"%‘"’ tripolar padrao NEMA 50A 240v, | 174374 3,00( unidade 21,37 72,60 93,07 27,14 92,20 119,34 358,02  0,03%
14.12 E"SS‘J:‘Z‘;’;O‘G""""‘EQ"%‘"’ tripolar padrao NEMA 3x70A 240v, | 174395 1,00 unidade 19,91 235,00 25491 25,29 298,45 323,74 32374  003%
14.13. |Disjuntor Diferencial Residual 30mA 500002385 4,00| unidade 8,01 46,78 54,79 10,17 59,41 69,58 27832  002%
14.14. |Ponto interruptor simples -completo 174060 20,00 PT| 10,68 9,44 20,12 13,56 11,99) 25,55 511,00  0,05%)
14.15. |Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo 174060 4,00 PT| 10,68 944 20,12 13,56 11,99 25,55 102,200 0,01%
14.16. |Ponto interruptor three-way (paralelo) 3 teclas.-completo 174061 2,00 PT 12,01 18,87 30,88 15,25 23,96 39,21 7842 001%
14.17._|Ponto interruptor + tomada simples. 60565 5,00 PT| 10,68 17,50) 28,18 13,56) 22,23 35,79 178,95] _ 0,02%
14.18. |Ponto tomada simples 2P+T- baixa, média elou alta. 174050 92,00 PT 10,68 13,09 23,77 13,56 16,62 30,18 277656  0,25%
14.19. | Ponto elétrico tomada completa 350w - computadores 8735 15,00 PT 10,68 14,40 25,08 13,56 18,29 31,85 477,75|  0,04%|
14.20. [Tomada piso simple-inclusive caixa de aluminio 2x4" 174052 3,00 PT 16,00 42,90 58,90 20,32 54,48 74,80 22440 0,02%
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PREFEITU
SECRI

ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RA MUNICIPAL DE PELOTAS

PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGAO

Nome da Unidade: UBS Corrientes

Enderego: Estrada do Corrientes, S/IN°. Executada: 15/12/2016| Data base: 12/2016|
Tipo de intervengao: CONSTRUGAO BDI! 27,00%] RRT n° 331397
CUSTO| PREGO C/ BDI o
ITEM DISCRIMINAGAO| COD. PLEO | QUANT. | UNID. ol MADRUNITARIG ol MAZBUNTARIG) TOTAL| %|
Caixa de passagem 4x2" em PVC com espelho plastico 4x2" - fornecimento e colocagéo inclui . B
1421, |08 Ca. telefons & l6gioa 172087 121,00| unidade 8,01 6,48 14,49 10,17 8,23 18,40) 222640  0,20%
14.22. |Caixa de oitavadas ou 4x4" em PVC - e = 500010569 60,00| unidade 8,01 3,87 11,88| 10,17] 4,91 15,08 904,80 0,08%
14.23. [Caixa de sobrepol 40 CD'S 172010 8,00 unidade 26,69 34,96 61,65 33,90 44,40 78,30 626,40  0,06%
14.24 PVC flexivel do 3/4" - anti-ct 170101 372,78 m 1,93 1,70 3,63] 2,45| 2,16| 4,61 1.718,52)  0,15%|
14.25._|Eletroduto PVC rigido 40mm - ali 30 CD'S 171070 45,00 m 14,68] 515 19,83] 18,64 6,54 25,18 1.133,10]  0,10%|
14.26. |Eletroduto PVC rigido 3/4" - tubulagdo em pisos 171055 30,00 m 8,01 2,18 10,19) 10,17] 2,77 12,94 388,20  0,03%
14.27. _[Eletroduto PVC rigido 60mm - tubulagéo em pisos 171080 12,00 m 24,02 10,20) 34,22 30,51 12,95] 4346 521,52 0,05%
14.28._|Curva PVC rigido 40mm - ali do CD'S 171071 9,00[ unidade 8,01 1,66 9,67] 10,17] 2,11 12,28] 11052]  0,01%)
14.29. |Curva PVC rigido 1 - tubulagdo em pisos 171061 4,00 unidade] 4,80) 077 5,57] 6,10 098 7,08 2832[  0,00%|
14.30.  [Curva PVC rigido 60mm - tubulagéo em pisos 171076 4,00| unidade| 10,68| 2,58 13,26| 13,56 328 16,84 67,36|  0,01%]
14.31. [Luminaria spot 2x23w com lampada de LED , completa, fomecimento e instalagéo 174101 31,00{ unidade 26,69 47,96 74,65 33,90 60,91 94,81 293911  0,26%
14.32._|Luminéria spot 1x23w com lampada de LED , completa, i e & 174101 9,00[ unidade 26,69 47,96 74,65 33,90 60,91 94,81 853,29 0,08%)
14.33. [Arandela de parede — completa com grade - com lampada led 50w 174080 9,00 unidade 13,36 17,64 31,00 16,97] 22,40 39,37 354,33 0,03%
14.34. |Fotocélula p/ comando de iluminagao externa 220V/1000W - fornecimento e instalagao 178101 13,00[ unidade 40,04 26,37 66,41 50,85 33,49 84,34 1.096.42|  0,10%)
[Abertural fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago|
1435, (34 Gimento 6 Areia) 171900 225,60) m 9,34 092 10,26| 11,86] 1,17 13,03) 2.939,57| 0,26%
14.36.  [Refletor de LED 100W estrutura articulada -retangular em aluminio fosco preto mercado 3,00 unidade 26,69 299,90 326,59 33,90 380,87 414,77] 124431 0,11%j
14.37. [Moto bomba p/ recalque, trifasica 220/380 — 1,0 CV 153075 1,00| unidade| 32,12 651,38] 683,50] 40,79 827,25 868,04 868,04 0,08%
14.38.  [Exaustor 33cm de diametro, para esterilizagao 184100 1,00| unidade| 29,36 166,84 196,20 37,29 211,89) 249,18| 249,18|  0,02%
14.39.  [Exaustor 33cm, para o banheiro 184100 1,00| unidade| 29,36 166,84 196,20 37,29 211,89) 249,18| 249,18|  0,02%
14.40. [Cabo flexivel 2,5mm? - 750V 173025 2030,00 m 1,86 2,37 4,23 236 3,01 537 10.901,10|  0,98%|
14.41. |Cabo flexivel 4,0mm? - 750V 173026 550,00] m 2,13 2,77 4,90) 2,71 3,52 6,23 3426550 031%
14.42. |Cabo flexivel 6,0mm?- 750V 173027 50,00 m 2,94 4,14 7,08] 373 5,26 8,99 449,50 0,04%
14.43. _[Cabo 1#16mm? 173029 60,00 m 5,32 10,88| 16,20) 6,76 13,82) 20,58 1.234,80]  0,11%j
TOTAL DO GRUPO| 46.791,63  4,20%)
15, INSTALAGOES TELEFONICAS E LOGICA|
15.1.  |Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 172091 10,00 PT 13,36 15,03 28,39 16,97] 19,09) 36,06 360,60  0,03%
15.2._|Ponto de Logica completo -Tomada RJ 45 172091 10,00) PT 13,36] 15,03] 28,39 16,97] 19,09) 36,06 360,60 0,03%)
rack 12u fechado para piso- pintura eletrostatica epoxi-estrutura em aluminio-porta de vidro e )
153, |sistema de ventilagao - 19"-completo mercado 1,00| unidade| 200,00 359,00 559,00 254,00 455,93 709,93] 709,93 0,06%
154, ?;f:"fl’:“g‘” geral de telefonia (DG) 60x60/com bloco de engate répido 10 pares e suporte- 172040 1,00| unidade 40,04 129,00 169,04 50,85 163,83] 214,68| 214,68  0,02%|
15.5. |Cabo UTP RJ 45 - CatSe mercado 180,00 m 3,26 2,00 5,26| 414 254 6,68 1.20240]  0,11%j
156. |CaboRJ 11 500011904 180,00 m 2,82 1,23 4,05| 3,58 1,56 514 92520 0,08%
15.7.  |Eletroduto PCV Rigido 30mm com conexdes 171055 60,00 m 8,01 2,18 10,19) 10,17] 2,77, 12,94 776,40 0,07%
Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago
188, 1.4 (cimento o Areia) 171900 25,00 m 9,34 0,92 10,26| 11,86 1,17 13,03 32575  0,03%
TOTAL DO GRUPO| 4.875,56]  0,44%)
16, INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO
16.1.  |Cabo PP 4x1,5mm? 176030 140,00 m 2,13 4,75 6,88| 271 6,03 874 1.223,60)  0,11%j
16.2. |Cabo PP 2x2,5mm? 176002 15,00 m 2,00 9,08 11,08] 2,54 11,53 14,07] 211,05 0,02%
16.3. |Cabo PP 2x1,5mm? 176001 140,00 m 1,73 9,68 11,41 2,20 12,29) 14,49) 202860 0,18%
16.4. |Tubulagéo de cobre 1/4” 500039662 135,00 m 671 9,18 15,89) 8,52 11,66] 20,18 272430 0.24%
16.5. |Tubulagdo de cobre 1/2" 500039660 135,00 m 6,71 19,17] 25,88 8,52 24,35 32,87 443745/ 0,40%]
16.6. |Tubulagéo de cobre 5/8" 172091 10,00 m 671 22,94 29,65 8,52 29,13 37,65 376,50  0,03%
16.7.  |Tubulagéo de cobre 3/8" 500039664 10,00 m 6,71 14,13 20,84 8,52 17,95] 26,47 264,70 0,02%
16.8.  |Polipex 1/4™-colocado mercado 70,00(  UNID. 0,00 1,90 1,90 0,00 241 241 168,70  0,02%|
16.9.  |Polipex 1/2’-colocado mercado 70,00{ UNID, 0,00 2,20 2,20 0,00 2,79 2,79) 19530  0,02%|
16.10.  [Polipex 5/8"-colocado mercado 8,00 UNID 0,00 2,40 2,40) 0,00 3,05 3,05 24,40 0,00%|
16.11. [Polipex 3/8"-colocado mercado 8,00 UNID. 0,00 1,95 195 0,00 248 2,48 19,84  0,00%)
16.12. |Fita PVC mercado 60,00 UNID. 0,00 3,12 3,12] 0,00 3,96 3,96 237,60  0,02%
16.13.  [Fita isolante 10m mercado 5,00 UNID. 0,00 4,92 4,92] 0,00 6,25 6,25 31,25 0,00%
16.14. [Caixa de espera pequena mercado 11,000  UNID,| 2137 14,45 3582 27,14 18,35] 45,49 500,39  0,04%
16.15. [Caixa de espera grande mercado 1,00[ UNID/| 2137 17,55] 38,92 27,14 22,29 4943 4943 0,00%|
16.16.  [Joelho PVC 3/4” 161207 30,00{ UNID, 5,36 1,22 6,58| 6,81 1,55 8,36 250,80 0,02%
16.17. [Tubo PVC 3/4” 161200 80,00 m 4,02 2,36 6,38| 511 3,00 8,11 648,80  0,06%
16.18. [Cola para PVC grande 500011849 3,000 UNID. 0,00 10,35| 10,35| 0,00 13,14 13,14 3942 0,00%
[Abertural fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago|
1619, (34" Gimento 6 Areia) 171900 30,00 m 9,34 092 10,26| 11,86] 1,17 13,03) 390,90  0,04%
TOTAL DO GRUPO| 13.823,03]  1,24%)
17, INSTALAGAO DE AR COMPRIMIDO)|
17.1.|Tubo de cobre 15mm — fornecimento e instalagao 162110 60,00 m 6,71 22,94 29,65 8,52 29,13 37,65 225900  0,20%
17.2.|Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm - fornecimento e instalagao 500012714 28,00| unidade| 730 244 9,74 9,27 3,10 12,37] 346,36 0,03%
17.3.|Te de cobre 15mm ligagdo soldada — fomecimento e instalagdo 162111 2,00| unidade 10,71 3,92 14,63] 13,60) 4,98| 18,58] 37,16|  0,00%
17.4.|Tomada dupla ar medicinal-FVC- e instalaga mercado 2,00 unidade 5,00 62,00 67,00 6,35| 78,74 85,09 170,18 0,02%|
17.5.|posto de pleto-FVC i e & mercado 3,00 unidade 91,63 68,00 159,63 116,37 86,36 202,73 608,19|  0,05%
17.6.|Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteg&o da tubulago 171055 60,00 m 8,01 2,18 10,19) 10,17] 2,77 12,94 776,40 0,07%
[Abertural fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago|
177,134 (Gimento 6 Areia) 171900 60,00 m 9,34 0,92 10,26| 11,86 1,17 13,03 781,80, 007%
17.8.[Solda p/tubo e conexdes de cobre - material e m&o de obra 500039914 1,00 kg| 310,32 119,22 429,54] 394,11 15141 545,52 545,52 0,05%)
17.9.|Valvula esfera 15mm 500011748 3,00 unidade 32,94 48,17 81,11 41,83 61,18 103,01 309,03 0,03%
TOTAL DO GRUPO| 5.833,64|  0,52%)
18, PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO|
18.1.|Sistema de iluminagéo de emergéncia 2 farois 55w - 4000Lumens 163135 4,00 cJ 24,02 416,00 440,02] 30,51 528,32 558,83 223532  0,20%
Extintor incéndio agua-pressurizada 10L inclui suporte para parede, carga completa,
182/ mento o colocagan 163101 2,00 unidade 9,40 106,00 115,40 11,94 134,62 146,56 293,12  0,03%
18.3.|Extintor incéndio tp p6 quimico 4kg fornecimento e colocagéo 163102 2,00| unidade| 9,40) 136,00] 145,40 11,94 172,72 184,66 369,32 0,03%
18.4 |Placa de indicago saida 500037556 5,00 unidade 2,74 2141 24,15 348 27,19 30,67 153,35 0,01%|
18.5.[Placa de indicagéo extintores 500037556 4,00 unidade] 274 2141 24,15 348 27,19 30,67, 122,68]  0,01%)
18.6.|Placa de proibido fumar 500037556 5,00 unidade 274 2141 24,15 348 27,19 30,67 153,35 0,01%|
TOTAL DO GRUPO| 3.327,14|  0,30%)
19/ ATERRAMENTO|
19.1.[Solda exotérmica 10103 4,00 unidade] 25,86 7,06 32,92 32,84 8,97 41,81 167,24]  0,01%)
19.2.|Haste cooperweld 19 x 2400mm ¢/ conector 171548 4,00| unidade| 26,69 34,67 61,36 33,90 44,03 77,93 311,72 0,03%
TOTAL DO GRUPO| 478,96  0,04%)
20, ACESSIBILIDADE|
20.1.|Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2” -instalado (rampa PNE ) 52505 6,00| m 0,00 198,78 198,78 0,00 252,45] 252,45] 1.514,70)  0,14%j

Pigina 5




7 PREFEITU
3 SECRI

ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RA MUNICIPAL DE PELOTAS

V& PLANILHA ORGAMENTARIA COM DESONERAGAO

A
Nome da Unidade: UBS Corrientes

Estrada do Corrientes, S/N°.

Executada: 15/12/2016

Data base: 12/2016

Tipo de intervengao: CONSTRUGAO BDI 27,00%] RRT n° 331397
CUSTO| PRECO C/ BDI o
ITEM DISCRIMINAGAO| COD. PLEO | QUANT. | UNID. ol MADRUNARIG ol MBI TARR| TOTAL| %|
20.2.|Guarda-corpo em tubo de ago 1x75mm e 3x25 Go frontal) 52505 24,00 m 0,00 198,78 198,78| 0,00 25245 252,45 6.058,80|  0,54%
TOTAL DO GRUPO| 7.573,50|  0,68%)
21, IDENTIDADE VISUAL
Placa de &0 6" em pvc com adesivo érico recortado ;
2110 e a porta ou parede com fita dupla face. Dim. 0.30x 045 m. - Instalada 500010851 19,00 unidade| 274 35,70 38,44 348 45,34 48,82 927,58 0,08%
Placa de sinalizagéo "5" - Fachada em chapa de ago galvanizado n° 26 com pintura
21.2.[automotiva PU, fixado a parede com parafusos. Aplicagéo de adesivo vinil monomérico.| mercado 2,10) m? 25,78 490,00 515,78| 32,74 622,30 655,04 137558 0,12%j
Dim.3,50X0,60m. Incluindo instalagao
TOTAL DO GRUPO| 2.303,16]  0,21%)
22, SERVICOS FINAIS|
22.1.|Carga manual e remogéo e entulho com transporte em caminhao basculante 8m? 531404 45,00 m 14,61 27,50 42,11 18,55| 34,93 5348 240660  0,22%
22.2 [Limpeza final da obra 521012 316,48] m 0,95| 0,72 1,67 1,21 091 2,12 67094  0,06%
223p deii 5 231605 23,15 m? 26,03 0,00 26,03 33,06 0,00 33,08 765,34 0,07%
TOTAL DO GRUPO| 3.842,88]  0,34%)
TOTAL GERAL 1.115.238,57| 100,00%)
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