

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

ATA DE REUNIÃO Nº 03

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às doze horas e onze minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, para deliberar acerca de questionamento feito pela empresa Serenge – Serviços Técnicos Ltda, referente à Tomada de Preços nº 02/2017, cujo objeto é a “contratação de empresa para implantação de placas de sinalização turística para orientação de pedestres e condutores de veículos motorizados a ser implantada no município de Pelotas/RS, visando orientar o destino aos diversos atrativos turísticos existentes”. Transcrevemos o referido: “Prezada Comissão, Vimos através deste, solicitar esclarecimentos quanto ao Edital da Tomada de Preços nº 02/2017 Referente a Planilha Orçamentária O número de placas com instalação prevista em semipórticos, de acordo com os itens 2, 4, 5 e 6 da planilha do orçamento, correspondem a 68 unidades. Já as quantidades indicadas no mapa de implantação e notas de serviço são de 69 unidades de placas instaladas em semipórticos. Porém, foram previstas 66 unidades de semipórticos, conforme item 11 da planilha orçamentária.

PERGUNTA 1) Algum semipórtico existente será reaproveitado ou realmente foi prevista uma quantidade inferior de semipórticos em relação ao número de placas? No mapa de implantação não foi identificado nenhum semipórtico com mais de uma placa. O item 14 da planilha orçamentária, referente ao lançamento/aplicação manual de concreto em fundações não previu o concreto a ser utilizado nas fundações. De acordo com as composições analíticas do SINAPI, o valor apresentado para este serviço abrange apenas a mão de obra para execução do lançamento e vibração do concreto (item 74157/004 do SINAPI). **PERGUNTA 2) Não falta o item de concreto com valor na ordem de R\$ 330/m³? Ficamos no aguardo, muito obrigada pela colaboração”** **Respostas da Comissão Especial de Licitações:** 1 - Sim. Houve um equívoco no orçamento, constando uma quantidade de semipórticos, menores do que será usado. Desta forma o a Planilha Orçamentária será alterada. 2 – Sim. Houve um equívoco no orçamento, visto que não foi previsto um item de concreto. Desta forma o a Planilha Orçamentária será alterada. Após isso, foi encerrada a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.


Roberto Ramalho
Presidente


Pablo Crespi
Membro


Charles Pereira
Membro


Luciano Gomes
Membro