UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

1[SINAP Identificagdo do projeto: ILUMINAGAO ORNAMENTAL PRAGA ARATIBA Data de elaboragdo: DEZEMBRO / 2016 Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves
2|DNIT Endereco: PRACA ARATIBA Data base SINAPI: SET /2016 Revisor:
3|DAER Tipo de intervengéo: ILUMINAGAO ORNAMENTAL ART/ RRT: 8200017
4|COTAGAO Nimero de contrato: 1022.898-57 Area da Intervengéo: 590,68 m? [ [ BDI: 25,56%
= CUSTO PRECO C/ BDI o
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1. Implantacéo e administracdo
88326|1.1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 5,15 12,01 17,16 6,47 15,08 21,55 15.516,00 91,66%
74209/001(1.2 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAQ DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) M2 2,50 61,81 144,21 206,02 77,61 181,07 258,68 646,70 3,82%
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ
73847/0011.3 FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA MES 2,00 91,40 213,28 304,68 114,76 267,79 382,55 765,10 4,52%

Demolicdes e retiradas

1 93358 2.1 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALAS PARA ELETRODUTOS) M3 80,63 14,64 34,16 48,80 18,38 42,89 61,27 4.940,20 46,77%
1 73964/006(2.2 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 69,49 11,05 25,79 36,84 13,87 32,38 46,25 3213,91 30,43%
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
949632 400 L. AF 07/2016 86,76 202,45 289,21 108,94 254,2 363,14 2407,62 22,80%
—
Elétrica
1|COMPOSICAO 003 3.1 POSTE DE ACO TELECONICO RETO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - ACO GALVANIZADO A FOGO UN. 7,00 1.099,40| 2.565,27| 3.664,67 1.380,41 3.220,95 4.601,36 32.209,52 23,57%
4{COMPOSICAO 006 3.2 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 5M, C/DUAS LUMINARIAS REDONDAS UN. 29,00 504,87 1.178,03| 1682,90 633,91 1.479,13 2.113,04 61.278,16 44,84%
1 68069|3.3 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 19,00 12,63 29,48 42,11 15,86 37,02 52,88 1.004,72 0,74%
1 COMPOSIQAO 004 3.4 ELETRODUTO PVC RIGIDO 40MM M 566,02 4,16 9,70 13,86 5,22 12,18 17,40 9.848,75 7,21%
4 COTAGAO 003]3.5 FITA DE IDENTIFICAGAO - CUIDADO REDE ELETRICA ABAIXO (7,6CM X 300M) UN. 2,00 45,90 107,10 153,00 57,63 134,47 192,10 384,20 0,28%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
1 91935 3.6 INSTALAGAO. AF_12/2015 M 2.000,00 3,34 7,81 11,15 4,19 9,81 14,00 28.000,00 20,49%
1 COMF’OSlQAO 002 3. 7 CAIXA DE COMANDO E CONEXOES UN. 2,00 462,31| 1.078,72| 1.541,03 580,48 1.354,44 1.934,92 3.869,84 2,83%
833993 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 13,29 31,01 44,30 16,69 38,94 55,63 55,63 0,04%
—
Caixas de
COMPOSICAO 005 4.1 CAIXA DE PASSAGEM UN. 43,00 50,07 116,83 166,90 62,87 146,69 209,56 9.011,08 91,20%
1|COMPOSICAO 001 4.2 COLCHAO DE AREIA PARA INSTALACAO DE ELETRODUTO M3 8,70 23,87 55,69 79,56 29,97 69,92 99,89 869,04 8,80%
5. Administracéo de obra
1 90776(5.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 220,00 10,38 24,21 34,59 13,03 30,40 43,43 9.554,60 100,00%

1 953716.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 590,68 0,57 1,32 1,89 0,72 1,66 2,38 1.405,82 100,00%

TOTAL GERAL R$ 184.980,89 100,00%




