
1 SINAP
2 DNIT
3 DAER
4 COTAÇÃO Area da Intervenção: 590,68 m² BDI: 25,56%

PREÇO C/ BDI

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1. Implantação e administração

1 88326 1.1 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 5,15 12,01 17,16 6,47 15,08 21,55 15.516,00 91,66%
1 74209/001 1.2 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) M2 2,50 61,81 144,21 206,02 77,61 181,07 258,68 646,70 3,82%

1 73847/001 1.3
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA MÊS 2,00 91,40 213,28 304,68 114,76 267,79 382,55 765,10 4,52%

9,15%
2. Demolições e retiradas

1 93358 2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALAS PARA ELETRODUTOS) M3 80,63 14,64 34,16 48,80 18,38 42,89 61,27 4.940,20 46,77%

TOTAL DO ITEM

QUANT.

ART/ RRT: 8200017

UNID. %

R$ 16.927,80

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves

CODIGO TOTALDESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Data de elaboração: DEZEMBRO / 2016
Revisor:  

Identificação do projeto: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PRAÇA ARATIBA
Endereço: PRAÇA ARATIBA Data base SINAPI:  SET / 2016

QUANT.ITEM

Número de contrato:  1022.898-57
Tipo de intervenção: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL

CUSTO

1 93358 2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALAS PARA ELETRODUTOS) M3 80,63 14,64 34,16 48,80 18,38 42,89 61,27 4.940,20 46,77%
1 73964/006 2.2 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 69,49 11,05 25,79 36,84 13,87 32,38 46,25 3213,91 30,43%

1 94963 2.3
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016   M3 6,63 86,76 202,45 289,21 108,94 254,2 363,14 2407,62 22,80%

5,71%
3. Elétrica

1 COMPOSIÇÃO 003 3.1 POSTE DE ACO TELECÔNICO RETO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - AÇO GALVANIZADO A FOGO UN. 7,00 1.099,40 2.565,27 3.664,67 1.380,41 3.220,95 4.601,36 32.209,52 23,57%
4 COMPOSIÇÃO 006 3.2 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 5M, C/DUAS LUMINÁRIAS REDONDAS UN. 29,00 504,87 1.178,03 1682,90 633,91 1.479,13 2.113,04 61.278,16 44,84%
1 68069 3.3 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 19,00 12,63 29,48 42,11 15,86 37,02 52,88 1.004,72 0,74%
1 COMPOSIÇÃO 004 3.4 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 40MM M 566,02 4,16 9,70 13,86 5,22 12,18 17,40 9.848,75 7,21%
4 COTAÇÃO 003 3.5 FITA DE IDENTIFICAÇÃO - CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO (7,6CM X 300M) UN. 2,00 45,90 107,10 153,00 57,63 134,47 192,10 384,20 0,28%

1
91935 3.6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2.000,00 3,34 7,81 11,15 4,19 9,81 14,00 28.000,00 20,49%

1 COMPOSIÇÃO 002 3.7 CAIXA DE COMANDO E CONEXÕES UN. 2,00 462,31 1.078,72 1.541,03 580,48 1.354,44 1.934,92 3.869,84 2,83%
1   83399 3.8 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 13,29 31,01 44,30 16,69 38,94 55,63 55,63 0,04%

73,87%
4. Caixas de passagens

COMPOSIÇÃO 005 4.1  CAIXA DE PASSAGEM UN. 43,00 50,07 116,83 166,90 62,87 146,69 209,56 9.011,08 91,20%
1 COMPOSIÇÃO 001 4.2 COLCHÃO DE AREIA PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO M³ 8,70 23,87 55,69 79,56 29,97 69,92 99,89 869,04 8,80%

5,34%
5. Administração de obra

1 90776 5.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 220,00 10,38 24,21 34,59 13,03 30,40 43,43 9.554,60 100,00%
5%

6. Limpeza
1 9537 6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 590,68 0,57 1,32 1,89 0,72 1,66 2,38 1.405,82 100,00%

1%

100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 10.561,73

R$ 184.980,89TOTAL GERAL

TOTAL DO ITEM

R$ 1.405,82TOTAL DO ITEM

R$ 9.554,60

TOTAL DO ITEM R$ 9.880,12

TOTAL DO ITEM R$ 136.650,82


