
 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Varrição
Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário c/BDI Total
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Varredor diurno 28              3.105,67                             3.729,60                       104.428,77 
Encarregado Diurno 20% 2              4.721,17                             5.669,65                          11.339,31 
Ferramentas 28                    27,82                                   33,41                               935,35 

28                      7,39                                     8,88                               248,53 
Material de consumo 1              3.322,90                             3.990,47                            3.990,47 
Caminhonete com motorista 1              6.586,21                             7.909,38                            7.909,38 
Gari Ajudante Camionete 1              3.505,27                             4.209,48                            4.209,48 

Custo Total R$ 133.061,29
 Produtividade 2.142

                              62,120 

Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário  Custo Unitário c/BDI Total
Varredor diurno 1              3.105,67                             3.729,60                            3.729,60 
Varredor turno intermediário 1              3.303,37                             3.967,01                            3.967,01 
Varredor noturno 1              3.501,06                             4.204,42                            4.204,42 
Caminhão Varredor com motorista p/ 3 turnos 1            68.396,17                           82.136,96                          82.136,96 

Custo Total R$ 94.037,99
 Produtividade                                 2.273   

R$ 41,381

Manutenção da Área Central
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Roçador noturno 2              3.558,88                             4.273,86                          8.547,718 
Roçadeira Lateral 2                  176,48                                211,94                             423,879 
Gari de Limpeza Urbana noturna 4              3.904,87                             4.689,36                       18.757,434 
Caminhão Varredor com motorista 1 R$ 34.027,31                           40.863,39                       40.863,392 
Caminhonete com motorista 1              6.586,21                             7.909,38                          7.909,381 
Ônibus Locado c/ motorista 1              9.512,50                           11.423,56                       11.423,561 
Ferramentas / Mat. Consumo 2 conjunto                    27,82                                   33,41                               66,811 
Encarregado Noturno 40% 1              6.079,36                             7.300,70                          7.300,703 

Custo Total R$                          95.292,88 
 Produtividade                                     758 

                            125,799 

Limpeza Urbana
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Roçador Diurno 2              3.163,49                             3.799,04                            7.598,07 
Roçadeira Lateral 2                  176,48                                211,94                               423,88 
Gari de Limpeza Urbana 12              3.505,27                             4.209,48                          50.513,74 
Capinadeira Mecânica 1            12.012,96                           14.426,36                          14.426,36 

1            10.506,21                           12.616,91                          12.616,91 
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Caçamba Truck com Motorista und



Ônibus Locado c/ motorista 1              9.512,50                           11.423,56                          11.423,56 
Ferramentas / Mat. Consumo 12 conjunto                    27,82                                   33,41                               400,86 

1            16.721,37                           20.080,70                          20.080,70 
Encarregado Diurno 40% 1              5.392,47                             6.475,82                            6.475,82 

Custo Total R$                       123.959,91 
 Produtividade                                       90 

                         1.377,332 

Pintura de Meio-fio
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Garis de Limpeza Urbana/ pintor 10              3.904,87                             4.689,36                          46.893,58 
Ferramentas / Mat. Consumo 10 conjunto                    27,82                                   33,41                               334,05 
Van Locada com motorista 1              7.502,50                             9.009,75                            9.009,75 

Custo Total R$                          56.237,39 
 Produtividade m / mês                             102.000 

 Custo / m  R$ / m                                 0,551 

Serviço de Limpeza do Calçadão e Áreas de Convivência
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Garis de Limpeza Urbana 2              3.505,27                             4.209,48                            8.418,96 
Ferramentas / Mat. Consumo 2                    27,82                                   33,41                                 66,81 

Custo Total R$                            8.485,77 
Produção Dias                                 25,25 

Custo p/dia R$ / Dia                               336,07 

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Areal
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Drenagem
Garis de Limpeza Urbana 5              3.505,27                             4.209,48                          21.047,39 
Ferramentas / Mat. Consumo 5 conjunto                    27,82                                   33,41                               167,03 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Drenagem (R$)                          23.373,03 
 Meta m/mês                                 2.525 

 Custo / m  R$ / m                                 9,257 

Roçado

Roçadores 7              3.163,49                             3.799,04                          26.593,25 
Roçadeiras Lateral 7                  176,48                                211,94                            1.483,58 
Van Locada 15 lugares 1              7.502,50                             9.009,75                            9.009,75 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Roçado (R$)                          39.245,18 
 Meta m2 / mês                             141.400 

 Custo / m2  R$ / m2                                 0,278 

Gari de Limpeza Urbana 2              3.505,27                             4.209,48                            8.418,96 
2            16.721,37                           20.080,69                          40.161,39 
2            10.506,21                           12.616,91                          25.233,82 

Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 
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Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)                          75.972,76 
Cargas/Mês                                     202 
 R$ /carga                             376,103 

Custo Total "COSAC" Areal (R$)                       138.590,97 

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Centro/Porto
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Drenagem
Garis de Limpeza Urbana 5              3.505,27                             4.209,48                          21.047,39 
Ferramentas / Mat. Consumo 5 conjunto                    27,82                                   33,41                               167,03 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Drenagem (R$)                          23.373,03 
 Meta m/mês                                 2.525 

 Custo / m  R$ / m                                 9,257 

Roçado

Roçadores 5              3.163,49                             3.799,04                          18.995,18 
Roçadeiras Lateral 5                  176,48                                211,94                            1.059,70 
Van Locada 15 lugares 1              7.502,50                             9.009,75                            9.009,75 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Roçado (R$)                          31.223,23 
 Meta m2 / mês                             101.000 

 Custo / m2  R$ / m2                                 0,309 

Gari de Limpeza Urbana 2              3.505,27                             4.209,48                            8.418,96 
2            16.721,37                           20.080,69                          40.161,39 
2            10.506,21                           12.616,91                          25.233,82 

Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 
Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)                          75.972,76 

Cargas/Mês                                     202 
 R$ /carga                             376,103 

Custo Total "COSAC" Centro/Porto (R$)                       130.569,02 

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Norte
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Drenagem

Garis de Limpeza Urbana 3              3.505,27                             4.209,48                          12.628,44 
Ferramentas / Mat. Consumo 4 conjunto                    27,82                                   33,41                               133,62 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Drenagem (R$)                          14.920,66 
 Meta m/mês                                 1.515 

 Custo / m  R$ / m                                 9,849 

Roçado

Roçadores 6              3.163,49                             3.799,04                          22.794,21 
Roçadeiras Lateral 6                  176,48                                211,94                            1.271,64 
Van Locada 15 lugares 1              7.502,50                             9.009,75                            9.009,75 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

und

und

und
und
und
und

Retirada de 
Entulhos

und
Retroecavadeira Cabinada com Operador und
Caçamba Truck com Motorista und

und

und

und

und
und
und
und



Custo Total Item Roçado (R$)                          35.234,21 
 Meta m2 / mês                             121.200 

 Custo / m2  R$ / m2                                 0,291 

Gari de Limpeza Urbana 2              3.505,27                             4.209,48                            8.418,96 
2            16.721,37                           20.080,69                          40.161,39 
2            10.506,21                           12.616,91                          25.233,82 

Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 
Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)                          75.972,76 

 Meta Cargas/Mês                                     202 
 Custo/Carga  R$ /carga                             376,103 

Custo Total "COSAC" Fragata Norte (R$)                       126.127,63 

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Sul
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Drenagem
Garis de Limpeza Urbana 2              3.505,27                             4.209,48                            8.418,96 
Ferramentas / Mat. Consumo 3 conjunto                    27,82                                   33,41                               100,22 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Drenagem (R$)                          10.677,78 
 Meta m/mês                                 1.010 

 Custo / m  R$ / m                               10,572 

Roçado

Roçadores 4              3.163,49                             3.799,04                          15.196,14 
Roçadeiras Lateral 4                  176,48                                211,94                               847,76 
Van Locada 15 lugares 1              7.502,50                             9.009,75                            9.009,75 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Roçado (R$)                          27.212,26 
 Meta m2 / mês                               80.800 

 Custo / m2  R$ / m2                                 0,337 

Gari de Limpeza Urbana 2              3.505,27                             4.209,48                            8.418,96 
2            16.721,37                           20.080,69                          40.161,39 
2            10.506,21                           12.616,91                          25.233,82 

Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 
Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)                          75.972,76 

Cargas/Mês                                     202 
 R$ /carga                             376,103 

Custo Total "COSAC" Fragata Sul (R$)                       113.862,80 

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Praias
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Drenagem
Garis de Limpeza Urbana 8              3.505,27                             4.209,48                          33.675,83 
Ferramentas / Mat. Consumo 9 conjunto                    27,82                                   33,41                               300,65 
Encarregado 40%  1/4              5.392,47                             6.475,82                            1.618,95 

Retirada de 
Entulhos

und
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Caçamba Truck com Motorista und

und

und
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Custo Total Item Drenagem (R$)                          35.595,43 
 Meta m/mês                                 4.040 

 Custo / m  R$ / m                                 8,811 

Roçado

Roçadores 7              3.163,49                             3.799,04                          26.593,25 
Roçadeiras Lateral 7                  176,48                                211,94                            1.483,58 
Van Locada 15 lugares 1              7.502,50                             9.009,75                            9.009,75 
Encarregado 40%  1/4              5.392,47                             6.475,82                            1.618,95 

Custo Total Item Roçado (R$)                          38.705,53 
 Meta m2 / mês                             141.400 

 Custo / m2  R$ / m2                                 0,274 

Gari de Limpeza Urbana 2              3.505,27                             4.209,48                            8.418,96 
2            16.721,37                           20.080,69                          40.161,39 
2            10.506,21                           12.616,91                          25.233,82 

Encarregado 40%  1/4              5.392,47                             6.475,82                            1.618,95 
Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)                          75.433,11 

 Meta Cargas/Mês                                     202 
 Custo/Carga  R$ /carga                             373,431 

Limpeza Praia
1            12.909,70                           15.503,25                          15.503,25 

Encarregado 40%  1/4              5.392,47                             6.475,82                            1.618,95 
Custo Total Item Limpeza Praia (R$)                          17.122,21 

 Meta m²/mês 4040000
 Custo / m²  R$ / m²                                 0,004 

Custo Total "COSAC" Praias (R$)                       166.856,28 

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Leste
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Drenagem
Garis de Limpeza Urbana 3              3.505,27                             4.209,48                          12.628,44 
Ferramentas / Mat. Consumo 4 conjunto                    27,82                                   33,41                               133,62 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Drenagem (R$)                          14.920,66 
 Meta m/mês                                 1.515 

 Custo / m  R$ / m                                 9,849 

Roçado

Roçadores 6              3.163,49                             3.799,04                          22.794,21 
Roçadeiras Lateral 6                  176,48                                211,94                            1.271,64 
Van Locada 15 lugares 1              7.502,50                             9.009,75                            9.009,75 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Roçado (R$)                          35.234,21 
 Meta m2 / mês                             121.200 

 Custo / m2  R$ / m2                                 0,291 

Gari de Limpeza Urbana 2              3.505,27                             4.209,48                            8.418,96 
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2            16.721,37                           20.080,69                          40.161,39 
2            10.506,21                           12.616,91                          25.233,82 

Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 
Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)                          75.972,76 

Cargas/Mês                                     202 
 R$ /carga                             376,103 

Custo Total "COSAC" Três Vendas Leste (R$)                       126.127,63 

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Oeste
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Drenagem

Garis de Limpeza Urbana 3              3.505,27                             4.209,48                          12.628,44 
Ferramentas / Mat. Consumo 4 conjunto                    27,82                                   33,41                               133,62 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Drenagem (R$)                          14.920,66 
 Meta m/mês                                 1.515 

 Custo / m  R$ / m                                 9,849 

Roçado

Roçadores 6              3.163,49                             3.799,04                          22.794,21 
Roçadeiras Lateral 6                  176,48                                211,94                            1.271,64 
Van Locada 15 lugares 1              7.502,50                             9.009,75                            9.009,75 
Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 

Custo Total Item Roçado (R$)                          35.234,21 
 Meta m2 / mês                             121.200 

 Custo / m2  R$ / m2                                 0,291 

Gari de Limpeza Urbana 2              3.505,27                             4.209,48                            8.418,96 
2            16.721,37                           20.080,69                          40.161,39 
2            10.506,21                           12.616,91                          25.233,82 

Encarregado 40%  1/3              5.392,47                             6.475,82                            2.158,61 
Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)                          75.972,76 

Cargas/Mês                                     202 
 R$ /carga                             376,103 

Custo Total "COSAC" Três Vendas Oeste (R$)                       126.127,63 

Serviço de Roçado Urbano Manual (m²)
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Roçador 18              3.163,49                             3.799,04                          68.382,63 
Roçadeira Lateral 18                  176,48                                211,93                            3.814,83 
Garis de Limpeza Urbana 12              3.505,27                             4.209,48                          50.513,74 
Ferramentas / Mat. Consumo 12 conjunto                    27,82                              33,4054                               400,86 
Van Locada com Motorista 2              7.502,50                             9.009,75                          18.019,50 
Encarregado Diurno 20% 2              4.721,17                             5.669,65                          11.339,31 

Custo Total R$                       152.470,88 
 Meta m2 / mês                             363.600 

Retirada de 
Entulhos

Retroecavadeira Cabinada com Operador und
Caçamba Truck com Motorista und

und

und

und

und
und
und
und

Retirada de 
Entulhos

und
Retroecavadeira Cabinada com Operador und
Caçamba Truck com Motorista und

und

und
und
und

und
und



 Custo / m2  R$ / m2                                 0,419 

Serviço de Roçado Urbano Mecânico (m²)
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

1            12.512,07                           15.025,75                          15.025,75 
Custo Total R$                          15.025,75 

 Meta m2 / mês                               50.500 
 Custo / m2  R$ / m2                                 0,298 

Serviço de Manutenção de Praças e Canteiros
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Van Locada com Motorista 2              7.502,50                             9.009,75                          18.019,50 
Gari Serviços Gerais 8              3.505,27                             4.209,48                          33.675,83 
Ferramentas / Mat. Consumo 18                    27,82                                   33,41                               601,30 
Roçador 10              3.163,49                             3.799,04                          37.990,35 
Roçadeira Lateral 10                  176,48                                211,94                            2.119,39 
Encarregado Diurno 20% 2              4.721,17                             5.669,65                          11.339,31 

Custo Total R$                       103.745,68 
Produção Dias                                 25,25 

Custo p/dia R$ / Dia                            4.108,74 

Serviço de Roçado Zona Rural Mecânico
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

2            12.512,07                           15.025,75                          30.051,49 
Custo Total R$                          30.051,49 

Meta m²/mês 101.000
Custo/m² R$/m²                                    0,30 

Serviço de Roçado Zona Rural Manual
Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Roçadores 26              3.163,49                             3.799,04                          98.774,91 
Roçadeira Lateral 25                  176,48                                211,94                            5.298,48 
Encarregado Diurno 20% 1              4.721,17                             5.669,65                            5.669,65 

Custo Total R$                       109.743,05 
Meta m²/mês 525.200

Custo/m² R$/m²                                    0,21 

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Caixas Coletoras 40                    34,68                                   41,64                            1.665,67 
Poli Guindaste duplo com motorista 2            10.008,24                           12.018,89                          24.037,78 
Custo Total R$                          25.703,45 

Orçamento

Serviço Quantidade Unidade P. Unitário Serviço c/ BDI Total

Trator 4x4 cabinado com Roçadeira Articulada e Operador und

und
und
und
und
und
und

Trator 4x4 cabinado com Roçadeira Articulada e Operador und

und
und
und

Poliguindaste com Caixas Coletoras

und
und



Varrição Manual               2.142                                                                 62,120 R$ 133.061,29
Varrição Mecânica               2.273 41,381 R$ 94.037,99
Manutenção da Área Central                  758 km 125,799 R$ 95.292,88
Limpeza Urbana                    90 km                                                           1.377,332 R$ 123.959,91
Pintura Meio-Fio          102.000 m                                                                   0,551 R$ 56.237,39
Roçado Urbano Manual          363.600 m²                                                                   0,419 R$ 152.470,88
Roçado Urbano Mecânico             50.500 m²                                                                   0,298 R$ 15.025,75
Limpeza de Calçadão e Áreas de Convivência               25,25 Dia                                                                 336,07 R$ 8.485,77
COSAC Areal R$ 138.590,97

Drenagem               2.525 m                                                                     9,26                          23.373,03 
Roçado          141.400 m²                                                                     0,28                          39.245,18 
Retirada de Entulhos                  202 carga                                                                 376,10                          75.972,76 

COSAC Centro/Porto R$ 130.569,02
Drenagem               2.525 m                                                                   9,257                          23.373,03 
Roçado          101.000 m²                                                                   0,309                          31.223,23 
Retirada de Entulhos                  202 cargas                                                                 376,10                          75.972,76 

COSAC Fragata Norte R$ 126.127,63
Drenagem               1.515 m                                                                     9,85                          14.920,66 
Roçado          121.200 m²                                                                     0,29                          35.234,21 
Retirada de Entulhos                  202 carga                                                                 376,10                          75.972,76 

COSAC Fragata Sul R$ 113.862,80
Drenagem               1.010 m                                                                 10,572                          10.677,78 
Roçado             80.800 m²                                                                   0,337                          27.212,26 
Retirada de Entulhos                  202 carga                                                                 376,10                          75.972,76 

COSAC Praias R$ 166.856,28
Drenagem               4.040 m                                                                   8,811                          35.595,43 
Roçado          141.400 m²                                                                   0,274                          38.705,53 
Retirada de Entulhos                  202 carga                                                                 373,43                          75.433,11 
Limpeza Praia       4.040.000 m²                                                                   0,004                          17.122,21 

COSAC Três Vendas Leste R$ 126.127,63
Drenagem               1.515 m                                                                   9,849                          14.920,66 
Roçado          121.200 m²                                                                   0,291                          35.234,21 
Retirada de Entulhos                  202 carga                                                                 376,10                          75.972,76 

COSAC Três Vendas Oeste R$ 126.127,63
Drenagem               1.515 m                                                                   9,849                          14.920,66 
Roçado          121.200 m²                                                                   0,291                          35.234,21 
Retirada de Entulhos                  202 carga                                                                 376,10                          75.972,76 

                      2 conjunto                                                           12.851,73 R$ 25.703,45
Serviço de Manutenção em Praças, Rótulas e Canteiros               25,25 dia                                                             4.108,74 R$ 103.745,68
Serviço Roçado Rural Mecânico          101.000 m²                                                                     0,30 R$ 30.051,49
Serviço Roçado Rural Manual          525.200 m²                                                                     0,21 R$ 109.743,05

Valor Total R$ 1.876.077,51                            -   
Valor Total/Ano R$ 22.512.930,07

Km
Km

Poliguindaste c/ Caixas
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