ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
CADERNO DE ENCARGOS

PISTA DE CAMINHADA BAIRRO NAVEGANTES

1. OBSERVAGCOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicBes técnicas a serem

obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais
e servicos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o seguinte
critério de prevaléncia:

« Entre o edital e 0 memorial, prevalecera o primeiro;

« Entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial,

« Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

« Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

< Detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerao aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e
inspecionar as condi¢6es gerais do terreno, as alimentacdes das instalacbes/redes, passagens, redes
existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como
verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco",
pois deverdo constar da proposta todos os itens nec essarios a execucao total dos servigos,
mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornec ida, bem como todas as outras
demolicdes, cortes de arvores e adaptacBes necessarias a conclusdo dos servigos. Quaisquer

divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1. Objeto da Contratagéo

O objeto deste contrato compreende a execug¢ao de uma Pista para Caminhada no Municipio de
Pelotas, localizada na area verde do Bairro Navegantes, conhecida por Praca S&o Jorge,
(compreendida entre as Ruas Lazaro Zamenhof, Avenida Artur de Souza Costa, Rua Olavo Rolim
Moraes e Rua Professor Oswaldo de Pinho Louzada), area publica do municipio.

A intervencdo consiste na execuc¢do de uma pista para pratica de caminhada, em TSDI —
Tratamento Superficial Duplo Invertido, com largura de 2 metros e espessura de base de 12
centimetros, totalizando uma area de 1.250,00 m?2, implantada no lado lindeiro a Rua Léazaro
Zamenhof, conforme plantas de localizagao/situacédo. Ao redor da Praca sera executado passeio com
acessibilidade distante a 1 metro do meio fio existente, com excecdo da quadra da Rua Lazaro
Zamenhof que devera distar 3 metros do meio fio. O passeio serd de 1,20 m de largura, resultando
numa extensdo 309,58 metros e area de 375,43 m2, com 6 rampas de acessibilidades, 2 em cada

esquina, exceto a esquina onde esta localizada a pista de Skate, que ja contempla acessibilidade.
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Esta previsto também 4 postes de iluminacdo, conforme projeto Elétrico. Plantio de 610,20 m2 de
grama em canteiros a serem definidos de acordo com o tracado da pista de caminhada e plantio de
15 espécies de arvores, previamente definida por responsavel habilitado. A concordancia do passeio
com a pista de caminhada devera ser respeitado onde os pontos tangenciam-se e com o calgamento
existente da Pista de Skate localizado em uma das extremidades da Praga. Sera executado uma rede
de drenagem, com 170 metros de fechamento de valas e colocacdo de meio-fio nas ruas Prof.
Oswaldo de Pinho Louzada e Olavo Rolim Moraes. O projeto contempla também uma academia ao ar

livre e um espaco com areia para locacao futura de brinquedos.

2. EXECUCAO E CONTROLE

2.1. Fiscalizacéo

A Administracédo fiscalizara obrigatoriamente a execucdo das obras ou servicos contratados, a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacdes e
demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacao sera feita por pessoal credenciado e designado
pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de Planejamento e Gestao.

Quando houver dividas ou necessidade de informacgdes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial devera ser consult ada a Secretaria de (SEPLAG) através da

fiscalizacdo para as defini¢@es finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representado pela Secretaria de
Planejamento e Gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que ndo seja definido em outros documentos
contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos ndo
descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos aprovacdo da Fiscalizagdo. A omissao
de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacéo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necesséria ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-
se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se
pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas
técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas,
emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigcos prejudiquem benfeitorias
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ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros. Todas as
benfeitorias atingidas tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integralmente
reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreenséo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato,
dos projetos, das especificacdes técnicas, do memaorial, bem como de tudo o que estiver contido nas
normas, especificacfes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao neste
memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigcos e suas implicacdes préximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos
servigos, durante todas as fases de organizacdo e construcdo. A coordenacdo devera ser precisa,
enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solucbes parciais
ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para 0s servicos objetos desta
licitacéo.

Ficarda a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias  de antecedéncia ao inicio de cada
etapa construtiva, por item de projeto, todas as co  ncessionarias de servigos publicos, que se
utilizam do sub-solo urbano como meio de conducédo d e suas estruturas de distribuicdo ou
coleta (Energia Elétrica, Telecomunicagbes, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham
conhecimento integral do cronograma de execucédo do projeto.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias ou
expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executado o projeto, ndo sejam necessarias
interferéncias destrutivas no mesmo, para socorrer problemas banais, executar ligacdes individuais,
implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de
terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados
aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias
produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas a mbientais (LO), referente a area de
intervencao.

Caberd& a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

» As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

» As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;
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« As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
* Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

« As respostas as interpelacdes da fiscalizagéo;

« A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

» Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

« Atestacéo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

« Observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos do contratado no diario de obra;

e Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

» Restrices que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

« Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

* Qualquer observacao cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagéo.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos atualizados as-
built de quaisquer elementos ou instalacBes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido
modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da Fiscalizacdo

e do Gerente do Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com 0s materiais e servicos objetos do
contrato.

Observacéo : Constatados pela Fiscalizaco, servicos executados ou materiais empregados fora
das especificacbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos ou
refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execuc¢do ndo acrescidos ao

cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou

Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacbes da ABNT/INMETRO e

demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
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projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se encontrar
obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado, desde que
comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condigfes estabelecidas nos projetos,
especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos projetos
de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servicos
especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizacédo
da Fiscalizacdo. A aprovacao sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacéo
antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovagéo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serdo efetuados
guando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

« Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, ao critério da FISCALIZACAO.

* Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o

padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condicfes de seguranca e limpeza, e ordenada
circulacao, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde serdo mantidos:

» Placas de identificacdo da obra conforme modelo proprio e da empresa construtora;

* O Diério de Obra;

* Toda a documentacao relativa aos servi¢cos, na qual se incluem desenhos, especificagcdes,
contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da CONTRATADA,

exceto nos locais de uso da Fiscalizagao, que sera a custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizacao e Descricédo

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execucéo dos mesmos ou em local a
ser determinado pela Fiscalizagéo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverdo ser previstas
a custa da CONTRATADA, todas as placas necessdrias aos servicos, exigidas por lei, bem como a
placa da obra, conforme padrao em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos

Servicos.
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4.2 Seguranga

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacdo de
veiculos, indicacdes de perigo, instalacGes e prevencdo de acidentes. Especial atencdo devera ser
dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra.

Instalacbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificacdes
e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados e
adjacéncias.

Todos 0s panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacdes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servicos, cada final de expediente, e sob nenhuma hipotese
serdo deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar combustdo
espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das instalagées,
almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugao dos servigos até
a sua entrega definitiva.

Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser
obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguran¢a, como botas, capacetes, cintos de seguranca,
Oculos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho. O cinto para-

guedista devera serd utilizado em atividades acima de 2m do piso.

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas / RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: agendapaulomorales@gmail.com



