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X CUSTO
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. [QUANT. UNIT PRECO C/ BDI TOTAL %
1. SERVICOS INICIAIS
74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 1,00MX1,25M M2 | 2,50 | 225,68 283,48 708,70 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 708,70 0,59%
2. DRENAGEM
73610 2.1 LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 170,00 1,24 1,56 265,20 0,61%
33677 2 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO 17000
MANUAL ! 114,1 143,32 24.364,40 55,84%
6079 2.3 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 25% EMPOLAMENTO M3 228,31 9,03 11,34 2.589,04 5,93%
72887 24 I|5R|\/|A|L\l§|_PAO|\/F|e|;—[\I|ET%02'\goE/§C|AL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,60 Km M3 X KM | 1.506,85 0,92 116 174795 £.01%
72888 25 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3
(DESCARGA LIVRE) 228,31 0,96 1,21 276,26 0,63%
74005/001 2.6 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 228,31 4,11 5,16 1.178,08 2,70%
83659 27 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE UN 6.00
LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ! 652,49 819,59 4.917,54 11,27%
94273 28 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIM: M 196,00 33,70
100x15x13x30. 42,33 8.296,68 19,01%
TOTAL DO ITEM R$ 43.635,15 36,37%
3. PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE MOLDADO in loco
74077/003 3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 375,43 4,39 5,51 2.068,62 5,86%
72961 3.2 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO ATE 20CM ESPESSURA M2 375,43 1,23 1,55 581,92 1,65%
83668 33 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 11,26 82,15 103,19 1.161,92 3,29%
83356 34 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- dist.22 Km M3 X KM | 309,65 0,66 0,83 257,01 0,73%
74007/001 35 FORMAS MADEIRA P/ CONCRETO INCLUSO SERVICOS, 10 X REAPROVEITAENTO. M2 62,57 23,44 29,44 1.842,06 5,22%
68333 3.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM M2 375,43 41,38 51,98 19.514,85 55,29%
COMP.001 3.7 PISO TATIL - 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 81,68 96,17 120,79 9.866,13 27,96%
TOTAL DO ITEM 35.292,51 29,41%
4, PISTA CAMINHADA
72961 4.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.250,00 1,23 1,55 1.937,50 5,21%
73710 4.2 BASE PARA PAVIMENTAQAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAQAO —10cm M3 125,00 80,02 100,51 12.563,75 33,80%
83356 4.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA — 22 Km M3 X KM | 3.437,50 0,66 0,83 2.853,13 7,68%
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EM ULSAO RR-2C 0,00 0,00
72945 4.4 IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO CM=30 M2 1.250,00 4,41 5,54 6.925,00 18,63%
72958 4.5 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO — TSD, COM EMULSAO RR-2C M2 1.250,00 8,21 10,31 12.887,50 34,67%
TOTAL DO ITEM 37.166,88 30,97%
5. LIMPEZA
9537 51 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.250,00 2,03 2,55 3.187,50 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 3.187,50 2,66%
TOTAL GERAL R$ 119.990,74 100,00%
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DAER Tipo de interyencdo. ACADEMIA AO AR LIVRE, ELETRICA E ARBORIZACAO Ultima revisdo: 30/05/2017 Autor: Eng. Eletrecista ROGERIO
PESQUISA N°contrato: 0265.786-99/2008 - AMPLIACAO DE METAS Area da Interveng&o:12.263,94 25,61% 18,00%
CODIGO ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNID. | QUANT. £UsTo TOTAL %
1. SERVICOS INICIAIS
74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 1,00MX1,25M M2 2,50 225,68 283,48 708,70 34,03%
73847/002 1.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MES 4,00 273,43 343,46 1.373,84 65,97%
TOTAL DO ITEM R$ 2.082,54 1,93%
2. ARBORIZACAO
73967/002 2.1 PLANTIO DE ARVORES - ALTURA MAIOR QUE 2,00 METROS UN 15,00 146,99 184,63 2.769,45 18,53%
74236/001 2.2 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 610,20 15,88 19,95 12.173,49 81,47%
TOTAL DO ITEM R$ 14.942,94 13,86%
3. ESPACO PARA BRINQUEDOS
72961 3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM ESPESSURA M2 237,25 1,23 1,55 367,74 10,78%
367 3.2 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 35,59 59,5 74,74 2.660,00 77,97%
72887 33 IIERI\/I?;\IC?I_PAOI\/'TEI\IIET%OZ'\QOEA)?OAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,60 Km M3 X KM 293,62 0,92 16 340,60 9.98%
72888 3.4 (C;\EIR’S%AARI\/(I;/:\NSSES)S E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 35,59 0,96 121 43,06 1.26%
TOTAL DO ITEM R$ 3.411,40 3,16%
4. ACADEMIA AO AR LIVRE
41 PAVIMENTACAO E FUNDAGOES
74077/003 41.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 143,14 4,39 5,51 788,70 4,29%
93358 412 ESCAVACAO MANUAL DE VALA M3 28,63 52,73 66,23 1.896,16 10,31%
73710 4.1.3 BASE E SUB-BASE P/ PAVIMENTAGCAO C/ BRITA GRADUADA INCLUSO COMPACTAGAO. ESP=15cm M3 21,47 80,02 100,51 2.157,95 11,74%
68053 4.1.4 FORNECIMENTO /INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA. ESP = 150 MICRAS (10% TRANSP.) M2 166,21 4,30 5,40 897,53 4,88%
74007/001 4.1.5 FORMAS MADEIRA P/ CONCRETO INCLUSO SERVICOS, 10 X REAPROVEITAENTO. M2 4,10 23,44 29,44 120,70 0,66%
92769 416 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO. D 6,3mm kg 641,27 6,21 7,80 5.001,91 27,20%
94991 4.1.7 PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 10CM, FCK 20 MPa M3 14,31 418,54 525,73 7.523,20 40,92%
TOTAL DO ITEM R$ 18.386,15 17,05%
4.2 Equipamentos - Fornecimento e Instalagdo
) Multi-exercitador conjugado com 6 (seis) fungbes distintas (Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto Sentado; UN 18.84%
COTAGCAO 421 Supino inclinado Sentado; Rotagdo Vertical Individual; Puxada Alta) 1,00| 4.898,92 5.780,73 5.780,73 '
COTAGAO 422 Simulador de cavalgada duplo conjugado UN 1,00, 3.012,93 3.555,26 3.555,26 11,59%
COTAGAO 423 Alongador com trés alturas conjugado UN 1,00/ 1.599,04 1.886,87 1.886,87 6,15%
COTAGAO 424 Surf Duplo conjugado UN 1,000 1.977,59 2.333,56 2.333,56 7,61%
COTAGAO 425 Presséo de pernas duplo conjugado UN 1,00/ 1.915,63 2.260,44 2.260,44 7,37%
COTAGCAO 4.2.6 Remada sentada UN 1,00/ 1.866,50 2.202,47 2.202,47 7,18%
COTAGAO 4.2.7 Simulador de caminhada duplo conjugado UN 1,00| 2.790,22 3.292,46 3.292,46 10,73%
COTAGAO 428 Esqui duplo conjugado UN 1,00| 3.512,12 4.144,31 4.144,31 13,51%
COTAGAO 429 Rotacao diagonal dupla UN 1,00/ 1.528,71 1.803,88 1.803,88 5,88%
COTAGCAO 4.2.10 Rotacao vertical UN 1,00) 1.235,67 1.458,09 1.458,09 4,75%
COTAGAO 4211 Placa orientativa frente e verso 2m x 1m UN 1,00 1.544,31 1.822,29 1.822,29 5,94%
93358 4212 Escavacéo manual de Vala M3 0,27 52,73 66,23 17,88 0,06%




90280 4.2.13 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA) PREPARO EM BETONEIRA M3 0,27| 353,32 443,81 0,39%
TOTAL DO ITEM R$ 30.678,07 28,45%
5, ELETRICA
COMP.002 5.1 CAIXA DE COMANDO E CONEXOES UN 1,00 1.503,65 1.888,73 1.888,73 5,07%
COMP.003 5.2 POSTE DE ACO TELECONICO RETO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - AGO GALVANIZADO A FOGO UN 4,00 3.454,51 4.339,21 17.356,84 46,57%
83446 5.3 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita UN 11,00 132,84 166,86 1.835,46 4,92%
93358 5.4 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALAS PARA ELETRODUTOS) M3 23,80 52,73 66,23 1.576,27 4,23%
73964/006 55 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL M3 20,86 39,99 50,23 1.047,80 2,81%
68069 5.6 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 4,00 47,52 59,69 0,64%
91873 PVC RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 6.08%
57 INSTALAGAO. AF_12/2015 M 173,80 10,38 13,04 2.266,35 e
91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - .
5.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 48.00 762 057 1,23%
83399 5.9 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 29,62 37,21 0,10%
34492 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESIST. C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 M3 2 36%
5.10 MM +/- 10 MM (NBR 8953) 2,55 275,08 345,53 2070
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
91935 511 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 672,80 11,46 14,39 968150  2298%
TOTAL DO ITEM R$ 37.269,47 34,56%
6. MOBILIARIO
COMP.05 6.1 CHURRASQUEIRAS UN 5,00 121,94 153,17 70,92%
12584 6.2 TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 300 MM (LIXEIRAS) UN 10,00 25,00 31,40 29,08%
TOTAL DO ITEM R$ 1.079,85 1,00%
TOTAL GERAL R$ 107.850,42 100,00%

TOTAL GERAL ORCAMENTO 01 E ORCAMENTO 02 |

R$ 227.841,1 6




