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COTAGOES MERCADO ATUAL Tipo de intervencdo: AMPLIACAO EMEF PIRATININO DE ALMEIDA Area de Intervencéo : 938,46 m? |BDI: | 21,45%
ORIGEM cODIGO ITEM DESCRI(}AO DO SERVIGO UNID QUANT. e PREGO &/ BDI TOTAL %
i ‘| M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT °
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 14 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 79,05 146,82 225,87 96,01 178,31 274,32 1.755,65 1,38%
SINAPI 73847/001 1:2 Aluguel container larg=2,20 comp=6,20m altura=2,50m més 9,00 101,17 187,89 289,06 122,87 228,19 351,06 3.159,54 2,49%
SINAPI 74077/002 1.3 Locagéo da obra (execucédo de gabarito) m? 938,64 1,24 2,31 3,55 1,51 2,80 4,31 4.045,54 3,18%
PLEO 25201 14 Ligacé&o provisoria de energia elétrica em baixa tensédo un 1,00 302,58 561,93 864,51 367,48 682,47 1.049,95 1.049,95 0,83%
PLEO 25101 1.5 Ligagao provisoria de agua un 1,00 213,38 396,28 609,66 259,15 481,28 740,43 740,43 0,58%
PLEO 25301 1.6 Ligacao provisoria de esgoto un 1,00 215,44 400,11 615,55 261,66 485,93 747,59 747,59 0,59%
SINAPI/PLEO COMP.001 1.7 Administracdo Local h 1.982,00 16,81 31,22 48,03 20,42 37,91 58,33 115.610,06 90,95%
TOTAL DO ITEM R$ 127.108,76 6,90%
2 MOVIMENTO DE TERRAS
21 AREA DE INTERVENGAO — LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO/PASSEIO
SINAPI 74155/002  [2.11 Decapagem e limpeza do terreno m? 836,02 1,38 2,57 3,95 1,68 3,12, 4,80 4.012,90 3,10%
SINAPI 72887 21.2 Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?® — para bota-fora (12,6Km) m? x km 10.533,85 0,32 0,59 0,91 0,39 0,72 Il 11.692,57 9,04%
SINAPI/PLEO COMP.002 |2.1.3 Aterro apiloado com material de empréstimo —60cm m? 836,02 28,64 53,18 81,82 34,78 64,59 99,37 83.075,31 64,25%
SINAPI 72887 214 Transporte comercial com caminhdo basculante 6m?, rodovia pavimentada — (23,7Km) m? x km 19.813,67 0,32 0,59 0,91 0,39 0,72 1,11 21.993,17 17,01%
SINAPI 74153/001 2711.5 Espalhamento mecanizado de aterro m? 1.393,36 0,08 0,14 0,22 0,09 0,18 0,27 376,21 0,29%
SINAPI 74005/1 2.1.6 Compactagdo Mecanica sem controle do GC m? 836,02 1,42 2,65 4,07 1,73 3,21 4,94 4.129,94 3,19%
22 FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
PLEO 531122 221 Escavacdo manual de valas até h=2,00 m m? 127,61 5,43 10,08 15,51 6,59 12,25 18,84 2.404,17 1,86%
PLEO 531317 222 Regularizagdo e compactagdo do fundo de valas m? 141,79 0,18 0,34 0,52 0,22 0,41 0,63 89,33 0,07%
SINAPI 72887 223 Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?® — para bota-fora (9,70Km) m? x km 262,09 0,32 0,59 0,91 0,39 0,72 gl 290,92 0,22%
PLEO 531320 224 Aterro apiloado manualmente com material de escavagdo m? 100,59 3,56 6,61 10,17 4,32 8,03 12,35 1.242,29 0,96%
TOTAL DO ITEM R$ 129.306,81 7,02%
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.003 3:1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 25 cm de didametro — Profundidade 3,00m (incluso concreto) m 474,00 18,29 33,98 52,27 22,22 41,26 63,48 30.089,52 28,06%
SINAPI 95601 31.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, didmetro de até 40cm un 158,00 4,58 8,52 13,10 5.57 10,34 15,91 2.513,78 2,34%
SINAPI 95240 3.1.3 Lastro de concreto (e=3,0 cm) - preparo mecanico m? 78,16 4,05 7,51 11,56 491 9,13 14,04 1.097,37 1,02%
SINAPI 74007/001 314 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 176,96 8,18 15,19 23,37 9,93 18,45 28,38 5.022,12 4,68%
SINAPI COMP.020 [3.15 ’F*;Te‘?c?r‘;gﬁtfsxtt‘ga dggg’:’gg‘cﬂg‘; Goncrelo armaderutilizandotAco! GA-60' Diametrod, 00mm -~ kg 533,30 397 7,38 11,35 483 8,96 13,79 7.354,21 6,86%
SINAPI oM B e i o oo lizasRga A0 BlameboOSmm— g 3240 354 657 10,11 430 7.98 12,28 397,87 0,37%
SINAPI comMP.022 (317 é;ﬁi‘i?;gﬁtfséﬁi‘;radggg’:"c%ﬁ)”cﬂg‘;i concietoaimadoitiizandorigo Ch-o0=iametroi.0mm= g 241,30 3,24 6,01 9,25 3,93 7,30 11,23 2.700,80 2,53%
SINAPI COMP.023 (3.1 é;’::;‘f;gﬁtfs;ﬁgadggg’:"c%%”cﬂg‘; concTeto armadautiizentoAco CA-00!- DismetrofI000mm —| i, 324,80 2,61 484 7,45 3,17 5,88 9,05 2.930,44 2,74%
SINAPI COMP.024 [3.1.9 é;ﬁii?&iﬁtfsiﬁueradg&lf”cflﬁ)”ciéi concreto armado utiizando Ago CA-50 - Didmetro 12,50mm —| - o 92,20 213 3,94 6,07 2,58 479 7,37 679,51 0,63%
SINAPI COMP.025 |3.1.10 ’F*;Te‘?c?fn:stfsﬁtt‘ga dgg;":’g%”cﬂg‘; concrelo amado;utilizandoiAgo,GA-50 = Diametro AG,00mmi=| 40 282,10 1,62 3,01 463 1,97 365 562 1.585,40 1,48%
SINAPI 92722 34111 Concretagem fck=25MPa, com langamento, adensamento e acabamento m? 29,32 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 13.797,70 12,87%
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007/001 321 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 381,33 8,18 15,19 23,37 9,93 18,45 28,38 10.822,15 10,09%
SINAPI COMP.020 (322 ?Lﬂii?%ﬁﬁtfsiﬁi“era dgg;":’g%”cig‘;i concreto armadotilizando:Aco, CA:00 — Diamelio S,00mmi— | - iy 337,40 3,97 738 1135 483 8,96 13,79 465275 4,34%
SINAPI coMP.021 323 é;ﬁi‘f;gﬁtfsﬁtt‘ga dggg’:”c%'%”cﬂg‘; concrelo armada utilizanda Ao GA-50'~ Diammetro/6, 30mm — kg 270,10 354 6,57 10,11 430 7,98 12,28 3.316,83 3,09%
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SINAPI COMP.022 3204 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 45970 324 6,01 9,25 303 7.30 11,23 516243 481%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.023 325 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 89,70 261 484 7,45 317 588 9,05 811,79 0.76%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.024 326 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 160,50 213 394 6,07 258 479 737 1.182,89 1,10%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.025 327 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 16,00mm — kg 70,90 1,62 3,01 463 1,07 365 562 308 46 0.37%
Fornecimento, corte, dobra e colocagdo
SINAPI 92722 3.2.8 Concretagem fck=25MPa, com langamento, adensamento e acabamento m? 27,02 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 12.715,34 11,86%
TOTAL DO ITEM R$ 107.249,36 5,83%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 357,47 23,89 44,37 68,26 29,01 53,89 82,90 29.634,26 8,33%
SINAPI COMP.020 442 Armagéo de Estrutura Convencional qe concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 487,00 397 738 11,35 483 8.96 13.79 6.715,73 1,89%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Agco CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI COMP.021 413 Formesimanto; Gorte, dobfa e 6olo6aca0 kg 89,50 3,54 6,57 10,11 4,30 7,98 12,28 1.099,06 0,31%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Agco CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI COMP.022 |4.14 Fometimento, corte, dobra'e colocagao kg 8,00 3,24 6,01 9,25 3,93 7,30 11,23 89,84 0,03%
SINAPI COMP.023 415 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 576,20 261 484 7,45 317 588 0,05 521461 1.47%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.024 416 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 256,70 213 304 6,07 258 479 737 1.891,88 053%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 16,00mm —
SINAPI COMP.025 |4.1.7 Fometimento, corte, dobra'e colacagao kg 1.145,80 1,62 3,01 4,63 1,97 3,65 5,62 6.439,40 1,81%
SINAPI 92722 41.8 Concretagem fck=25MPa, com langamento, adensamento e acabamento m? 19,60 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 9.223,56 2,59%
42 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 611,09 19,97 37,08 57,05 24,25 45,04 69,29 42.342,43 11,91%
SINAPI COMP.020 422 Armagéo de Estrutura Convencional qe concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 637,50 397 7.38 11,35 483 8.96 13.79 879113 2.47%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.021 423 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 405 50 354 6,57 10,11 430 7.98 12,28 497954 1,40%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.022 424 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 563,60 324 6,01 9,25 303 7.30 1123 6.320.23 1,78%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.023 425 Armage_?lo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 224,40 261 484 7,45 317 588 9,05 2.030,82 057%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI COMP.024 |4.26 Formetimenta; corte, dobrare colocagio kg 145,60 2,13 3,94 6,07 2,58 4,79 7,37 1.073,07 0,30%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aco CA-50 — Didmetro 16,00mm —
SINAPI COMP.025 |4.2.7 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 305,00 1,62 3,01 4,63 1,97 3,65 5,62 1.714,10 0,48%
SINAPI 92722 4238 Concretagem fck=25MPa, com langamento, adensamento e acabamento m? 38,97 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 18.338,89 5,16%
43 CONCRETO ARMADO - LAJES
SINAPI 92271 431 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes m? 791,39 15,38 28,55 43,93 18,67 34,68 53,35 42.220,66 11,87%
SINAPI COMP.020 432 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 427,20 397 738 11,35 483 8.96 13,79 5891,00 1,66%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.021 433 Armage_?lo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 1.400,30 354 6,57 10,11 430 7.98 12,28 17.195,68 4.84%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.022 434 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 6.211,60 324 6,01 9,25 393 7.30 1123 69.756,27 19,62%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92722 435 Concretagem fck=25MPa, com langamento, adensamento e acabamento m? 79,14 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 37.242,49 10,47%
4.4 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS
SINAPI 93188 441 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de védo m 33,10 12,56 23,34 35,90 15,26 28,34 43,60 1.443,16 0,41%
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. ¢ i | M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT ?
SINAPI 93189 442 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5m de vao m 5,70 15,92 29,56 45,48 19,33 35,91 55,24 314,87 0,09%
SINAPI 93186 443 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vao m 10,80 13,68 25,42 39,10 16,62 30,87 47,49 512,89 0,14%
SINAPI 93187 444 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vao m 100,00 15,84 29,43 45,27 19,24 35,74 54,98 5.498,00 1,55%
SINAPI 93196 445 Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de até 1,5m de comprimento m 10,80 13,34 2477 38,11 16,20 30,08 46,28 499,82 0,14%
SINAPI 93197 446 Contraverga moldada in loco em concreto para vaos com mais de 1,5m de comprimento m 100,00 14,86 27,61 42,47 18,05 33,53 51,58 5.158,00 1,45%
4.5 MURO
451 FUNDAGOES - ESTACAS
SINAPI COMP.003 4511 |Estaca escavada mecanicamente, com 25 cm de didmetro — Profundidade 1,00m m 28,00 18,29 33,98 52,27 2222 41,26 63,48 1.777,44 0,50%
SINAPI 95601 4.5.1.2 |Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametro de até 40cm un 28,00 4,58 8,52 13,10 5,57 10,34 15,91 445,48 0,13%
452 FUNDAGOES - VIGAS
SINAPI 74007/001 4521 |Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m?2 59,02 8,18 15,19 23,37 9,93 18,45 28,38 1.674,99 0,47%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm —
SINAPI COMP.020 |4.5.2.2 Fornecimento, corte, dobra & colocagao kg 64,08 3,97 7,38 11,35 4,83 8,96 13,79 883,66 0,25%
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm —
SINAPI COMP.021 4523 Formecimenta; corte. dobra’e colocagio kg 119,80 3,54 6,57 10,11 4,30 7,98 12,28 1.471,14 0,41%
SINAPI 92722 4524 |Concretagem fck=25MPa, com langamento, adensamento e acabamento m? 3,54 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 1.665,89 0,47%
453 PILARES
SINAPI 92269 4.53.1 |Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 63,00 23,89 4437 68,26 29,01 53,89 82,90 5.222,70 1,47%
SINAPI COMP.020 4532 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 69,50 307 738 11,35 483 8.96 13,79 058 41 0.27%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.023 4533 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 73.70 261 484 7,45 317 588 9,05 666,99 0.19%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 12,50mm —
SINAPI COMP.024 4534 Formetimionto, corte. dobra e Golocagan kg 183,20 243 3,94 6,07 2,58 4,79 7,37 1.350,18 0,38%
SINAPI 92722 4535 |Concretagem fck=25MPa, com langamento, adensamento e acabamento m3 345 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 1.482,36 0,42%
454 CINTAS AMARRAGAO
SINAPI 92270 4541 |Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 43,28 19,97 37,08 57,05 24,25 45,04 69,29 2.998,87 0,84%
SINAPI COMP.020 4542 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 86,90 397 7.38 11,35 483 8.96 13.79 1.198,35 0.34%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI COMP.021 4543 Armagéo de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 87,00 354 6,57 10,11 430 7.08 12,28 1.079 41 0.30%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92722 4.5.4.4 |Concretagem fck=25MPa, com langamento, adensamento e acabamento m? 2,36 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 1.110,59 0,31%
TOTAL DO ITEM R$ 355.626,94 19,32%
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de
SINAPI 87519 5. parede com area liquida maior ou igual a 6m? com véos e argamassa de assentamento com preparo m? 162,61 18,93 35,16 54,09 22,99 42,70 65,69 10.681,59 9,77%
em betoneira (paredes internas)
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x 19x19cm (espessura 9cm) de
SINAPI 87503 51.2 parede com area liquida maior ou igual a 6m? sem v&os e argamassa de assentamento com preparo m? 261,17 17,42 32,35 49,77 21,16 39,29 60,45 15.787,73 14,44%
em betoneira (paredes internas e reservatério)
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de
SINAPI 87525 54.3 parede com area liquida maior ou igual a 6m? com véos e argamassa de assentamento com preparo m?2 283,02 35,76 66,41 102,17 43,43 80,66 124,09 35.119,95 32,13%
em betoneira (paredes externas)
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de
SINAPI 87509 514 parede com area liquida maior ou igual a 6m? sem v&os e argamassa de assentamento com preparo m? 100,20 34,22 63,55 97,77 41,56 77,18 118,74 11.897,75 10,89%
em betoneira (paredes externas)
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de
SINAPI 87499 51.5 parede com area liquida menor que 6m? sem véos e argamassa de assentamento com preparo em m? 83,45 28,36 52,66 81,02 34,44 63,96 98,40 8.211,28 7,51%
betoneira (divisoéria banheiros)
5.2 ALVENARIA PLATIBANDA
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Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de
SINAPI 87503 521 parede com area liquida maior ou igual a 6m? sem v&os e argamassa de assentamento com preparo m? 160,17 17,42 32,35 49,77 21,16 39,29 60,45 9.682,28 8,86%
em betoneira
5.3 ALVENARIA RESERVATORIO
Alvenaria de vedacéao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de
SINAPI 87503 534 parede com area liquida maior ou igual a 6m? sem v&os e argamassa de assentamento com preparo m?2 77,31 17,42 32:35 49,77 21,16 39,29 60,45 4.673,27 4.28%
em betoneira
5.4 ALVENARIA BANCADAS LABORATORIO
SINAPI 72132 |5.4.1 Qr'gsrr‘gfsgfrggg'ﬂ %egagl'ﬁfem?f; 2>:r2i>;2)° /2 ez (espessurailOem): Gssentado  com m? 2079 1937|3597 55,34 2352 43,69 67,21 1.397,30 1,28%
5.5 ALVENARIA MUROS
Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de
SINAPI 87503 551 parede com area liquida maior ou igual a 6m? sem v&os e argamassa de assentamento com preparo m? 195,98 17,42 32,35 49,77 21,16 39,29 60,45 11.846,99 10,84%
em betoneira
TOTAL DO ITEM R$ 109.298,14 5,94%
6 ESQUADRIAS
6.1 PORTAS
SINAPI 91320 6.1.1 Porta de Madeira - PM1 — 80x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 9,00 220,70 409,86 630,56 268,04 497,78 765,82 6.892,38 5,22%
SINAPI COMP.004 [6.1.2 E%?:tgzg":fifd;iss“"z ~60%210.de abrit, com.baitae;chapaimetalica, incluso;feragens:iconforme un 400 20081 37292 57373 243,88 452,92 696,80 278720 2.11%
SINAPI COMP.005 [6.1.3 Z"eﬁt:rgiligrﬂﬁj‘ussidfeﬁz ;ﬁ‘i‘egjr;fgm 'p?gj’é: f%'edeeszﬁzgrif:'sha lieajievestida comliaminado un 16,00 10517| 19531 300,48 127,73 237,20 364,93 5.838,88 4,42%
SINAPI COMP.006  [6.1.4 z"erlt:nﬂiii‘;f“iﬁil"uiid?efr:grzﬁfgjn‘fom: ;rg.oext;%% Siqit;i;h;;"ha ligd rev estida cor jaminado un 400 12708 23595 363,01 15430(  28657| 440,87 176348 1,34%
SINAPI 68050 6.1.5 Porta de aluminio e vidro, de abrir, 2 folhas — PV5 — 160x210 m? 10,08 175,15 325,28 500,43 212,72 395,05 607,77 6.126,32 4,64%
SINAPI 91341 6.1.6 Porta de aluminio de abrir tipo veneziana com guarnig3o, fixagdo com parafusos — abrigo gas m?2 0,57 259,27 481,50 740,77 314,88 584,79 899,67 512,81 0,39%
6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91304 6.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas externas un 3,00 24,03 44,62 68,65 29,18 54,20 83,38 250,14 0,19%
SINAPI 91307 6.2.2 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 13,00 19,09 35,44 54,53 23,18 43,05 66,23 860,99 0,65%
SINAPI 74046/002 6.2.3 Tarjeta tipo livre / ocupado para porta de banheiro un 20,00 10,43 19,38 29,81 12,67 23.53 36,20 724,00 0,55%
6.3 PEITORIL
PLEO 102420 6.3.1 Peitoril de granitina pré moldado — 15cm m 97,00 9,95 18,47 28,42 12,08 22,44 34,52 3.348,44 2,54%
6.4 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI COMP.007 |6.4.1 Janela de Aluminio - JA-01, 150x150 — Basculante m? 4,50 218,98 406,69 625,67 265,96 493,92 759,88 3.419,46 2,59%
SINAPI COMP.007 |6.4.2 Janela de Aluminio — JA-02, 200x150 — Basculante m? 18,00 218,98 406,69 625,67 265,96 493,92 759,88 13.677,84 10,36%
SINAPI COMP.007 |6.4.3 Janela de Aluminio - JA-03, 150x80 — Basculante m? 4,80 218,98 406,69 625,67 265,96 493,92 759,88 3.647,42 2,76%
SINAPI COMP.007 |6.4.4 Janela de Aluminio — JA-04, 250x150 — Basculante m? 60,00 218,98 406,69 625,67 265,96 493,92 759,88 45.592,80 34,52%
SINAPI COMP.007 |6.4.5 Janela de Aluminio — JA-05, 200x80 — Basculante m? 28,80 218,98 406,69 625,67 265,96 493,92 759,88 21.884,54 16,57%
6.5 VIDROS
SINAPI 72117 6.5.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm- fornecimento e instalacéo m?2 111,30 3397 61,59 94,76 40,28 74,81 115,09 12.809,52 9,70%
SINAPI 72122 6.5.2 Vidro fantasia, espessura 4mm- fornecimento e instalagcao m? 4,80 28,65 53,20 81,85 34,79 64,62 99,41 47717 0,36%
6.6 PORTAO DE FERRO
SINAPI 68054 6.6.1 Portéo de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG m? 6,60 64,05 118,95 183,00 77,79 144,46 22225 1.466,85 1,11%
TOTAL DO ITEM R$ 132.080,24 7,18%
7 SISTEMAS DE COBERTURA
PLEO 572601 71 Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento m? 705,51 27,98 51,95 i79:93 33,97 63,10 97,07 68.483,86 96,81%
SINAPI 94223 72 dCeLJ?faeéréaouniversal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedagédo e acessérios i 46,00 14,15 26.20 40,44 17.19 31,02 49 11 2.250.06 3.19%
TOTAL DO ITEM R$ 70.742,92 3,84%
8 ESTRUTURA METALICA COBERTURA PASSEIO |
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COTAGOES MERCADO ATUAL Tipo de intervencdo: AMPLIACAO EMEF PIRATININO DE ALMEIDA Area de Intervencéo : 938,46 m? |BDI: | 21,45%
ORIGEM cODIGO ITEM DESCRI(}AO DO SERVIGO UNID QUANT. e PREGO &/ BDI TOTAL %
i ‘| M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT °
8.1 FUNDAGAO PILARES
PLEO 531122 8i1.1 Escavacdo manual de valas até h=2,00 m m? 1,58 5,43 10,08 15,51 6,59 12,25 18,84 29,77 0,01%
SINAPI 72887 8.1.2 Transporte Comercial com caminh&o Basculante 6m? — para bota-fora (12,60Km) m? x km 26,88 0,32 0,59 0,91 0,39 0,72 i i 29,84 0,01%
SINAPI 83668 8.1.3 Lastro de brita — e=5cm m? 0,23 28,76 53,42 82,18 34,93 64,88 99,81 22,96 0,01%
SINAPI 83356 8.1.4 Transporte comercial de brita — (26,60Km) m?x km 7,53 0,23 0,43 0,66 0,28 0,52 0,80 6,02 0,00%
SINAPI 92722 8.1.5 Concretagem fck=25MPa, com langamento, adensamento e acabamento m? 1,35 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 635,30 0,27%
8.2 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
SINAPI/PLEO/MERC COMP.008 |8.2.1 Estrutura metalica circulagéo coberta 1 kg 2.659,79 22,34 41,49 63,83 27,13 50,39 77,52 206.186,92 87,02%
SINAPI/PLEO/MERC COMP.009 |8.2.2 Estrutura metalica circulagéo coberta 2 kg 344,16 21,04 39,06 60,10 25,55 47,44 72,99 25.120,24 10,60%
PLEO 72310 8.2.3 Cobertura com telha fibrocimento 6mm m? 130,14 10,43 19,36 29,79 12,66 23,52 36,18 4.708,47 1,99%
SINAPI 94231 824 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 6,10 9,48 17,62 27,10 11.52 21,39 32,91 200,75 0,08%
TOTAL DO ITEM R$ 236.940,27 12,87%
9 IMPERMEABILIZAGAO
PLEO 81201 9.1 Impermeabilizagdo com Hidroasfalto — 4 demaos m? 472,84 5,05 9,37 14,42 6,13 11,38 17,51 8.279,43 43,31%
SINAPI 55960 92 Imunizagao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida m? 705,51 1,48 2,76 4,24 1,80 3,35 5,15 3.633,38 19,01%
SINAPI/PLEO COMP.010 |9.3 Impermeabilizacao laje circulagéo coberta bloco A m? 44,12 47,06 87,39 134,45 57,15 106,14 163,29 7.204,35 37,69%
TOTAL DO ITEM R$ 19.117,16 1,04%
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SINAPI 87879 10.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda m? 3.406,12 0,94 1,76 2,70 145 2,13 3,28 11.172,09 5,65%
SINAPI 87535 102 Ergt:;r)ﬁo para paredes internas com revestimento ceramico trago 1:2:8 - preparo mecanico - espessura iz 796,89 720 13,37 20,57 874 16.24 24,98 19.906,36 10,06%
SINAPI 87529 10.3 Massa Unica para paredes internas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m? 1.572,46 8,31 15,42 23,73 10,09 18,73 28,82 45.318,30 22,90%
SINAPI 90408 104 Massa Unica para lajes com recebimento de pintura, trago 1: 2:8 - espessura 1,0 cm m? 716,74 7,63 1417 21,80 9,27 17,21 26,48 18.979,28 9,59%
SINAPI COMP.011 105 Ergt()}cr)ﬁo ou Massa Unica para paredes externas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura bz 124238 1213 22,51 34,64 1472 27.35 42,07 5226693 26.41%
SINAPI 87273 106 :re:\;e;umemu ceramico de paredes PEMTV-ceramica 33 X 45 ¢ - INct. Tejunte - Conforme projeto - — 796,89 17,31 3216 49,47 21.03 39.05 60,08 4787727 24.19%
SINAPI coMP.O11  [10.7 Ergi‘rf"_%laxajf:agr(‘j'garﬁ;[ifj;i‘liﬁ:ﬁ;?;g%igi;gﬁgr(*;irr‘ffgrdrﬁep;g}r;"))”a‘?° 1°2.8-spessura m? 56,35| 1213| 2251 34,64 1472 27,35 42,07 2.370,64 1,20%
TOTAL DO ITEM R$ 197.890,87 10,75%
11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
111 PISOS INTERNOS
SINAPI 83668 11.1.1  |Lastro de brita — e=5cm m? 35,84 28,76 53,42 82,18 34,93 64,88 99,81 3.577,19 4,41%
SINAPI 83356 11.1.2  [Transporte comercial de brita — (26,60Km) m?x km 1.172,61 0,23 0,43 0,66 0,28 0,52 0,80 938,09 1,16%
SINAPI 68053 11.1.3 |Fornecimento/instalacéo de lona plastica preta, para impermeabilizagdo, espessura 150 micras m? 716,74 1,50 2,80 4,30 1,83 3,39 5,22 3.741,38 4,61%
SINAPI COMP.012 |11.1.4 |Contrapiso, e=5¢cm, com aditivo impermeabilizante m? 716,74 12,92 23,98 36,90 15,68 29,13 44,81 3211712 39,58%
SINAPI 87251 11.15 Z’i:?griiﬁfr?fs:‘;ige;sz;gte PEI V- 45 x 45 om - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de area maior| |, 716,74 9,39 17,43 26,82 11,40 2117 3257 23.344,22 28.77%
SINAPI 88649 11.1.6  |Rodapé ceramico de 7cm de altura — 45x45¢cm m? 587,62 1,58 2,93 4,51 1,92 3,56 5,48 3.220,16 3,97%
PLEO 95451 11.1.7 |Soleira em granitina moldada in loco m 4,80 5,46 10,15 15,61 6,64 12,32 18,96 91,01 0,11%
11.2 PISOS EXTERNOS
SINAPI 83668 11.2.1  |Lastro de brita — e=5cm m? 7,19 28,76 53,42 82,18 34,93 64,88 99,81 717,63 0,88%
SINAPI 83356 11.2.2 |Transporte comercial de brita — (26,60Km) m? x km 235,24 0,23 0,43 0,66 0,28 0,52 0,80 188,19 0,23%
SINAPI COMP.012 11.2.3 |Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m? 143,80 12,92 23,98 36,90 15,68 29,13 44,81 6.443,68 7,94%
SINAPI 76447/1 11.24 Piso cimentado, acabamento liso, espessura 2,5 cm, preparo mecanico da argamassa. m?2 143,80 13.57 25,20 38,77 16,48 30,61 47,09 6.771,54 8,34%
TOTAL DO ITEM R$ 81.150,21 4,41%
12 PINTURA
SINAPI 88484 121 Aplicacao de fundo selador acrilico em teto, uma deméao m? 716,74 0,65 1,22 1,87 0,79 1,48 2,27 1.627,00 1,93%
SINAPI 88485 122 Aplicacéo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo m? 2.814,84 0,56 1,05 1,61 0,69 1,27 1,96 5.517,09 6,53%
SINAPI 88489 123 Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas m? 2.814,84 3,51 6,53 10,04 4,27 7,92 12,19 34.312,90 40,61%
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i ‘| M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT °
SINAPI 88488 12.4 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre teto m? 716,74 3,93 7,30 11,23 477 8,87 13,64 9.776,33 11,57%
SINAPI 74065/002 125 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira m? 43,68 6,92 12,84 19,76 8,40 15,60 24,00 1.048,32 1,24%
SINAPI 95305 12.6 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma deméo m? 56,35 3,66 6,79 10,45 4,44 8,25 12,69 715,08 0,85%
SINAPI 74064/002 12.7 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (Zarcéo), uma demao m?2 705,51 5,53 10,27 15,80 6,72 12,47 19,19 13.538,74 16,03%
SINAPI 73924/003 12.8 Pintura esmalte fosco, duas deméos, sobre superficie metalica — cobertura circulagéo m? 705,51 733 13,62 20,95 8,90 16,54 25,44 17.948,17 21,24%
TOTAL DO ITEM R$ 84.483,63 4,59%
13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIA E PLUVIAL
13.1 SERVICOS PRELIMINARES
PLEO 667048 13.1.1 Remanejamento de ramais prediais und 1,00 15,73 29,22 44,95 19,11 35,48 54,59 54,59 2,36%
SINAPI 73801 13.1.2  |Demolicdo manual de piso / contrapiso m? 5,57 7,00 13,01 20,01 8,50 15,80 24,30 135,36 5,84%
PLEO 22141 13.1.3 |Retirada de blocos pré moldados com empilhamento m? 20,30 1,42 2,63 4,05 1,72 3,20 4,92 99,85 4,31%
SINAPI 83694 1314 ieaigrirr;pl)osigéo de pavimentagao tipo blokret sobre colchdo de areia com reaproveitamento de - 2030 466 8,66 13,32 566 10,52 16,18 328,40 14.17%
PLEO 667059 13.1.5 |Interligacéo de rede ( existente - nova) und 1,00 18,48 34,32 52,80 22,45 41,68 64,13 64,13 2,77%
SINAPI 95634 13.1.6 ﬁ'éé‘]’!;é??e‘iiTiﬁiﬂ?ﬁ%ﬁiﬁg)”_aa}_eff/rgg?e"””°'pa" em FVGisoldavel/DN.20/(2):fornecimentoze und 100 3064 5691 87,55 37,22 69,11 106,33 106,33 4,50%
SINAPI 95676 1317 Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrémetro com DN 20 (%), fornecimento e instalagao. und 1,00 27,64 5134 78,98 33,57 62,35 95,92 95,92 414%
13.2 MOVIMENTO DE TERRAS
13.21 |LIGAGAO PREDIAL E RI
PLEO 531122 13.2.1.1 |Escavacao manual de solo de 1° até 1,50 m m? 3,61 5,43 10,08 15,51 6,59 12,24 18,84 68,08 2,94%
PLEO 531320 13.2.1.2 |Reaterro manual e apiloado de vala c/material local m? 2,38 3,56 6,61 10,17 4,32 8,03 12,35 29,40 1,27%
PLEO 531317 13.2.1.3 |Regularizagdo e compactacdo do fundo de valas m? 53,13 0,18 0,34 0,52 0,22 0,41 0,63 33,55 1,45%
13.3 RADIER EM CONCRETO ARMADO RESERVATORIO INFERIOR
SINAPI 83668 13.3.1 |Lastro manual com brita — e=5cm m? 0,50 28,76 53,42 82,18 34,93 64,87| 99,81 49,90 2,15%
SINAPI 74007/001 13.3.2 |Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 1,24 8,18 15,19 23,37 9,93 18,45 28,38 35,19 1,52%
Armacéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um a edificagéo térrea ou
SINAPI COMP.026 13.3.3 |sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm — montagem. af_12/2015 - Fornecimento, corte, dobra e kg 81,00 2,52 4,68 7,19 3,06 5,68 8,74 707,78 30,54%
colocacéo
SINAPI 92722 iagy | IR el Bt P P e e CoN P AL I YRR IeamEnD; m? 090 13562 25186 387,48 164,71 30589 470,59 42354 18,28%
SINAPI 94962 13.3.5 |Concreto simples calgada, incluindo preparo, langamento, adensamento. m? 0,28 87,84 163,14 250,98 106,69 198,13 304,82 85,35 3,68%
TOTAL DO ITEM R$ 2.317,37 0,13%
14 INSTALAGOES HIDRAULICA (AGUA FRIA)
141 TUBOS
SINAPI 89401 1411 Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagcao m 6,00 1,84 3,42 5,26 2,24 4,15 6,39 38,33 0,29%
SINAPI 89446 14.1.2  |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalacéo m 401,00 1,26 2,35 3,61 1,53 2,85 4,38 1.758,12 13,48%
SINAPI 89447 14.1.3 |Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalacéo m 31,00 2,56 4,75 7,31 i 5,77| 8,88 275,22 2,11%
14.2 CONEXOES DE PVC E ACESSORIOS
SINAPI 89538 14.2.1 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalacédo und 18,00 0,86 1,60 2,46 1,05| 1,94 2,99 53,78 0,41%
SINAPI/PLEO COMP.013 14.2.2 |Buha de redugéo sold. Curta 25mm - 20 mm, fornecimento e instalagdo und 4,00 3,23 6,00 9,23 3,92 7,29 11,21 44,85 0,34%
ORSE-C 1072 14.2.3 |Buha de redugdo sold. Curta 32mm - 25 mm, fornecimento e instalagdo und 6,00 1,29 2,39 3,68 1,56| 2,91 4,47 26,82 0,21%
SINAPI 89424 14.2.4 |Luva soldavel — 25mm, fornecimento e instalacdo und 33,00 1,04 1,93 2,97 1,26| 2,34 3,61 119,03 0,91%
SINAPI 89411 14.2.5 |Curva 45 soldavel — 25mm, fornecimento e instalacéo und 6,00 1.73 3,20 4,93 2,10 3,89 5,99 35,92 0,28%
SINAPI 89404 14.2.6 |Joelho 90° soldavel — 20mm, fornecimento e instalagédo und 8,00 1,12 2,07 3,19 1,36| 2,52 3,87 30,99 0,24%
SINAPI 89408 14.2.7 |Joelho 90°soldavel — 25mm, fornecimento e instalagédo und 32,00 1,37 2,54 3,90 1,66| 3,08 4,74 151,57 1,16%
SINAPI 89413 14.2.8 |Joelho 90° soldavel — 32mm, fornecimento e instalagédo und 5,00 1,92 3,57 5,49 2,33 4,33 6,67 33,34 0,26%
SINAPI 90373 14.2.9 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo — 25mm — 1/2", fornecimento e instalagdo und 8,00 3,27 6,07 9,34 3,97| 7,37 11,34 90,75 0,70%
SINAPI 89396 14.2.10 |Té 90° soldavel com bucha de latdo — 250mm — 1/2", fornecimento e instalagéo und 28,00 4,88 9,05 13,93 5,92 11,00 16,92 473,70 3,63%
SINAPI 89395 14.2.11 |Té 90° soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo und 8,00 2,78 5,15 7,93 3,37| 6,26 9,63 77,05 0,59%
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i ‘| M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT °
14.3 REGISTRO E ACESSORIOS
SINAPI 90371 14.3.1 Registro esfera — 3/4", fornecimento e instalagao und 6,00 8,52 15,83 2435 10,35 19,22 29,57 177,44 1,36%
SINAPI 94792 1432 ﬁzgls;r;ég-elgfa_vggz%queto, latdo, roscavel, 1 , com acabamento e ca nopla cromados, fornecimento e i 9,00 44,47 82,59 127,06 54,01 100,30 154,31 1.388,83 10,65%
SINAPI 89376 T il Z‘;Tab_ﬂifnzcrﬁ?;ga;gigf;;‘;of’"a%_fg}gg‘qj" dn25m.m x:3(4; instalado,em ramal und 18,00 1,28 238 3,66 1,56 2,89 4,45 80,01 061%
144  |ACESSORIOS
SINAPI 86884 14.41 Engate flexivel plastico 1/2 — 30cm, fornecimento e instalagao und 20,00 2,59 482 7,41 3115 5,85 9,00 179,99 1,38%
SINAPI 86886 14.4.2 |Engate flexivel em inox 1/2 — 30cm, fornecimento e instalagdo und 20,00 13:53 25,14 38,67 16,44 30,53 46,96 939,29 7,20%
SINAPI 86957 1443 |méo francesa em barra de ferro chato retangular 2" x 1/4", refor¢ada 40 x 30 cm (Suporte bancada) und 10,00 8,56 15,91 24,47 10,40 19,32 29,72 297,19 2,28%
14.5 RESERVATORIOS INFERIOR E SUPERIOR - ( ALIMENTAGAO E ABASTECIMENTO A CAF’S)
ORSE-C 1432 1451 scj;);aFaﬁE??ﬁ:nggoRgggsT:cr;féb/:g:Ssz;Es,(lTn;;arE?::BeéTaneég;:)x 6!5[22&?2:&22’\./' ESTROIVEADE | i 1,00 1.04742| 194521| 299263 | 127209 236246 3.634,55 3.634,55 27,86%
SINAPI COMP.O14  |1452 Scjr'foaRg;’f’;canggoR'E'g‘l’;:& i ffogg‘:{Es("r%ts:\féi‘; posglesie éﬁmiﬁ(ﬁ;g S und 200 45231 840,00 1.292:31 54033 102018  1.560,51 3.130,03 24,06%
TOTAL DO ITEM R$ 13.045,80 0,71%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBOS
SINAPI 89576 15.1.1  |Tubo de PVC @75mm, fornecimento e instalacao m 23,00 4,67 8,67 13,34 5,67 10,53 16,20 372,60 1,45%
SINAPI 89580 15.1.2  |Tubo de PVC @150mm, fornecimento e instalacao m 151,00 15,68 29,11 44,79 19,04 35,36 54,40 8.214,40 32,04%
15.2 CONEXOES
SINAPI 89524 15.2.1  |Joelho 45 — @75mm, fornecimento e instalagéo und 8,00 5:33 9,90 15,23 6,47 12,03 18,50 148,00 0,58%
SINAPI 89743 15.2.2 |Curvalonga 90 — @75mm, fornecimento e instalagdo und 4,00 9,32 1731 26,63 11,32 21,02 32,34 129,36 0,50%
SINAPI 95693 15.2.3  |Luva @150 mm, fornecimento e instalagéo und 22,00 10,25 19,05 29,30 12,45 23,13 35,58 782,76 3,05%
153  |ACESSORIOS
ORSE-C 9752 15.3.1 Ralo grelha hemisférico flexivel - tipo abacaxi @75mm und 4,00 8,19 1522 23,41 9,95 18,48 28,43 113,72 0,44%
15.4 FUNILARIA
SINAPI 94228 15.4.1 |Calha em chapa metalica N° 24 desenvolvimento de 55 cm m 93,00 17,64 32,76 50,40 21,42 39,79 61,21 5.692,53 22,20%
SINAPI 94231 1542 |Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 179,00 9,48 17,62 27,10 11,52 21,39 32,91 5.890,89 22,98%
15.5 IMPERMEABILIZAGAO
SINAPI 72075 15.5.1 Impermeabilizagédo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel. m? 51,07 3,72 6,91 10,63 4,52 8,39 12,91 659,31 2,57%
SINAPI 83731 1552 :mg::m::g:“::ﬁf: gi;‘é’?jrf'“e comargamassaide cimento,e:areia; frac.ojl:d scomaditivo: m? 28,00 1317 24,46 37,63 15,99 29,71 45,70 1.279,60 4,99%
15.6 CAIXAS DE PASSAGEM
SINAPI 72286 15.6.1 |Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa und 10,00 50,30 93,41 143,71 61,09 113,45 174,54 1.745,40 6,81%
15.7 TRABALHO EM TERRA
PLEO 531122 15.7.1  |Escavacao manual de valas até h=2,00 m m? 20,92 5,43 10,08 15,51 6,59 12,25 18,84 394,13 1,54%
PLEO 531320 15.7.2 Reaterro apiloado de vala com material da obra m3 17,62 3.56 6,61 10,17 432 8,03 12,35 217,61 0,85%
TOTAL DO ITEM R$ 25.640,31 1,39%
16 INSTALAGAO SANITARIA (ESGOTO CLOACAL)
16.1 TUBOS
SINAPI 89711 16.1.1  |Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacéo m 46,00 4,41 8,18 12,59 5,35 9,94 15,29 703,34 2,14%
SINAPI 89712 16.1.2 |Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagao m 22,73 6,56 12,17 18,73 7,96 14,79 22,75 517,11 1,57%
SINAPI 89713 16.1.3  |Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacéo m 37,00 9,75 18,11 27,86 11,84 22,00 33,84 1.252,08 3,81%
SINAPI 89714 16.1.4  |Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacéo m 263,00 12,54 23,28 35,82 15,22 28,28 43,50 11.440,50 34,84%
16.2 CONEXOES DE PVC E ACESSORIOS
SINAPI COMP.015 [16.2.1 |Té sanitario, PVC, 40mm und 18,00 2,76 5 7,87 3,34 6,21 9,55 171,90 0,52%
SINAPI 89724 16.2.2 |Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalacéo und 1,00 1,80 3,34 5,14 2,18 4,06 6,24 6,24 0,02%
SINAPI 89546 16.2.3  |Bucha de redugéo, PVC 50x40mm, und 4,00 1,87 3,47 5,34 2,27 4,22 6,49 25,96 0,08%
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SINAPI 89728 16.2.4 |Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagédo und 6,00 2,38 443 6,81 2,89 5,38 8,27 49 62 0,15%
SINAPI 89744 16.2.5 |Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalacéo und 12,00 5,34 9,91 15,25 6,48 12,04 18,52 22224 0,68%
SINAPI 89554 16.2.6 |Luva PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalagdo und 26,00 4,49 8,33 12,82 5,45 10,12 15,57 404,82 1,23%
SINAPI 89559 16.2.7 |Té PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalagéo und 16,00 11,13 20,68 31,81 13,52 25,11 38,63 618,08 1,88%
SINAPI 89557 16.2.8 |Reducdo 100mmx75mm - fornecimento e instalagdo und 8,00 5,19 9,63 14,82 6,30 11,70 18,00 144,00 0,44%
SINAPI 89709 16.2.9 Sril(:asrirz(;ﬁioe'sz\é% Sll;ﬁigé?%x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instal ado em ramal de descarga ou tina 3,00 285 529 814 346 6.43 9.89 20,67 0,09%
SINAPI 16.3 METAIS E SIFOES
SINAPI 86882 16.3.1 |Sifdo de copo para pia e lavatorio, 1" x 1.1/2” - PVC und 20,00 6,98 12,95 19,93 8,47 15,73 24,20 484,00 1,47%
ORSE-C 7594 16.3.2 |Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75mm und 8,00 2,58 4,79 7,37 3,13 5,82 8,95 71,60 0,22%
16.4 CAIXA DE PVC/INSPEGAO
SINAPI 89708 16.4.1 |Caixa sifonada, PVC, 150 X 185 X 75 mm — fornecimento e instalacéo und 12,00 16,92 31,43 48,35 20,55 38,17 58,72 704,64 2,15%
Caixa de inspecao em alvenaria de tijolo macico 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa
SINAPI 74104/1 16.4.2 |(cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto und 16,00 4423 82,15 126,38 53,72 99,77 153,49 2.455,84 7,48%
15mpa tipo ¢ — escavacéo e confeccdo
16.5 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
MERCADO/PLEO | COMP.016 |16.5.1 fr'ﬁ;e_m:orrﬁztc"l[g'e'gg)“e?ggté'ﬂ;’;gg“ festroimanualde brital(37cm)e lastioideiconeretoimagro. 0G| g 1,00 279818 5.196,64| 7.994,82| 339840 631131 9.709,71 9.709,71 29,57%
MERCADO / PLEO COMP.017 |16.5.2 |Caixa Cloradora 600 L — Fornecimento e instalacéo und 1,00 342,74 636,53 979,27 416,26 773,06 1.189,32 1.189,32 3,62%
16.6 TRABALHO EM TERRA
PLEO 531122 16.6.1 |Escavagdo manual de solo 1A. ATE 1,5M m? 89,00 5,43 10,08 15,51 6,59 12,25 18,84 1.676,76 5,11%
PLEO 531320 16.6.2 Reaterro apiloado de vala com material da obra m3 76,00 3,56 6,61 10,17 432 8,03 1235 938,60 2,86%
PLEO 531317 16.6.3 |Regularizagdo e compactagdo do fundo de valas m? 37,50 0,18 0,34 0,52 0,22 0,41 0,63 23,63 0,07%
TOTAL DO ITEM R$ 32.839,66 1,78%
17 LOUCAS, METAIS E BANCADAS
MERCADO COMP.018 171 E:(t;;?aiggitéria, sifonada, com caixa acoplada, louga branca, com abertura frontal — fornecimento e un 400 248 58 461,65 710,23 301,90 560,67 862,57 3.45028 8.58%
SINAPI 86888 17.2 Bacia sanitaria, sifonada, com caixa acoplada, louga branca — fornecimento e instalagédo un 16,00 113,40 210,60 324,00 137,72 255,78 393,50 6.296,00 15,65%
SINAPI 86901 17.3 Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente — fornecimento e instalagao un 16,00 35,46 65,85 101,31 43,06 79,98 123,04 1.968,64 4,89%
MERCADO COT. 002 17.4 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 4,00 180,05 334,36 514,41 218,66 406,09 624,75 2.499,00 6,21%
SINAPI 377 17:5 Assento sanitario plastico — fornecimento e instalacédo un 16,00 8,10 15,05 23,15 9,84 18,28 28,12 449,92 1,12%
SINAPI 86906 176 Torneira cromada de mesa — fornecimento e instalagédo un 20,00 21,37 39,69 61,06 25,96 48,20 74,16 1.483,20 3,69%
SINAPI 11758 177 Saboneteira Tipo Dispenser un 4,00 12,34 22,93 35,27 14,99 27,85 42,84 171,36 0,43%
SINAPI 37401 17.8 Toalheiro Tipo Dispenser un 4,00 12,85 23,87 36,72 15,61 28,99 44,60 178,40 0,44%
SINAPI 37400 17.9 Papeleira Plastica Tipo Dispenser un 20,00 12,85 23,87 36,72 15,61 28,99 44,60 892,00 2,22%
SINAPI 36081 17.10 Barra de apoio em ago inox polido — fornecimento e instalacédo un 8,00 67,46 125,29 192,75 81,93 152,16 234,09 1.872,72 4,65%
SINAPI COMP.019  |17.11 Bancada em granito cinza m? 18,72 217,39 403,71 621,10 264,01 490,31 754,32 14.120,87 35,10%
SINAPI 86900 1712 Cuba de embutir de aco inoxidavel — fornecimento e instalagédo un 3,00 49,52 91,98 141,50 60,15 111,70 171,85 515,55 1,28%
PLEO 151061 17.13  |Tanque aco inox com metais un 1,00 241,74 448,94 690,68 293,59 545,24 838,83 838,83 2,08%
SINAPI 86985 1714 Bancada em Granito Cinza polido para lavatorio ,(0,50x0,60) E =2 CM und 16,00 98,99 183,85 282,84 120,23 223,28 343,51 5.496,16 13,66%
TOTAL DO ITEM R$ 40.232,93 2,19%
18 INSTALAGOES ELETRICAS — 380V
18.1 DISTRIBUIGAO, ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 74131/004  |18.1.1 g‘rﬁiﬁ s;ni'ﬁégzurf:r?o‘:)ilf]?:ffo‘rjnef;?r‘;‘ﬁﬂgnf;“tﬁfhaasﬁ’forzeézt@ para 16 isjuntores un 2,00 194,04| 360,35| 554,39 235,66 437,65 673,31 1.346,62 2,10%
SINAPI 93654 18.1.2 |Disjuntor monofasico termomagnetico 16A un 4,00 3,26 6,05 9,31 3,96 7,35 1131 4524 0,07%
SINAPI 93655 18.1.3 |Disjuntor monofasico termomagnetico 20A un 5,00 3,50 6,50 10,00 4,25 7,90 12,15 60,75 0,09%
SINAPI 74130/005 18.1.4 |Disjuntor trifasico termomagnetico 63A un 1,00 35,90 66,66 102,56 43,60 80,96 124,56 124,56 0,19%
SINAPI 93672 18.1.5 |Disjuntor trifasico termomagnetico 40A un 2,00 23,29 43,26 66,55 28,29 52,53 80,82 161,64 0,25%
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SINAPI 93669 18.1.6  |Disjuntor trifasico termomagnetico 20A un 1,00 20,92 38,84 59,76 25,40 47,18 72,58 72,58 0,11%
SINAPI 20111 18.1.7 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m azul p/identificagdo un 2,00 2,03 3,77 5,80 2,46 4,58 7,04 14,08 0,02%
SINAPI 20111 18.1.8 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m verde p/identificacdo un 2,00 2,03 3,77 5,80 2,46 4,58 7,04 14,08 0,02%
SINAPI 20111 18.1.9 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m amarelo p/identificacdo un 2,00 2,03 Tk 5,80 2,46 458 7,04 14,08 0,02%
SINAPI 20111 18.1.10 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m vermelho p/identificagdo un 2,00 2,03 3,77 5,80 2,46 4,58 7,04 14,08 0,02%
SINAPI 20111 18.1.11 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m branco p/identificagdo un 2,00 2,03 3,77 5,80 2,46 4,58 7,04 14,08 0,02%
SINAPI 20111 18.1.12 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m un 15,00 2,03 3T 5,80 2,46 458 7,04 105,60 0,16%
SINAPI 404 18.1.13 [Fita isolante de borracha autofusao m 30,00 0,28 0,51 0,79 0,34 0,62 0,96 28,80 0,04%
SINAPI 91926 18.1.14 [Cabo de cobre flexivel isolado — 2,5mm?, anti-chama 450/750V azul m 640,00 0,91 1,70 2,61 M| 2,06 3,17 2.028,80 3,16%
SINAPI 91926 18.1.15 [Cabo de cobre flexivel isolado — 2,5mm?, anti-chama 450/750V preto m 640,00 0,91 1,70 2,61 1,11 2,06 3,17 2.028,80 3,16%
SINAPI 91926 18.1.16 |Cabo de cobre flexivel isolado — 2,5mm?, anti-chama 450/750V verde m 640,00 0,91 1,70 2,61 1411 2,06 3,17 2.028,80 3,16%
SINAPI 91924 18.1.17 |Cabo de cobre flexivel isolado —1,5mm?, anti-chama 450/750V azul m 380,00 0,48 0,90 1,38 0,59 1,09 1,68 638,40 0,99%
SINAPI 91924 18.1.18 |Cabo de cobre flexivel isolado — 1,5mm?, anti-chama 450/750V preto m 290,00 0,48 0,90 1,38 0,59 1,09 1,68 487,20 0,76%
SINAPI 91924 18.1.19 |Cabo de cobre flexivel isolado — 1,5mm?, anti-chama 450/750V amarelo m 580,00 0,48 0,90 1,38 0,59 1,09 1,68 974,40 1,52%
SINAPI 91844 18.1.20 [Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (%") m 720,00 1,38 2,55 3,93 1,67 3,10 4,77 3.434,40 5,35%
SINAPI 91846 18.1.21 |Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1") m 40,00 1,92 3,56 5,48 2,33 4,33 6,66 266,40 0,42%
SINAPI 92000 18.1.22 |Tomada de embutir (1 médulo) baixa, 2P+T 10A, incluindo suporte e placa un 16,00 6,66 12,36 19,02 8,08 15,02 23,10 369,60 0,58%
SINAPI 91996 18.1.23 |Tomada de embutir (1 médulo) média, 2P+T 10A, incluindo suporte e placa un 16,00 7,43 13,79 21,22 9,02 16,75 25,77 412,32 0,64%
SINAPI 91992 18.1.24 |Tomada de embutir (1 médulo) alta, 2P+T 10A, incluindo suporte e placa un 32,00 9,41 17,48 26,89 11,43 21,23 32,66 1.045,12 1,63%
SINAPI 91953 18.1.25 |Interruptor simples 10A, completo un 5,00 6,28 11,67 17,95 7,63 14,17 21,80 109,00 0,17%
SINAPI 91959 18.1.26 |Interruptor duplo 10A, completo un 5,00 9,96 18,51 28,47 12,10 22,48 34,58 172,90 0,27%
SINAPI 91967 18.1.27 |Interruptor triplo 10A, completo un 9,00 13,65 25,35 39,00 16,58 30,79 47,37 426,33 0,66%
SINAPI 91955 18.1.28 |Interruptor paralelo 10A, completo un 4,00 13,65 25,35 39,00 16,58 30,79 47,37 189,48 0,30%
SINAPI 73953/006  [18.1.29 'ggmgl‘:{:’ Ipp :jmznffj‘l’:gf;gga%°m reator; de-partidatapida ellampadaflucresceric 2X40W, un 9200 3614/ 67,11 103,25 43,89 81,51 125,40 11.536,80 17,98%
SINAPI 74094/001 18.1.30 |Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta un 51,00 25,47 47,31 72,78 30,94 57,45 88,39 4.507,89 7,03%
SINAPI 91936 18.1.31 [Caixa octogonal pvc 4" x 4", PVC, instalada em laje un 143,00 2,64 4,91 7,55 3,21 5,96 9,17 1.311,31 2,04%
SINAPI 91939 18.1.32 |Caixa PVC 4x2" alta un 32,00 6,04 11,23 17,27 7,34 13,63 20,97 671,04 1,05%
SINAPI 91940 18.1.33 [Caixa PVC 4’x2" média un 40,00 37 5,90 9,07 3,86 7,16 11,02 440,80 0,69%
SINAPI 91941 18.1.34 [Caixa PVC 4"x2" baixa un 16,00 2,10 3,90 6,00 2,55 4,74 7,29 116,64 0,18%
SINAPI 88547 18.1.35 |Chave de boia automatica superior 10A/250V - fornecimento e instalagdo un 1,00 29,27 54,37 83,64 35,55 66,03 101,58 101,58 0,16%
SINAPI 83486 18.1.36 |Bomba centrifuga c/ motor elétrico trifasico 1CV un 1,00 387,81 720,21| 1.108,02 470,99 874,70 1.345,69 1.345,69 2,10%
SINAPI 2436 18.1.37 |Eletricista H 360,00 4,38 8,14 12,52 5,32 9,89 15,21 5.475,60 8,53%
SINAPI 247 18.1.38 |Auxiliar de eletricista H 360,00 3,29 6,10 9,39 3,99 7.41 11,40 4.104,00 6,40%
18.2 INSTALAGOES ELETRICAS — ALIMENTADOR
SINAPI 68069 18.2.1 |Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector m? 1,00 17,12 31,79 48,91 20,79 38,61 59,40 59,40 0,09%
SINAPI 83446 18.2.2 |Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita m?2 3,00 46,58 86,50 133,08 56,57 105,06 161,63 484,89 0,76%
SINAPI 73932/001 18.2.3 |Grade de ferro em barra chata 3/16" m? 1,00 76,44 141,96 218,40 92,84 172,41 265,25 265,25 0,41%
SINAPI 74084/001 18.2.4 |Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de ago inox un 1,00 46,10 85,61 131,71 55,99 103,97 159,96 159,96 0,25%
SINAPI 92980 18.2.5 |[Cabo de cobre flexivel isolado — 10,0mm?, anti-chama 0,6/1KV preto m 105,00 1,63 3,04 4,67 1,98 3,69 5,67 595,35 0,93%
SINAPI 92980 18.2.6 |Cabo de cobre flexivel isolado — 10,0mm?, anti-chama 0,6/1KV azul m 35,00 1,63 3,04 4,67 1,98 3,69 5,67 198,45 0,31%
SINAPI 92980 18.2.7 |Cabo de cobre flexivel isolado — 10,0mm?, anti-chama 0,6/1KV verde m 35,00 1,63 3,04 4,67 1,98 3,69 5,67 198,45 0,31%
SINAPI 74130/005 18.2.8 |Disjuntor trifasico termomagnetico 63A un 1,00 35,90 66,66 102,56 43,60 80,96 124,56 124,56 0,19%
SINAPI 91932 18.2.9 [Cabo de cobre flexivel isolado — 25,0mm?, anti-chama 0,6/1KV preto m 570,00 4,22 7,83 12,05 5,12 9,51 14,63 8.339,10 13,00%
SINAPI 91932 18.2.10 [Cabo de cobre flexivel isolado — 25,0mm?, anti-chama0,6/KV azul m 190,00 4,22 7,83 12,05 542 9,51 14,63 2.779,70 4,33%
SINAPI 7583 18.2.11 gggé’adcehgfg ffnrgaasﬁ”ﬁs;wm parafuso/deid;80ix 50 mmiern agojzincado/com roscaisobefba; un 300,00 0,16 030 0,46 0,20 0,36 0,56 168,00 0,26%
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ORIGEM cODIGO ITEM DESCRI(}AO DO SERVIGO UNID QUANT. e PREGO &/ BDI TOTAL %
i ‘| M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT °
SINAPI 95791 mEge | :'ﬁ]r:t';fggg” LR, paraieletrodutoide;agojgalvanizado’0;mmy(1 1/23),aparente:: un 2000 1064 19,75 30,39 12,92 23,99 36,91 738,20 1,15%
SINAPI R :'ﬁ{:{;:@;g” . [para eletrodiio de aco/galyanizado 20.mm (1 :1/27). Sparente - un 1000 1233 2291 3524 14,98 27,82 42,80 428,00 0.67%
SINAPI 93008 18.2.14 |Eletroduto rigido roscavel, PVC, dn 50 mm ( 1.1/2") - fornecimento e instalagdo m 190,00 3,18 5,91 9,09 3,86 7,18 11,04 2.097,60 3,27%
SINAPI 91877 18.2.15 |Luva PVC roscavel p/ eletroduto 1.1/2" un 64,00 2,33 4,33 6,66 2,83 5,26 8,09 517,76 0,81%
SINAPI 91896 18.2.16 [Curva PVC 90° p/ eletroduto roscavel 1 5" un 10,00 3,65 6,79 10,44 4,44 8,24 12,68 126,80 0,20%
SINAPI 91873 18.2.17 |Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 40 mm ( 1.1/4") - fornecimento e instalacédo m 36,00 4,01 7,46 11,47 4,88 9,05 13,93 501,48 0,78%
SINAPI 91877 18.2.18 |Luva PVC roscavel p/ eletroduto 1.1/4" un 14,00 2,33 4,33 6,66 2,83 5,26 8,09 113,26 0,18%
SINAPI 91896 18.2.19 [Curva PVC 90° p/ eletroduto roscavel 1 V4" un 2,00 3,65 6,79 10,44 4,44 8,24 12,68 25,36 0,04%
TOTAL DO ITEM R$ 64.161,06 3,49%
19 PAISAGISMO
MERCADO COT. 003 19.1 Corte, transplante e transporte de arvores un 1,00| 1.435,00 2.665,00( 4.100,00 1.742,81 3.236,64 4.979,45 4.979,45 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 4.979,45 0,27%
20 TUBULAGAO DE GAS
PLEO 162110 20.1 Tubo de cobre 15mm m 25,00 9,11 16,93 26,04 11,07 20,56 31,63 790,75 90,45%
SINAPI 92326 20.2 Cotovelo de cobre sem anel de solda 15mm - fornecimento e instalacao un 6,00 2,76 5,14 7,90 3,36 6,23 9,59 57,54 6,58%
SINAPI 92332 20.3 Té de cobre sem anel de solda 15mm — fornecimento e instalagédo un 2,00 3,74 6,94 10,68 4,54 8,43 12,97 25,94 2,97%
TOTAL DO ITEM R$ 874,23 0,05%
21 SISTEMAS DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 72553 211 Extintor de PQS 4KG — fornecimento e instalacao un 5,00 59,50 110,49 169,99 72,26 134,19 206,45 1.032,25 51,79%
SINAPI 37530 |21.2 2;°aaﬁ§i'r:‘:r'$§f§rg§ £ cytatid ;‘;’i‘gf’)é’r‘;;r;dsi%oﬁ;';ziﬁ%ﬁi"éj’sztangu'a' 18x26.cm, emENG2| 10,00 5771 1073 16,50 7,01 13,03 20,04 200,40 10,05%
il e e ———
SINAPI 38774 21.4 Luminaria de emergéncia 30 leds, poténcia 2 W, bateria de litio, autonomia de 6 horas un 16,00 12,40 23,04 35,44 15,06 27,98 43,04 688,64 34,55%
TOTAL DO ITEM R$ 1.993,11 0,11%
22 SERVICOS FINAIS
PLEO 22111 221 Demoligéo de alvenaria de tijolos m? 9,35 7,06 13,11 20,17 8,57 15,93 24,50 229,08 6,09%
SINAPI 72887 222 Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?® — para bota-fora (12,6Km) m? x km 117,81 0,32 0,59 0,91 0,39 0,72 1,11 130,77 3,48%
SINAPI 9537 223 Limpeza final da obra m? 1.393,36 0,70 1,31 2,01 0,85 1,59 2,44 3.399,80 90,43%
TOTAL DO ITEM R$ 3.759,65 0,20%
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