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GENERALIDADES

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer as condi¢des
que presidirao a instalacéo e o desenvolvimento das obras e servigos relativos
a ampliacédo da E.M.E.F. Dr. Mario Meneghetti - Pelotas/RS.

DESCRICAO DOS SERVIGOS

O projeto consta de ampliagdo da escola através de 2 blocos; um bloco
contendo 4 salas de aula e circulacio e outro bloco contendo 2 salas de aula, 1
conjunto de banheiros (feminino e masculino) e circulagdo. Ambos os blocos
serao anexos ao prédio existente. Os servigos serao regidos pelas presentes
Especificagdes Técnicas e projetos.

1. IMPLANTAGAO E INSTALAGCOES PROVISORIAS

1.1. Placa de Obra

O Executante devera instalar a Placa de Obra em chapa galvanizada,
medindo 3,20X2,00m, seguindo os dizeres, cores e proporgdes previstos na
versao vigente do manual visual de placas de obras do municipio de Pelotas.
Correra ainda, a suas expensas, a placa dos responsaveis pela execugao,
exigida pela legislagao vigente conforme art. 16 da resolugao n° 218 do CREA.

O Executante construira “porta-placas”, no qual serao afixadas as
placas para identificagcdo da obra em execucao. Neste mesmo porta-
placa, o Executante afixara também as placas que lhe forem entregues
pelos demais intervenientes.

1.2. Aluguel de container

Sera previsto o aluguel de container medindo 2,20mx6,20mx2,50m
(altura) para escritorio e vestiarios durante o periodo da obra.

1.3. Locacgao da obra

A locacdo devera ser realizada com instrumentos de precisdao pelo
Engenheiro do Executante, de acordo com planta de implantagdo fornecida
pelo contratante, onde constam os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguira o servigo sob sua responsabilidade. Havendo discrepancia entre o
projeto e as condigbes locais, tal fato devera ser comunicado, por escrito, ao
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Fiscal, que procedera as verificacbes e afericbes que julgar oportunas. A
conclusao da locagao sera comunicada ao fiscal técnico, que devera aprova-la.
O Executante mantera, em perfeitas condi¢des, toda e qualquer referéncia de
nivel — RN, e de alinhamento, o que permitira reconstruir ou aferir a locagao em
qualquer tempo ou oportunidade. A ocorréncia de erros na locagcao da obra
acarretara ao Executante a obrigagdo de proceder, por sua conta, as
demoligdes modificagbes e reposi¢cdes necessarias (a juizo da fiscalizag&o).

A aprovacdo da fiscalizagdo ndo exime o executante da
responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuizo causado por erro na
localizagédo de qualquer elemento construtivo dos prédios.

A execugao dessas demoligdes e corre¢goes nao justificam atrasos
no cronograma da obra nem a dispensa de eventuais multas ou outras
sangoes previstas em contrato.

1.4. Fechamento da area de intervencgao

Devera ser garantido, o total isolamento do local de trabalho com
relagdo as dependéncias em uso da escola, inclusive com instalacdo de
tapume e tela de protegao, evitando o acesso dos usuarios da escola ao local
do trabalho. A area que abrigara as salas de aula devera ser circundada por
um tapume de 2,00m de altura, feito em chapas de madeira compensada, com
6 mm de espessura, pintada na cor branca.

1.5. Instalagao proviséria de luz e forga

O Executante devera prover-se de luz e forga necessarias ao
atendimento dos servigos da obra, instalando um gerador de energia para seu
uso (se necessario) ou ligando seu ponto de forga a rede publica, atendendo
as determinacdes da concessionaria local.

1.6. Instalagdes provisérias de agua

O fornecimento de agua, luz e forga deve ser providenciado pelo
Executante. As instalagbes, manutencao e custeio deste fornecimento sao por
conta do Executante e obedecerdo as prescricbes e exigéncias das
Concessionarias.
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1.7. Instalagdes provisdrias de esgoto

As instalacbes sanitarias provisorias para seus operarios serao
providenciadas e custeadas pelo Executante.

A construcdo, localizagcdo e condicdbes de manutencdo destas
instalagcbes sanitarias deverdo garantir condigbes de higiene, atendendo as
exigéncias minimas da saude publica, e ndo deverdo causar quaisquer
inconvenientes as construgdes proximas do local da obra.

1.8. Administragao local

Corresponde a composicdo 001 que esta detalhada junto as
composigoes.

2. MOVIMENTO DE TERRAS

A contratada executara todo o movimento de terra necessario e
indispensavel para o nivelamento do terreno permitindo a execugao de aterro
onde se fizer necessario ou a terraplenagem regularizador, devendo obedecer
a declividade necessaria para o escoamento das aguas pluviais.

2.1. AREA DE INTERVENGAO - LIMPEZA E NIVELAMENTO DO
TERRENO/ PASSEIO

2.1.1. Decapagem e Limpeza do terreno

As atividades de limpeza do terreno serdo efetuadas, nas areas
autorizadas pela Fiscalizagdo, objetivando a preparacdo da superficie do
terreno natural, para receber terraplenos e outras formas de construcao.

2.1.2. Transporte bota-fora

Os servicos de transporte de material proveniente da limpeza do terreno
compreendem as operagdes de carga, descarga e transporte dos residuos
vegetais, nelas incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a
completa realizagcado dos servicos.

O local destinado para depdsito dos materiais (bota-fora) definido pela
fiscalizagdo, conforme mapas em anexo.
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2.1.3 Aterro

Os trabalhos de aterro (saibro) serdo executados com material isento de
materiais organicos, em camadas sucessivas, copiosamente molhadas e
energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas,
trincas e desniveis, por recalque, das camadas aterradas.

2.1.4 Transporte
A distancia da jazida esta definida, conforme mapa em anexo.

2.1.5. Espalhamento mecanizado

Os materiais serao espalhados em camadas de no maximo vinte (20 cm
apos a compactacéo) serdo levados a umidade 6tima e homogeneizados até
atingir a altura final definida em projeto.

2.1.6. Compactagcao mecanica

Apdés o espalhamento sera feita a compactacdo mecanica, a
compactagao dos materiais de empréstimo deve ser em camadas igual e n&o
superior a 20 cm, e ao final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas
em projeto.

2.2. FUNDAGOES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES

2.2.1. Escavagao manual

O material escavado devera ser depositado no canteiro de obras para
posterior reaproveitamento no reaterro das valas.

2.2.2. Regularizacao e Compactagao

Para compactacdo do aterro considerou-se a regularizagdo das
camadas langcadas, gradeamento, umedecimento ou areagdo e
homogeneizagdo dos solos, compactacdo mecanizada das camadas e
controle tecnolégico dos materiais. Cada camada sera compactada até atingir
um grau de compactagdo no corpo do aterro igual ou superior a 100 % da
massa especifica aparente seca.
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2.2.3. Aterro apiloado

O material proveniente da escavagao sera aproveitado para o reaterro
das valas.

2.2.4. Transporte Bota-fora

O material escavado excedente devera ser encaminhado ao bota-fora,
em local definido conforme mapa.

3. DEMOLIGOES E REMOGOES

3.1. RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS

Para execugao das ampliacbes sera necessario a retirada de parte do
telhado do prédio existente, para que se torne possivel a conformacédo deste
com o telhado novo da area ampliada.

Deverao ser retirados telhas e madeiramento de parte do telhado, do
prédio existente, todo o material devera ser armazenado para posterior
utilizagdo na reconstrucdo deste mesmo telhado.

3.2. DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Devera ser demolida toda a area de beiral, do prédio existente, que fara
divisa com a area de ampliagao.

Esta demolicdo permitira fazer a conformacédo da laje do prédio de
ampliagdo com a laje do prédio existente, formando assim uma junta de
dilatacdo uniforme e constante.

3.3. RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

Remocao das esquadrias metdlicas situadas na parede, do prédio
existente, onde ficara localizada a divisa com o prédio de ampliagao.

O material removido devera ser armazenado e entregue aos cuidados da
SMED, para futura utilizagao.
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3.4. DEMOLIGAO DE ALVENARIA

Demolicdo de alvenaria em tijolos cerdmicos para abertura de
passagem, permitindo o livre acesso entre o prédio existente e o prédio de
ampliagédo, conforme definido em projeto arquiteténico.

3.5. COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO

Recolocacdo de madeiramento e cobertura, da area anteriormente
removida, cuidando para que a cobertura nova tenha os caimentos necessarios
para a perfeita conformidade com a cobertura do prédio de ampliacao.

3.6. CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE

Apds as demoligdes sera procedida a limpeza completa do terreno,
ficando a area de implantacdo do projeto livre de qualquer entulho. No
decorrer da construgédo devera ser realizada a remogao periddica de entulhos
e detritos que se acumularem no terreno. A operagdo de limpeza sera
executada mediante a utilizagado de equipamento adequado, completadas com
0 emprego de servigos manuais.

4. FUNDAGOES

4.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - ESTACAS E
BLOCOS

As concretagens de quaisquer elementos estruturais somente poderéo
ser executadas mediante vistoria e autorizagao da fiscalizagao da obra.

Ndo poderdao ser realizadas alteragbes na estrutura sem prévia
autorizacdo da fiscalizagao da obra e autor do projeto estrutural.

A estrutura de concreto armado (infraestrutura e supraestrutura) sera
executada com fck de 256MPA.

4.1.1. Estaca escavada

As estacas de concreto armado deverdao ser locadas de acordo com o
projeto, utilizando a planta de locagao do projeto estrutural.
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Apés, proceder a perfuragdo das estacas com didmetros e
profundidades apresentadas em projeto.

4.1.2 Arrasamento mecanico

Quando se der a execucdo dos blocos de coroamento, a demolicdo do
concreto que ultrapassa a cota de arrasamento de estacas

Apods o processo de demolicdo, a sec¢ao resultante devera apresentar-se
plana e livre de detritos oriundos da quebra do concreto.

4.1.3. Lastro de concreto

Sera executado um lastro de concreto com espessura de 3cm na base
do bloco.

4.1.4. Forma de madeira

As formas serdo construidas com tadbuas de madeira com
reaproveitamento de 10x. Deverdo ser rigidamente fixadas, na sua correta
posicédo, conforme projeto, e estanques suficientemente para impedir a perda
de material liquido. Todas as dimensdes das formas deverdo estar
rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na execugdo deve ser
observados a sua limpeza e o umedecimento antes do langamento do
concreto.

Armaduras de ago

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e langadas nas
formas, nas posigdes indicadas em projeto. Para garantia do recobrimento
minimo preconizado em projeto, serdo utilizados espacadores de plastico ou
pastilhas de concreto com espessuras iguais ao recobrimento previsto.

4.1.5. Armagao CA-60 @ 5.00mm
4.1.6. Armagao CA-50 @ 6.30mm
4.1.7. Armagao CA - 50 @ 8.00mm
4.1.8. Armagao CA-50 @ 10.00mm
4.1.9. Armagao CA - 50 @ 12.50mm
4.1.10. Armagao CA - 50 @ 16.00mm




PLANEJAMENTO E GESTAO t

4.1.11. Concreto Usinado Bombeado 25 MPA

O langamento do concreto de 25MPa sera efetuado através de bomba
de lancamento. O concreto devera ser vibrado utilizando vibrador elétrico ou a
gasolina para promover o adensamento do concreto nas pegas.

4.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS
BALDRAMES

4.2.1. Forma de Madeira

As formas serdo construidas com tadbuas de madeira com
reaproveitamento de 10x. Deverdo ser rigidamente fixadas, na sua correta
posicéo, conforme projeto, e estanques suficientemente para impedir a perda
de material liquido. Todas as dimensdes das formas deverdo estar
rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na execugdo deve ser
observados a sua limpeza e o umedecimento antes do langamento do
concreto.

Armadura de ago

As armaduras serdao montadas com as barras de aco e langadas nas
formas, nas posigdes indicadas em projeto. Para garantia do recobrimento
minimo preconizado em projeto, serdo utilizados espagadores de plastico ou
pastilhas de concreto com espessuras iguais ao recobrimento previsto.

4.2.2. Armagao CA-60 @ 5.00mm
4.2.3. Armagao CA-50 @ 6.30mm
4.2.4. Armagao CA-50 @ 8.00mm
4.2.5. Armagao CA-50 @ 10.00mm
4.2.6. Armacgao CA-50 @ 12.50mm
4.2.7. Armagao CA-50 @ 16.00mm

4.2.8. Concreto Usinado Bombeado 25 MPA

O langamento do concreto de 25MPa, se dara em camada de 10 cm,
cuidando a regularidade da espessura com o auxilio de mestras. O concreto
devera ser vibrado utilizando vibrador elétrico ou a gasolina para promover o
adensamento do concreto nas pegas. O acabamento superficial sera dado por
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sarrafeamento e/ou desempenamento com a finalidade de evitar que fiquem
imperfeicdes que possam comprometer a instalagéo da estrutura.

5. SUPRA ESTRUTURA E PLATIBANDA

5.1. CONCRETO ARMADO - PILARES

Os pilares devem ser executados de acordo com detalhamento em
projeto especifico. O langamento do concreto devera ser de, no maximo 2,0
metros para evitar a segregagédo dos seus materiais constituintes. Para alturas
superiores devem ser construidas “janelas” de langamento a cada 2,0 metros.

As formas serao fabricadas com tabuas, chapas de compensados
resinadas ou plastificadas, ou ainda de chapas de ago. Deverdao ser
executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensdes
previstas no projeto, de acordo com alinhamento e cotas e que apresente uma
superficie uniforme. As juntas das formas serdo obrigatoriamente vedadas para
evitar perda da argamassa do concreto ou de agua. Antes da concretagem as
formas deverdo ser molhadas, mantendo-se as superficies umidas, mas nao
encharcadas. Os escoramentos para o concreto armado deverao ser com
barrotes de madeira segéo 7,50 x 7,5cm ou estronca de eucalipto com didmetro
superior a 10cm ou ainda escoramento metalico. As formas serao retiradas
quando o concreto estiver suficientemente curado para suportar as cargas que
sobre ele atuam. O prazo nao devera ser inferior a: 5 dias para retirada das
formas laterais.

5.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS

As vigas devem ser executadas obedecendo-se rigorosamente as
dimensdes especificadas em projeto.

5.3. CONCRETO ARMADO - LAJES

As lajes devem ser executadas obedecendo-se rigorosamente as
dimensdes especificadas em projeto.

As formas serdo retiradas quando o concreto estiver suficientemente
curado para suportar as cargas que sobre ele atuam. O prazo ndo devera ser
inferior a:

- 5 dias para retirada das formas laterais;

10
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- 14 dias para retirada das formas inferiores permanecendo as escoras
principais e;

- 21 dias para a retirada total das formas e das escoras;

5.4. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/ CONTRAVERGAS

Nas portas e janelas serdo executados vergas moldadas in loco, com
concreto de 20MPA, e apoio lateral de 20 cm para cada lado. Sob os peitoris
das janelas serao executados contravergas com concreto de 20MPA e apoio
lateral de 20 cm para cada lado.

6. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
(PAREDES)

6.1. ALVENARIA DE VEDAGAO

As alvenarias terdo as espessuras indicadas no Projeto, ndo sendo
permitido o corte das pegas para atingir as espessuras requeridas. As paredes
internas e externas em geral terdo espessura nominal de 20 cm acabadas e
serao executadas com tijolos ceramicos furados.

As paredes das divisorias dos sanitarios terdo espessura nominal de 15
cm. Em todos os casos serao usados tijolos de 12 qualidade, de barro, bem
cozidos, dimensdes uniformes, com faces planas e arestas vivas.

As alvenarias apresentardo prumo e alinhamento perfeitos, fiados
niveladas e com a espessura das juntas compativeis com os materiais
utilizados. As alvenarias sobre vaos de portas deverdo ser construidas sobre
vergas de concreto armado, convenientemente dimensionadas, sendo que o
sobre-passe além da medida do vao devera ser de 250 mm.

No fechamento de vaos, em estrutura de concreto armado, as alvenarias
deverao ser executadas até uma altura que permita seu posterior
encunhamento contra a estrutura. Os servigos de encunhamento sé poderéo
ser executados quando:

- estiver concluido o telhado ou protegdo da laje de cobertura;

- decorridos no minimo 7 (sete) dias da conclusao do levantamento das
alvenarias.

O trago das argamassas, a serem empregadas no assentamento das
alvenarias de tijolos, sera de 1:2:8, cimento, cal e areia regular com juntas

11
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entre os tijolos de 1,5 cm de espessura maxima e constante. Nas cinco
primeiras fiadas da alvenaria, devera ser utilizada uma argamassa de cimento
e areia, trago 1:4 com adi¢cao de um aditivo impermeabilizante.

As alvenarias deverdo ser molhadas na ocasido do seu emprego.

Deverao ser utilizadas placas de EPS (isopor) para execugao da junta de
dilatacdo, entre o prédio existente e o prédio de ampliacao.

6.2. ALVENARIA PLATIBANDA

As platibandas serdo de alvenaria convencional, rebocada nas duas
faces, com 15 cm de espessura no total, devidamente “amarrada” a estrutura
com cinta de concreto na sua parte superior e tera a altura especificada no
projeto arquiteténico.

7. ESQUADRIAS

7.1. PORTAS DE MADEIRA

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento, rachadura, etc. As portas internas serdo de madeira
compensada semi-oca, com 35 mm de espessura minima e encabegamento
maci¢co. Os marcos (com espessura minima de 3,2 cm) e guarnigdes serao de
madeira de lei (cedrinho ou similar).

Deverao seguir as dimensdes constantes na planta de esquadrias 04/04.
Portas:

7.1.1. P01: Porta de abrir 0,60x1,60m, revestidas com Ilaminado
melaminico — sanitarios.

7.1.2. P02: Porta de abrir 0,80x2,10m — salas de aulas.

7.1.3. P03: Porta de abrir 0,80x2,10m, com chapa metélica resistente a
impactos — sanitarios.

7.1.4. P04: Porta de abrir 0,80x1,60m, revestidas com Ilaminado
melaminico — sanitarios PNE.

7.2. FERRAGENS E ACESSORIOS
Os eixos das macganetas ficardo a 1,05 m do piso acabado.

12
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Fechaduras

As fechaduras serdo de cilindro, e as macanetas e espelhos em latdo
com acabamento cromado.

Nos banheiros seréo tarjeta tipo livre/ ocupado.
7.3. PEITORIL

7.3.1. Peitoril de granitina

Serao colocados peitoris de Granitina, acabamento liso com pingadeira
para esquadrias externas. Estes detalhes estdo indicados em planta junto ao
detalhe das esquadrias.

7.4. JANELAS DE ALUMINIO

As esquadrias deverao ser recebidas em embalagens individuais,
devendo ser observada a quantidade, acabamento e as dimensdes conforme
projeto.

Inicialmente, serdo assentados os contramarcos, fixados com buchas e
parafusos. Sobre o0s contramarcos serdo assentados 0s marcos, que
correspondem ao quadro periférico visivel das esquadrias, fixadas através de
parafusos.

Sobre os marcos serao instalados os quadros moveis (folhas) através de
sistemas de pinos no caso das pecas de abrir.

Nos quadros moveis serdo, por fim, instalados os vidros, fixados por
meio de baguetes de aluminio, guarnicbes de neoprene ou com massa de
vidraceiro.

Relagdo das esquadrias, conforme detalhe de esquadrias prancha
04/04.

Janelas:

7.4.1. J1: Janela basculante — 1,40mx1,50m
7.4.2. J2: Janela basculante — 2x(1,40mx1,50m)
7.4.3. J3: Janela basculante — 1,30mx0,60m
7.4.4. J4: Janela basculante — 3x(1,50mx1,00m)

13
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7.5. VIDROS

O assentamento das chapas de vidro sera sempre feito com massa. Os
vidros lisos transparentes serdo sempre assentados de modo a ficarem sem
quaisquer ondulag¢des na horizontal.

7.5.1. Vidro liso transparente

Serao utilizados vidros planos, incolores, transparentes, lisos, com no
minimo 4 mm de espessura em todas as esquadrias da escola, exceto nos
sanitarios.

7.5.2. Vidros Fantasia
Serao utilizados vidros tipo mini-boreal nas esquadrias dos sanitarios.

8. SISTEMAS DE COBERTURA

8.1. Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento

A estrutura do telhado devera ser feita de madeira perfeitamente seca,
livre de nds e outras imperfeicdes. A estrutura sera representada por tesouras
que deverao ser de longarina dupla de Pinho do Parana (Araucaria
Angustifolia) ou Cedrinho, de primeira qualidade. O tercamento sera executado
com caibro de madeira 5X7, afastadas entre si no maximo 2.00m. Tudo nas
dimensdes e conformagdes expressas no projeto.

As emendas nas diferentes pecas devem ficar em posicdes
desencontradas para evitar a fragilidade da estrutura.

Toda a madeira devera ser previamente imunizada contra fungos e cupins
conforme tratamento descrito no item 9.2. com resina sintética,
combinado com agentes plasticos repelentes a agua. A face superior das
ripas levara duas demaos de tinta de base asfaltica.

O telhado sera com telhas de fibrocimento onduladas, espessura 6 mm,
sem amianto na composigdo, com inclinagdo minima de 10%, com medidas
compativeis aos panos a recobrir, afixadas nas tercas com ganchos de haste
galvanizada ' dobrada, dotados de arruelas metalicas e vedagbes de
borracha, sendo a inclinagdo aquela indicada no projeto. A colocagéo das
telhas sera feita dos beirais para os rufos e ou cumeeiras, em faixas
perpendiculares as tergas, sendo o sentido da montagem contrario ao dos
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ventos dominantes. O recobrimento longitudinal das telhas de fibrocimento sera
de 20 cm e o lateral de 5 cm, equivalente a um quarto de onda, no minimo.

As telhas quando necessario, serdo cortadas a serra, serrote ou esmeril,
sendo que os furos para fixagdo das telhas na estrutura serdo executados com
broca, sendo vedada a perfuragdo com pregos, buris ou parafusos.

8.2. Cumeeira

As cumeeiras serao do tipo normal, da mesma marca e modelo das
telhas.

8.3. Calhas

As calhas serdo em chapa galvanizada, n° 24, com as emendas
soldadas e afixadas na estrutura do telhado e colocadas de maneira tal que
impecam qualquer migragdo de agua pluviais para o interior da edificagao.
Toda a vedacgao necessaria sera feita com calafetador permanente, resistente a
intempéries e a acdo do tempo.

8.4. Rufo

Os rufos serdo em chapa galvanizada n°24, afixadas na cobertura de
maneira que impegam qualquer migragao de aguas pluviais para o interior da
edificagao.

9. IMPERMEABILIZAGAO

Serao adotadas medidas de seguranga contra o perigo de intoxicagao,
inalacdo ou queima de gases, quando da execucdo de trabalhos de
impermeabilizagdo betuminosa ou de elastbmeros, através de ventilagao
adequada e evitando-se a aproximacao de chamas ou faiscas. O pessoal sera
obrigado ao uso de mascaras especiais € 0s equipamentos elétricos utilizados
devem ser garantidos contra centelhas, conforme NR — 6 e NR — 18.

As superficies a serem impermeabilizadas, estardo isentas de oleos,
graxas, poeiras e agregados soltos.

Todas as superficies em contato com o solo deverdao ser
impermeabilizadas.
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9.1. Hidroasfalto

As superficies de concreto do respaldo das vigas de fundagao, sob
alvenaria, serdo pintadas com emulsdo asfaltica, no minimo 4 demaos,
atendendo as determinacdes do fabricante.

A pintura asfaltica devera ser aplicada na face superior, lateral interna e
lateral externa das vigas de fundacgéo. Os trabalhos serdo executados sempre
com o tempo seco e firme e nunca enquanto houver umidade no concreto.

Antes de receber esta pintura as superficies devem ser bem
regularizadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3, acabamento
desempenado, para reduzir o consumo de emulsao.

A impermeabilizacdo da superficie devera estender-se pelas paredes
nos perimetros dos sanitarios, e areas de servigco até 30 cm acima do piso
acabado, bem como o perimetro externo da edificagéo.

9.2. Imunizagao de madeiramento
Todas as pecas de madeira do prédio levarao inseticida e fungicida.

As pecas de madeira, como o madeiramento do telhado, serdo
imunizadas com produto anti Cupim marrom aplicado com as devidas
precaucgoes.

10. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

As superficies a revestir serdo escovadas e molhadas antes do inicio
dos revestimentos. Todas as superficies de tijolos ou concreto, destinadas a
receber quaisquer revestimentos, inclusive fundos de lajes e vigas, vergas e
quaisquer outros elementos constituintes da estrutura ou dela complementar
serdo chapiscadas com cimento e areia grossa trago 1:4.

10.1. Chapisco

O chapisco sera utilizado como camada de enchimento nos elementos
verticais e horizontais, quer de concreto ou de alvenaria, sendo aplicado
somente apos a pega de argamassa de assentamento dos tijolos e depois de
molhada a alvenaria, bem como depois de embutidas todas as canalizagbes
que deverao passar sob o0 mesmo. Sera preparado com argamassa de cimento
e areia, trago 1:4 e espessura de 7 mm.
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10.2. Embocgo

Sera aplicado apenas nas paredes que receberdao cobertura com
revestimento ceramico.

O embogo sera constituido de uma camada de argamassa mista no
traco 1:2:8.

A espessura do embogo nao devera ultrapassar a 2cm, devendo o
mesmo apresentar superficies asperas para melhor aderéncia do revestimento.

10.3. Massa unica para pintura (Paredes internas)
Sera aplicada apenas nas paredes que receberao cobertura com pintura.

A massa unica sO podera ser executada apds a colocagdo dos marcos
das aberturas.

Sera utilizado o seguinte traco: 1:2:8 - com argamassa mista de cal,
areia e cimento.

Devera ser regularizada com régua e desempenadeira, apresentando
superficie plana e uniforme, sem manchas, sendo que a sua espessura
maxima nao devera ultrapassar a 1,0cm.

10.4. Massa Unica para lajes
Sera feito utilizando o trago 1:2:8, com espessura de 1,0cm.

10.5. Embogo ou Massa unica para paredes externas (pintura)

O embogo s6 podera ser executado apds a colocagdo dos marcos das
aberturas.

Sera constituido de uma camada de argamassa mista no trago 1:2:8.

O reboco devera ser regularizado com régua e desempenadeira,
apresentando superficie plana e uniforme, sem manchas, sendo que a sua
espessura maxima nao devera ultrapassar a 2,0cm.

10.6. Revestimento ceramico

Internamente as paredes dos sanitarios serdo revestidas com azulejos
nas dimensdes 33cmx45cm ateé a laje.

Os azulejos serao azulejos de 12 qualidade, PEI IV na cor branca.
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Os azulejos serdo assentados com argamassa colante e rejuntados com
rejunte contendo antimofo, cor branca, e apds rigorosamente limpos, retirando-
se qualquer excesso de massa. O revestimento de azulejos devera ser
colocado até o encontro dos marcos de modo que a guarnigao se sobreponha
a junta entre marco e revestimento de azulejo.

Nos cortes dos azulejos para passagem de pegas ou tubulagdes
embutidas, nas caixas para energia, ou flanges, as canoplas ou espelhos
devem sobrepor perfeitamente o corte do azulejo.

A colocagao sera feita de modo a serem obtidas juntas alinhadas, de
espessura constante, ndo superiores a 2,0 mm.

11. SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1.PISOS INTERNOS

11.1.1. Lastro de brita

A base dos contrapisos deverdo ser compactadas em diversas camadas,
sendo executados sobre leito de brita com 5,0 cm de espessura.

11.1.2. Transporte da brita
O local da jazida esta definido no mapa em anexo.

11.1.3. Lona Plastica

Para impermeabilizacdo sera utilizada lona preta 150 micras em toda
area do contrapiso.

11.1.4. Contrapiso

Depois de estarem colocadas todas as canalizagbes que passem sob o
piso, sera executado contrapiso com 5,0 cm de espessura aditivado com
impermeabilizante para concreto.
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11.1.5. Piso ceramico antiderrapante 45x45cm

Apds a execugao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas
as particulas soltas existentes. A seguir, assentar os pisos com argamassa
colante. As pecas terdo as dimensdes nominais de 45x45 cm e PEI V.

O revestimento dos pisos devem passar sempre por baixo do
revestimento das paredes.

11.1.6. Rodapé ceramico

Nas salas de aulas e circulacdo, sera executado rodapé ceramico, com
7cm de altura utilizando o mesmo material do piso.

11.2 PISOS EXTERNOS

As areas de passeios externos terdo piso cimentado desempenado,
traco 1:3, acabamento liso e espessura 6,0cm.

12. PINTURA
12.1 Edificagao

Deverao ser adotadas precaugdes especiais, no sentido de evitar pingos
de tinta em superficies ndo destinadas a pintura (pisos, vidros, ferragens de
esquadrias, etc.) em especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

O numero de demdos sera o suficiente para cobrir totalmente a
superficie a pintar, de acordo com especificagbes do fabricante, nunca inferior a
duas demaos. Cada demdo de tinta sé podera ser aplicada quando a
precedente estiver totalmente seca.

Preparagcao das Superficies

A superficie bem preparada sera limpa, seca, isenta de graxas, Oleos,
ceras, resinas, sais soluveis e ferrugens. A porosidade, quando exagerada,
sera corrigida.

Apdés a limpeza as superficies serdo cuidadosamente lixadas, e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, convém também observar um intervalo de 24 horas entre
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as deméaos sucessivas. Os trabalhos de pintura externa serdo suspensos em
tempo de chuva.

As superficies de madeira serdo preparadas com emprego de lixas, cada
vez mais finas até obter-se superficies planas e lisas.

Em superficies metalicas a preparacgao se fara principalmente atendendo
a eliminacdo de gordura e ferrugem. Nas superficies de ferro o lixamento
devera ser feito até que os pontos de ferrugem sejam eliminados.

Aplicagao de fundo selador acrilico

Antes da pintura de acabamento, todas as superficies de alvenarias e
lajes deverao receber uma deméo de selador acrilico.

Para os perfis e chapas metalicas aplicar primer anticorrosivo adequado
ao tipo de metal.

Para as superficies em madeira aplicar selador pigmentado adequado
para madeira.

Pintura acrilica

Todas as paredes internas, tetos e elementos estruturais serao pintadas
com tinta acrilica, acabamento semi-brilho. Deverao ser aplicadas no minimo 2
deméos, ou quantas forem necessarias para o perfeito acabamento das
superficies.

As paredes rebocadas internas, serdo pintadas com tinta Acrilica semi
brilho na cor branca.

As paredes rebocadas externas, receberdo pintura e textura acrilica,
conforme pranchas 02 e 03/04 do projeto arquitetbnico. Sendo as cores
utilizadas nas tintas cinza claro e azul.

Pintura em esmalte fosco

As superficies das esquadrias de madeira primeiramente seréao
preparadas com lixa de madeira, para posteriormente serem emassadas nos
locais onde apresentarem imperfeicdes. Apds novo lixamento, quando a
superficie estiver perfeitamente lisa, receberdao uma deméo de fundo e apds a
secagem receberao a tinta de acabamento que sera esmalte sintético fosco, na
cor branca, as guarnigdes e marco serdo na mesma cor. Deverdo ser aplicadas
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no minimo 2 demaos, ou quantas forem necessarias para o perfeito
acabamento das superficies.

A pintura de acabamento dos capeamentos de platibanda, algeroz e
calhas deverao ser pintados com tinta esmalte alto brilho na cor da telha.

13. ABRIGO PARA RESERVATORIO INFERIOR

Sera realizado a demolicdo de uma face do muro que limita o
reservatorio inferior, com objetivo que ocorra a devida ampliagdo de uma laje
para alocacdo de novo reservatério inferior. Além disso sera retirado o portao
de acesso e grade superior, no qual passaram por intervengdes:

Portdo de grade — substituido;

Grade superior — desengastar aonde alvenaria for demolida, lixar,
preparar e pintar.

O presente projeto, mantém as prumadas de agua fria e esgoto do
prédio existente, assim como preserva as redes existentes que atendem os
demais pontos de consumo. Para a ampliagdo dos novos sanitarios, sera
tomado como referéncia a instalacdo de novos reservatoérios, sendo um inferior
e um reservatoério superior de 3000L e 2000L, respectivamente.

Tendo como referéncia, os reservatorios existentes, a onde sera
interligado em paralelo com a rede do novo reservatorio inferior. Apds sera
ramificada uma rede exclusivamente com tubulacdo de 25mm que abastecera
o reservatorio superior, 0 qual abastecera os pontos de consumo dos referidos
WC's.

Antes de iniciar os servigos, serao desligadas as linhas de fornecimento
de agua e energia elétrica.

Nao existe previsdo de reaproveitamento dos materiais retirados, os
entulhos deverao ser removidos do patio da escola e colocados em local
apropriado ("bota fora").

Ficara a cargo da CONTRATADA a carga e transporte do entulho
proveniente das demolicdes, sendo esta responsavel por dar destino final ao
material, sendo que, para tanto, devera obter os devidos licenciamentos e
aprovacao por parte da FISCALIZACAO.

Sera executado rasgo nas alvenarias para a passagem das redes de
agua e esgoto novas, utilizando-se para isto ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados.
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Os servicos de demolicdo serdo efetuados em horarios conforme
estabelecido pela FISCALIZACAO e Administragcéo da escola.

Radier

Sera executado radier em concreto armado, com espessura de 9cm e
armadura dupla de ferro CA-50 diametro 6,3mm.

A concretagem do radier se dara sobre lastro de brita com espessura de
5cm.

A armadura sera disposta de forma a permitir um recobrimento minimo
de 3cm, em toda a area do radier.

14. INSTALAGOES HIDRAULICAS

Normas Vigentes

A execugdo dos servicos pertinentes ao Projeto Hidrossanitario
obedecera as prescricbes contidas neste caderno e as seguintes Normas
Brasileiras:

o NBR 5626/1998 — Instalagao predial de agua fria;

] o NBR 5648/2010 — Tubo de PVC —-U para sistemas Prediais de
Agua Fria

o NBR 7229/1993 — Projeto, constru¢cao e operagao de sistemas de
tanques sépticos;

o NBR 7371 — Tubo de PVC Rigido — Verificagdo da Estanqueidade
a pressao Interna de Juntas Soldadas ou Elasticas.

o NBR 8160/1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto
€ execucao;

o NBR 12207/1992 — Projeto de interceptores de esgoto sanitario;
o NBR 10844/1989 — Instalagdes prediais de aguas pluviais.

o NBR 13969 — Tanques Sépticos — Unidades de tratamento
complementar e disposicao final dos efluentes liquidos — Projeto, construgao e
operagao;
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Agua Fria

As Instalagdes Hidraulicas deverdao permitir o abastecimento de agua
potavel aos diversos pontos de consumo, levando-se em conta o tragado e
dimensionamento, condi¢des favoraveis de vazéo e pressao.

As pecas embutidas nas alvenarias ou piso deverao permitir um
recobrimento minimo de 2cm de argamassa.

As aberturas, necessarios em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulacbes, serdo locadas e deixadas esperas
antes da concretagem. Os diametros das esperas para passagem de
tubulagbes deverao ser executadas com no minimo um didmetro superior ao da
futura tubulagdo que transpassara ao elemento estrutural (viga). Medidas
devem ser tomadas para evitar que ditas tubulagées venham a sofrer esforgos,
nao previstos, decorrentes de recalques ou deformacdes estruturais e para que
figue assegurada a possibilidade de dilatagbes e contragdes.

Rede de Agua Potavel

Estas instalagbes visam permitir o abastecimento de agua potavel aos
diversos pontos de consumo levando-se em conta o tragcado e
dimensionamento, condi¢des favoraveis de vazao e pressao. Serdo executadas
em PVC rigido soldavel marrom, conforme especificados no Projeto
Hidrossanitario.

Abastecimento

O abastecimento obedece ao sistema de distribuigdo indireta, no qual a
alimentagdo dos pontos de consumo se fara a partir de colunas de agua
oriundas de reservatoério elevado, cuja localizagao esta especificada no Projeto
Hidrossanitario.

Ramal de Alimentagao

As ligagdes dos abastecimentos de agua serdo feitas diretamente da
rede publica, para os reservatorios existente e a instalar, utilizando-se
conexdes adequadas. Todas as tubulacbes serdo soldadas, nos diametros
especificados em planta, e deverao ser testadas antes dos fechamentos das
valas e paredes.

O abastecimento de agua fria para a escola, sera realizado através do
ramal da rede publica do SANEP.
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Ramais e Colunas

Os ramais e colunas serdo em PVC rigido soldavel, nos diametros
indicados no projeto. Serdo dotados de registros de gaveta, destinados a
permitir o isolamento dos demais.

Todos os registros instalados em paredes no interior da edificagdo seréo
com canopla cromada, sendo que os demais poderao ser brutos e com volante
reforcado.

Os registros serdo nos didametros indicados no Projeto Hidrossanitario,
devem receber adaptadores com bolsa e rosca em cada lado, para a instalagao
na tubulacéo onde est&o localizados. As Colunas de Agua Fria (CAF) serdo em
PVC rigido soldavel, nos diametros 20mm e 25mm, conforme especificadas no
Projeto Hidrossanitario.

Sub-Ramais

Os sub-ramais serao em PVC rigido soldavel e obedecerao os didmetros
especificados em planta. As ligagbes dos sub-ramais aos lavatorios e bacias
sanitarias, serao feitas com engates flexiveis e inox respectivamente.

Os demais aparelhos serdo ligados diretamente aos sub-ramais,
obedecendo aos diametros e disposi¢des indicados no Projeto Hidrossanitario.

Antes da montagem dos tubos, estes deverao ter suas extremidades e
roscas limpas e lubrificadas, para melhor encaixe.

Deverao ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulacdes, para evitar a penetracdo de corpos estranhos no interior dos
mesmos, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa
para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usado
tampdes especiais ou caps.

Barriletes

Os barriletes para alimentacdo das CAF’ serao apoiados na laje da
edificacdo. Seu diametro deve seguir rigorosamente os especificados nas
pranchas 01/05 e 02/05 do Projeto Hidrossanitario. A ligacdo da saida da
tubulagdo de alimentagdo dos barriletes com o reservatério devera ser
realizada por meio de adaptador de PVC para caixa d’agua, @1.1/4”.
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Pontos de Consumo

Serdo deixadas esperas de agua fria nas paredes para os diversos
pontos de consumo, obedecendo as alturas indicadas no projeto, acima do
nivel do piso.

Observar os estereogramas na prancha 02/05 do Projeto Hidraulico.

ALTURA DE INSTALAGAO ESPERAS
Aparelhos de Altura da Espera
Utilizagao Relagao Piso
Lavatdrio 0,65m
Registro de Gaveta 1,80m
Vaso Sanitério 0,20m
Vaso Sanitario PMR 0,30m

Tubos e Conexoes

A rede de agua fria sera executada com tubos de PVC rigido Série A,
com junta soldavel (marrom). As conexdes serao do tipo soldada ao longo dos
ramais e mista (com bolsa e rosca metalica) nos pontos de saida de agua.

As conexdes de saida para todos os metais sanitarios (torneiras,
engates flexiveis e registros), deverdo ser de rosca com bucha de latdo. Em
todas as conexdes roscaveis devera ser utilizada fita de vedagao apropriada.

Nos tubos de PVC de junta soldavel ndo sera permitida qualquer
abertura de rosca. A solda devera ser executada obedecendo aos seguintes
passos:

a) Lixamento da ponta do tubo e bolsa da conexao, por meio de lixa
d’agua;

b) Limpeza das partes lixadas com solugdo limpadora, da mesma
marca das tubulagdes;
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C) Aplicagdo de adesivo nas partes a serem soldadas, encaixando-
as rapidamente;

d) Remocgao das sobras de adesivo com estopa.

OBS.: O adesivo ndo podera ser usado para preencher espacos ou
fechar furos. As demais conexdes serao especificadas no quantitativo.

Antes da solda, é recomendavel que se marque a profundidade da bolsa
sobre a ponta do tubo, objetivando-se, com essa medida, a perfeigdo do
encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a auséncia de pressdo nao
estabelece a soldagem.

E vetada a vedagdo das tubulagbes sem a prévia liberagao, por
escrito, por parte da FISCALIZACAO.

Registros e Acessorios

As bases dos registros de gaveta deverao ser em liga de cobre conforme
norma NBR-10.072. Terdo rosca de tomada BSP, engaxetamento duplo,
dotados de canopla e volante cromado

Serdo nos diametros indicados no Projeto Hidrossanitario, devendo
receber adaptadores com bolsa e rosca em cada lado, para a instalagdo na
tubulacdo onde estao localizados.

Os metais deverao ser de marcas reconhecidas e de primeira qualidade.

Engates Flexiveis

As ligagbes dos sub-ramais aos lavatérios e bacias sanitarias, seréo
feitas com engates flexiveis de metal, acabamento cromado, diametro de 1/27,
comprimento de 40cm.

Ot

. ) ﬁM

Imagem de referéncia — Engate flexivel e inox
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Caixa D'Agua

O reservatério elevado e seus componentes principais, deverdo ter
acesso permanente, facil e seguro.

A caixa d’agua sera em Polietileno com volume de 3000,00 (trés mil) e
2000,00 (dois mil) Litros e tera dimensdes compativeis com o espago destinado
a receber o reservatorio.

O reservatorio superior sera instalado em altura que assegure a pressao
minima de servigo para todos os aparelhos instalados, de acordo com as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

A entrada das tubulacbes de alimentacdo dos reservatérios ficara, no
minimo dez (10) centimetros abaixo da face inferior de sua cobertura e sera
dotada de torneira de fecho automatico com regulador de bdia.

A ligacdo entre a caixa d’agua e os tubos de PVC da alimentagéo, do
extravasor, da limpeza e dos barriletes de alimentagdo dos pontos de consumo
sera feita com o emprego de adaptador com flange, obedecendo os respectivos
didmetros das tubulagdes que fazem estas ligagdes.

O reservatdrio elevado contera os seguintes componentes principais:
a)Tubulacdo de entrada de agua, com didmetro de 25mm;

b)Tubulagdo extravasora, com didmetro imediatamente superior ao da
tubulacédo de entrada para extravasar o excesso de agua aos condutos pluviais;

c) Tubulagdo de limpeza, com didmetro igual ao da tubulagdo
extravasora, colocada lateralmente junto ao fundo;

d) Tubulagdo de aviso de extravasamento situada no mesmo nivel do
extravasor, com tubo 20 milimetros (didametro de vinte milimetros) e descarga
livre na atmosfera, em ponto facilmente visivel — conforme indicado no projeto;

e) Tubo de ventilaggo com 20 mm (didmetro de vinte milimetros), e
extremidade recurvada em “U”;

As aguas de limpeza terdo destino comum as do extravasor.

As extremidades livres dos extravasores dos tubos de aviso e de
ventilagcdo, devem ser providas de crivo de tela fina com 0,5 mm (meio
milimetro) de malha, para impedir a entrada de corpos estranhos e animais.

O extravasor e a tubulagdo de limpeza do reservatorio de agua, nao
poderdo ser ligados as canalizagdes sanitarias, sendo estas conectadas ao
tubo de queda de esgoto pluvial. Antes de conectar a tubulagdo do extravasor
ao tubo de queda de A.P., sera feita ramificacdo com diametro de 20mm
servindo esta tubulagdo para "aviso" com descarga livre na atmosfera, em
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ponto faciimente visivel — ver posicionamento da tubulagéo na Planta geral do
caminhamento do Barrilete superior de Agua Fria — Prancha 01/05 — Projeto
Hidrossanitario.

Torneira Boéia

Junto a entrada das tubulacdes de alimentacado do reservatorio elevado,
sera instalada torneira de fecho automatico com regulador de boia.

Devera ser do tipo reforgado, inteiramente de latdo com flutuador em
polipropileno de alta durabilidade.

- \

Imagem de referéncia — Torneira boia

15. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

As Instalagcbes de Esgoto Pluvial serdo executadas de acordo com os
respectivos projetos, normas da ABNT e determinagbes da concessionaria
local. A rede de Esgoto Pluvial sera toda refeita conforme Projeto
Hidrossanitario ndo fazendo nenhum tipo de reaproveitamento do sistema
existente no local.

A execucao de todos os trabalhos devera obedecer aos preceitos de boa
técnica e as Normas Técnicas que lhe forem aplicaveis, e todo material
utilizado devera ser de primeira qualidade. Todas as tubulagdes deverao ser
testadas antes de seu recobrimento.

Deverao ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulacdes, para evitar a penetracdo de corpos estranhos no interior das
mesmas, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa
para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, prever o uso de
tampdes especiais ou caps.

As mudancas de dire¢des, derivacbes e emendas serdo feitas usando-
se conexdes adequadas.
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As tubulagdes dos tubos de queda serdo aparentes, porém junto as
alvenarias e pisos, quando enterradas, devem ter um recobrimento minimo de
0,30m.

Antes da montagem dos tubos, estes deverdo ter suas extremidades e
roscas limpas e lubrificadas, para melhor encaixe.

Nao serao permitidas soldas, bolsas nem curvas executadas a fogo.

Calhas

As calhas serdo de platibanda em chapa metalica galvanizada n° 24,
com secao de 200mm x 150 mm. Deverao ser executadas na mais perfeita
técnica possivel, mantendo padrbées da ABNT, com relagcdo a alinhamento,
nivelamento, corte, e prumos assim como as emendas deverao ser perfeitas.

As extremidades laterais das calhas receberao cabeceiras do mesmo
material das calhas.

A fixagdo das calhas junto ao beiral do telhado, sera feito com suporte
zincado dobrado.

Os bocais para acoplamento dos tubos de queda serdao executados de
modo a garantir estanqueidade e perfeito encaixe com as demais conexdes. A
locacédo e quantidade de bocais serdao, conforme locagao dos tubos de queda
(projeto instalagdes esgoto pluvial — pranchas 03/05 e 04/05).

Rufos

Os rufos serdo em chapa galvanizada 24. Deverdo ser executadas na
mais perfeita técnica possivel, mantendo padrées da ABNT, com relacédo a
alinhamento, nivelamento, corte, e prumos assim como as emendas deverao
ser perfeitas com solda e sem defeitos de costura.

A fixagao dos rufos junto a alvenaria sera feita através de chumbamento
a argamassa de revestimento da alvenaria.

O selamento dos rufos junto a alvenaria sera com selante adesivo para
vedacdo a base de borracha estirenada e resina estirenada acrilica na cor
cinza.
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Grelhas Flexiveis

Junto aos bocais circulares das calhas, serdo instalados protetores, tipo
Grelha Flexivel, para dificultar a obstru¢do dos tubos de queda e sistema de
escoamento do esgoto pluvial.

As grelhas serdao em PVC e terdao dimensdes conforme indicado na
figura abaixo.

Caracteristicas Técnicas: Fabricada em polipropileno, com aditivo anti
UV, cor branca, adaptavel a diferentes estilos de projeto.

A instalacdo sera feita, de modo a propiciar boa vazdo para o melhor
escoamento das aguas pluviais devendo servir para bloquear a passagem de
folnas e outros objetos para dentro das calhas de aguas pluviais, evitando
entupimentos.

Bitola

Grelha flexivel Instalagao Grelha Flexivel

Tubos de Queda Agua Pluvial
Os tubos de queda seréao em PVC série reforgcada@75mm.

Os tubos e conexdes utilizados no sistema de Esgoto Pluvial serdo de
PVC rigido de esgoto, série normal com anel de borracha e com didametros
especificados em projeto. Todo material empregado devera satisfazer as
recomendacgdes e exigéncias das Normas NBR 7362-1, NBR 7362-2 e NBR
7362-3.

A linha de tubos e conexdes devera satisfazer as seguintes
caracteristicas:

Av. Ferreira Viana, 1135 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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. Resisténcia a esforgcos mecanicos e a temperatura;

. Linha completa para atender as necessidades dos sistemas de
coleta de agua Pluvial;

. Estanqueidade do sistema de junta elastica;

. Juntas que aceitam o sistema elastico de fixagdo (com anel de
borracha);

. Superficie interna lisa.

A instalagdo dos tubos deve ser de acordo com normas especificas e
procedimentos recomendados pelo fabricante dos tubos, e, de modo geral,
sera assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A conexao entre tubos-tubos e tubos-pecas, devera ser feitas por meio
de junta elastica (Anéis de Borracha), e estas devem ser montadas segundo as
recomendacgdes do fabricante dos tubos.

Quaisquer que sejam as formas e dimensdes dos anéis, das superficies
nervuradas e das bolsas deve-se garantir a intercambialidade e desempenho
das juntas elasticas entre as ligacbes dos tubos garantindo perfeita
estanqueidade do sistema.

A instalagdo dos tubos de queda do esgoto pluvial. sera feita no interior
das paredes externas da edificagdo. Nos locais indicados em planta onde os
tubos ndo serdo instalados no interior das paredes, estes deverao ser fixados
junto a estrutura ou parede da edificagdo com a utilizagdo de bragadeiras
metalicas e envelopados com gesso acartonado (nas areas internas) ou placa
cimenticia (em areas externas), conforme o caso.

Na rede de esgoto (Pluvial) deverao ser utilizadas curvas com raio longo
em vez de joelhos.

Caixas de Areia

Todas as caixas de areia possuirdo tampa cega e dimensdes conforme
detalhamento — Projeto Instalagées Esgoto Pluvial, serdo construidas “in loco”,
conforme dimensdes do Projeto Sanitario, com alvenaria de tijolos macicos,
tampas cegas de concreto armado.

As caixas de Areia possuirao tampa de concreto construida com malha
de aco CA-60 5.0mm a cada 15 cm. Estas caixas serdo construidas em
alvenaria de tijolos macicos de 1/2 vez, com acabamento interno revestido com
argamassa impermeavel. Terdo dimensdes internas minimas de 40x40 cm e
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profundidade variavel, conforme declividade do terreno e/ou tubulagdo. O fundo
da caixa sera em Brita n°® 2.

A tampa sera executada em concreto com espessura de
aproximadamente 5 cm, dotada de alga de barra de aco @8.0mm para sua
remogao. A aplicacdo desses elementos sanitarios sera na parte externa dos
blocos.

Condutores Horizontais

Na parte externa da edificagédo, nas areas especificadas no projeto como
sendo de implantagéo da rede dos coletores horizontais e caixas de areia, sera
instalado os tubos e conexdes utilizados como condutores horizontais.

Os condutores horizontais serdo de PVC rigido de esgoto, série normal
com junta elastica (anel de borracha) e com didmetros especificados em
projeto. Todo material empregado devera satisfazer as recomendacgbes e
exigéncias das Normas NBR 7362-1, NBR 7362-2 e NBR 7362-3.

A instalagdo dos tubos deve ser de acordo com normas especificas e
procedimentos recomendados pelo fabricante dos tubos, e, de modo geral,
sera assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A conexao entre tubos-tubos e tubos-pecgas, devera ser feitas por meio
de junta elastica (Anéis de Borracha), e estas devem ser montadas segundo as
recomendacgdes do fabricante dos tubos.

Quaisquer que sejam as formas e dimensdes dos anéis, das superficies
nervuradas e das bolsas deve-se garantir o desempenho das juntas elasticas
entre as ligagdes dos tubos garantindo perfeita estanqueidade do sistema.

As tubulagbes horizontais deverdo ser enterradas e envolvidas por
camada de no minimo 30 cm de areia, e obedecerao declividades minimas de
1% conforme especificado no Projetos Hidrossanitario/Esgoto Pluvial.

As aguas pluviais serdo conduzidas as caixas coletoras que serao
instaladas na testada do lote do posto de saude, e apds, destinadas a vala de
escoamento pluvial situada na frente do terreno.

As valas abertas para assentamento das tubulagbes sé poderéo ser
fechadas apos verificacdo e aprovagao da FISCALIZACAO.

Caixas Coletoras

Todas as caixas coletoras possuirdo tampa cega e dimensdes conforme
detalhamento — Projeto Esgoto Pluvial, serdo construidas “in loco”, conforme
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dimensdes do Projeto Sanitario, com alvenaria de tijolos macigos, tampas
cegas de concreto armado.

Escavacao, Aterro e Reaterro

As valas abertas para assentamento das tubulacdes, e caixas de areia
s6 poderéao ser fechadas ap6s verificagao e aprovagao da FISCALIZACAO.

As valas serdo abertas prevendo-se uma folga de 50cm em volta dos
tubos e caixas de areia. A altura da escavacgao se fara conforme a necessidade
e o tamanho das caixas de areia. No caso dos tubos a altura da escavacgao se
fara de modo a atender a declividade necessaria para o correto escoamento
dos esgotos.

O fundo da vala devera ser uniforme e regularizado, sera utilizado areia
ou material granular para execugdo do leito de assentamento do tubo e
preenchimento lateral e superior das valas.

Apods o assentamento dos tubos e caixas de passagem, sobre leito de
areia ou material granular similar, as valas serdo recobertas com o mesmo
material do leito e em seguida apiloados, o material devera ser compactado
em camadas de 10cm até atingir a altura correspondente a parte da superficie
da vala.

16. INSTALAGOES SANITARIAS

16.1. TUBOS E CONEXOES

As instalagbes de esgoto sanitario, foram projetadas e deverdo ser
executadas de modo que:

| — Permitam o rapido escoamento dos despejos;

Il — Possibilitem futuras operagdes de inspecdo e desobstrugdo das
canalizagdes internas, caixas de inspecéao, de gordura, sifonadas, de coletores
e subcoletores prediais e ainda de fossas sépticas;

[l — Impossibilitem a penetragdo de gases na edificacao;
IV — Impegam a contaminagao da agua potavel.
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As Instalagbes deverdo ser executadas conforme o projeto
Hidrossanitario, com tubulagdes, conexdes, caixas e ralos de PVC. As juntas
serdo do tipo ponta e bolsa com anel de vedacgéao —tipo junta flexivel.

A vala de assentamento devera ter seu fundo preenchido com areia
média ou saibro (a altura desta camada dependera da regularidade de
escavagado, tendo em vista que definira a declividade de escoamento)
perfeitamente compactado.

Mudancas de diregcbes, derivacbes e emendas serdo feitas usando-se
conexdes adequadas. Na execugao das tubulagdes, serdo usadas curvas de
raio longo em lugar de joelhos.

Nao sera permitido aquecimento dos tubos para conformacgao de curvas
ou execucgao de bolsas ou furos na execucao de toda tubulagao.

Deverdo ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulagcbes, para evitar a penetragdo de corpos estranhos no interior das
mesmas, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa
para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usado
tampdes especiais ou caps de PVC.

Antes da montagem dos tubos, estes deverao ter suas extremidades e
roscas limpas e lubrificadas, para melhor encaixe.

No Projeto de Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario foi adotado o
sistema separador absoluto, ndo sendo portanto, admitido qualquer conexao
entre os coletores do esgoto pluvial e as canalizagdes do sanitario.

Nao sera permitido edificar sobre instalagbes como caixas de inspecgéo,
caixas de gordura e fossas sépticas.

Ramais de Descarga

Os ramais de descarga das bacias sanitarias terdo didmetro de 100mm,
com declividade minima de 1%.

Os ramais de descarga dos lavatérios terdo diametro de 40mm e
declividade minima de 2%.

Os demais ramais de esgoto terdo didametro de 50mm com declividade
minima de 2%.
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Colunas de Ventilagao

Os tubos de ventilagado, cujo diametro € de 75mm terdo inclinagao
minima de 1%.

Serdo de tubo de PVC rigido, ligadas ao ramal de esgoto, através de
tés ou juncao e joelhos, com didmetros indicados no projeto. O tubo ventilador
devera ser prolongado, no minimo 30cm acima da cumeeira do telhado
(Conforme detalhado na Prancha 05/05 — projeto Hidrossanitario), com
colocacéo de terminal de ventilagdo na sua extremidade. A passagem do tubo
na telha devera ser convenientemente calafetada.

Tubos e Conexoes
Obedecerao diametro e declividade indicado em planta.

As tubulagdes e conexdes serdo em PVC rigido, juntas soldadas ao
longo da tubulacédo e utilizando anel de borracha para conexado com os pontos
de utilizagdo. Quando enterradas, deverao ser apoiadas em colch&o de areia e
protegidas com envelope de concreto.

Todas as curvas deverdo ser concordantes.

Sifoes Metalicos

Todos os lavatorios deverdao possuir sifées metalicos com acabamento
cromado, antecedendo as ligagdes.

Caixas Sifonadas em PVC

Serao de PVC rigido, dotadas de dispositivo de inspecdo, com grelha
de aco inoxidavel, redonda e dimensdes 150x150x50mm conforme indicado
no projeto com saida obedecendo a disposi¢cao e didmetro indicado em planta.

"“'" i ) _r”

Caixa sifonada de PVC Tampa com grelha inoxidavel
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Ralos
Devera ser executado no ponto indicado em planta.

Os ralos serao de PVC, com didmetro nao inferior a 100mm, com grelha
inox inoxidavel. Uma vez dispostos internamente, a instalagdo sera testada
para fins de identificagcdo de eventuais vazamentos.

Caixas de Inspecao

As caixas de inspe¢ao serao executadas com tijolos macicgos rejuntados
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, revestidas internamente com
chapisco de cimento e areia no trago 1:4 e embogo de cimento e areia no trago
1:4 com adigdo de impermeabilizante na argamassa e acabamento liso e
frataxado com nata de cimento.

Deverao possuir tampa a vista, bem vedada e serdo executadas em
concreto armado construida com malha de aco CA-60 6,4mm a cada 10 cm e
com anel e contra anel de protegcdo em cantoneiras metalica.

As caixas de inspecdo terdo o fundo arrematado com calha de
alvenaria, fazendo a concordancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de
evitar a deposicao de detritos.

16.2. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO

O sistema de tratamento de esgoto existente no local sera mantido, ja
0S novos sanitarios a serem construidos, esta sendo previsto um sistema de
tratamento de esgoto Reator/ Filtro Anaerdbico/Clorador.

Os efluentes, provindos dos sanitarios, serdo canalizados e destinados
ao tanque Séptico. Os efluentes provindos dos lavatérios, pias e tanque
séptico, serdo destinados para o filtro anaerdbico. Apds passar pelo filtro
anaerobico os efluentes passarédo pelo clorador e posteriormente langados
diretamente a canalizagao pluvial publica. O sistema de tratamento de esgoto
localizadas, dentro dos limites da propriedade, ver localizagao Prancha 05/05 -
Projeto Hidrossanitario.

A locacao do sistema de tratamento de esgoto se fara conforme projeto,
em local de facil acesso, e tera um afastamento minimo de 1,50 m(um metro e
cinquenta centimetros), das divisas.

Nas bases do Reator e do filtro, serdo construidas sapatas niveladoras
de concreto armado.
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As conexoes realizadas entre o sistema Reator/ Filtro, serao realizadas
utilizando anéis de vedacao.

Apos instalacdo, o Reator e o Filtro, serdo preenchidos com agua; no
Filtro preencher com elemento filtrante (brita n°® 4) até o limite superior de 10
cm abaixo da saida do mesmo. O sistema devera ficar em repouso por no
minimo 24h para assegurar que a estanqueidade foi preservada durante a
movimentagao e instalagao dos equipamentos.

Sistema Reator / Filtro

O sistema Reator / Filtro foi calculada de forma a atender uma
populacéo total de 136 pessoas, considerando para contribuicdo de despejos
para ocupantes temporarios em locais de curta permanéncia (conforme NBR
7229/93), satisfazendo um volume de 4.000,00m?3.

O sistema Reator/ Filtro sera em material estanque eliminando a
possibilidade de contaminacdo do solo. A Capacidade do sistema sera de
4.000,00 Litros/Dia.

As tampas de manutencédo do Reator e Filtro, deverao ser preservadas,
de modo a se ter acesso facil para manutengao e limpeza, cuja periodicidade
deve ser a cada 12 meses, ou inferior conforme necessidade. Os residuos
devem ser removidos por profissional capacitado e conduzidos a destino
licenciado.

Apoés a instalagdo, o Reator e o Filtro, serdo preenchidos com agua;
devendo estes ficar em repouso por no minimo 24h para assegurar que a
estanqueidade foi preservada durante a movimentagdo e instalacdo dos
equipamentos. O aterramento do sistema se fara conforme disposto no
presente Memorial.

Reator Anaerébico

O Reator sera de material estanque (preferencialmente fibra de vidro) e
tera capacidade de  4.000,00Litros/Dia  (conforme  calculo de
dimensionamento), Didmetro de (9)1,50m e Altura (H) 1,93m.

Quando instalado no local indicado no Projeto Hidrossanitario (Prancha
05/05),0 Reator possuira tampao de inspegdo e a execugao seguira as
especificagbes do Projeto Sanitario, conforme prancha 05/05 do respectivo
projeto e as especificagdes técnicas de instalagao da fabricante do sistema.
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Filtro Anaerdbico

O Filtro sera de material estanque (preferencialmente fibra de vidro) e
tera capacidade de 4.000,00 Litros/Dia (conforme calculo de
dimensionamento), Didmetro de (2)1,50m e Altura (H) 1,93m.

Quando instalado no local indicado no Projeto Hidrossanitario (Prancha
05/05), o Filtro possuira tampdo de inspegdo e a execugao seguira as
especificagcbes do Projeto Sanitario, conforme prancha 05/05 do respectivo
projeto e as especificagdes técnicas de instalagao da fabricante do sistema.

No interior do filtro, seréo instalados anéis corrugados.

16.3. CLORADOR

O Clorador devera satisfazer a NBR 13969, sera de acordo com o
detalhado no Projeto Hidrossanitario (Prancha 05/05).

Sera adotado como método de cloragdo o por pastilha (hipoclorito de
célcio).O esgoto clorado deve conter, apés o tempo de contato, uma
concentragao de cloro livre de pelo menos 0,5 mg/L

Escavagao, Aterro e Reaterro

As valas abertas para assentamento das tubulagdes, caixas e sistema
fossa filtro s6 poderéo ser fechadas apos verificagdo e aprovagédo da
FISCALIZACAO.

As valas serdo abertas prevendo-se uma folga de 30cm em volta dos
tubos, caixas de passagem, sistema fossa-filtro e sumidouro. A altura da
escavacgao se fara conforme a necessidade e o tamanho dos equipamentos.
No caso dos tubos a altura da escavagao se fara de modo a atender a
declividade necessaria para o correto escoamento dos esgotos.

Apods o assentamento dos tubos e caixas de passagem, sobre leito de
areia ou material granular similar, as valas serdo recobertas com o mesmo
material do leito e em seguida apiloados.

A vala aberta para instalagdo do sistema Reator/ Filtro, devera ter base
de terra nivelada (cuja dimenséo deve ser 30 cm maior que cada lado da base
do produto).

Apoés a instalagdo, o Reator e o Filtro, serdo preenchidos com agua;
devendo estes ficar em repouso por no minimo 24h para assegurar que a
estanqueidade foi preservada durante a movimentagdo e instalacdo dos
equipamentos. O aterramento do sistema se fara apds confirmacgao por parte
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da fiscalizagao, e sera utilizado terra (livre de pedras ou objetos pontiagudos)
e efetuar a compactagao a cada 25 cm.

17. LOUCAS E METAIS

Os aparelhos sanitarios, metais e acessorios, serdo instalados
conforme indicado nas plantas e detalhamentos do Projeto Arquitetdnico,
assim como o tipo e marcas obedecerdo ao disposto e detalhado no projeto
acima mencionado.

Provas Gerais nas Instalagoes

Todos os parametros referentes aos servigos finais, garantias e de
complementagdo da obra deverdo ser feitos em observancia ao disposto no
item 21 do Memorial Descritivo.

Instalagcoes Hidraulicas

Todas as canalizagdes, antes dos revestimentos e reaterros deverao ser
lentamente cheias de agua para eliminagdao completa de ar, e em seguida,
submetidas a prova de pressao que devera ter uma duragdo minima de seis
horas ininterruptas.

Instalagoes Sanitarias — Esgoto Cloacal
Estas canalizacoes, antes dos revestimentos e/ou reaterros, devem ser

by

submetidas a prova, com agua, para que sejam constatados possiveis
vazamentos ou obstrucoes.

Instalac6es Esgoto Pluvial

Estas canalizacoes, antes dos revestimentos e/ou reaterros, devem ser
submetidas a prova, com agua, para que sejam constatados possiveis
vazamentos ou obstrugoes.

Consideragoes Finais

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes
publicas de iluminagdo, agua, telefonia, ou ainda outras ndo citadas neste
Memorial, deverao ser reparadas conveniente pela Contratada.
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Toda e qualquer alteracdo nos servigos contratados oriundos deste
Memorial, somente poderdao ser modificados mediante prévia e expressa
autorizagdo do projetista e/ou Fiscalizacdo da Obra, constante em Diario de
Obras e através de termo aditivo.

A aceitagdo do projeto por parte da firma empreiteira significa
concordancia com tudo que nele conste, e, portanto a responsabilidade por
tudo de imprevisto que durante a obra venha a surgir, ndo sendo repassado
nenhum 6nus para a Prefeitura.

18. SISTEMA DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO

Para execugéo do Plano de Prevencéo Contra Incéndios (PPCI) deverao
ser atendidas todas as exigéncias constantes no projeto.

18.1 EXTINTOR DE INCENDIO

Seréo utilizados 04 extintores de PQS ABC 2-A:20-B:C, de 4kg cada.
Devendo ser instalado:

Em local desobstruido de facil acesso e visivel;

Fora de qualquer caixa de escada;

Fixado em suporte resistentes;

- Com prazo de validade de manutencdo de carga e hidrostatica
atualizados;

- Sinalizados por setas visiveis de qualquer parte do prédio;

- Permanegcam protegidos contra intempéries e danos fisicos em
potencial;

- Quando da inspecéo devera ser apresentado nota fiscal de compra
ou de manutengao dos equipamentos.

18.2. LUMINARIAS DE EMERGENCIA

O sistema de iluminagdo de emergéncia a ser instalado sera composto
de 10 luminarias, cada uma com 1x30 LED, com autonomia minima de
funcionamento por 1 hora e tensdo de alimentagdo das luminarias inferior a
30v. O sistema sera alimentado por blocos autbnomos. Todas as luminarias
serdo instaladas a uma altura de 2,50m do piso acabado.
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18.3. PLACAS DE SINALIZAGCAO

Devera sinalizar as portas, rotas de fuga e escadas com indicativo de
saida em PVC a cada 15m de distancia balizando todos os obstaculos,
mudanca de diregao e etc, ndo podendo ser obstruida por anteparos ou
arranjos decorativos; devera sinalizar os equipamentos de prevengao contra
incéndio (extintores, alarmes, hidraulica); devera sinalizar os locais de risco
pontuais; devera ser instalado placas de proibido fumar.

19. INSTALAGOES ELETRICAS - 380V

Disposigoes Gerais

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas
e orientar o desenvolvimento da construcido das Instalagdes Elétricas das
salas de aula e banheiros das ampliagdes das escolas.

Incluindo aqui os aspectos técnicos e funcionais relacionados a entrada
de energia, instalagbes elétricas gerais e CD’s. As salas e sanitarios deverao
ser dotadas de rede elétrica com esperas a serem conectadas na rede interna
da escola, derivando de CD existente, com posigdo conforme projeto elétrico,
incluindo quadro de comandos, eletrodutos de pvc flexivel e rigido, fiacao,
esperas para iluminacgao, interruptores e luminarias.

O presente memorial inclui a compatibilizagdo com outros projetos
complementares.

Normas

O projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificagbes,
Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverédo ser
atendidos pelo seu executor, que também devera atender ao que esta
explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico obedecer as
especificagcdes do Caderno de Especificagdes.

Dentre as mais relevantes e que nortearam o servico de
desenvolvimento deste projeto de instalagcbes elétricas e Iluminotécnica,
destacamos:

NBR 5410-2004 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao;
NBR 5413-1992 — lluminancia de Interiores;
NBR 5361/EB185 — Disjuntores de Baixa Tensao;
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NBR 6689/EB154 — Requisitos gerais para condutos de instalagdes
elétricas prediais.

Finalidade

O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar e
estabelecer as condi¢gdes para a plena execugao do projeto de Instalagbes
Elétricas, ao qual pertence, assim como regrar a aplicagdo e o uso dos
materiais nas etapas de construgcéo do projeto apresentado.

Materiais

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado
Memorial Descritivo. A ndo ser quando especificados em contrario, os
materiais a empregar serdo todos de primeira qualidade e obedecerdo as
condicdes da ABNT.

E vedado a empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer
materiais que nao satisfagam as condigbes destas especificagoes.

Quanto as marcas dos materiais citados, quando néo puderem ser as
mesmas descritas, deverdao ser substituidas por similares da mesma
qualidade.

Mao de Obra

A mao de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade
comprovada, de acabamento esmerado e de inteiro acordo com as
especificagbes constantes no memorial descritivo. A empresa executante da
obra se obriga a executar rigorosamente os servigos, obedecendo fielmente
aos projetos, especificagbes e documentos, bem como os padrbes de
qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas recomendadas
ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela
boa técnica.

Instalagoes

A tensao de alimentacgao sera trifasica, a partir de uma rede de 380V, 60
Hz existente (220V fase / neutro).

A alimentagdo se dara através da colocagdo de 02(dois) disjuntores
trifasico de 40A no barramento do CD existente, 01 (um) disjuntor para cada
bloco construido.
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A fiagdo dimensionada do circuito alimentador tera se¢do de 10mm? e
sera protegida por eletroduto de PVC rigido de 1 1/4” aparente na circulagao.

Os circuitos de tomadas serdo independentes dos circuitos de
iluminagao e as tomadas serao do tipo 2P+T.

Todos os elementos metalicos deverdo ser aterrados ao condutor de
protecéo (caixas de passagem, aparelhos de iluminagao, painéis, etc).

Antes de realizar a interligagdo, deve-se fazer a medicdo do
aterramento, que nao deve ser maior que 10 ohms.

Eletrodutos e caixas de passagem

Os eletrodutos serao em PVC rigido onde aparentes e serdao do tipo
corrugado quando embutidos na alvenaria e lajes. Os eletrodutos deverdo
seguir bitolas conforme projeto, quando nao indicados deverao ser @3/4”.

As conexdes dos eletrodutos rigidos deverédo ser feitos com luvas e
adaptadores apropriados.

Condutores

Os condutores deverdo atender as especificagbes NBR 6880 e
NBR7288 da ABNT e normas vigentes.

A isolacao de todos os condutores sera 750V, a fiagdo nao especificada
em projeto sera de 2,5mm?

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos. Em
nenhuma hipétese sera admitida a instalagdo de condutores aparentes.

Os condutores deverao seguir a seguinte identificacdo de cores na
Baixa Tensé&o:

Fase — preta
Neutro — azul-claro
Terra — verde
Retorno — amarelo

O projeto abrange um sistema trifasico, onde as fases deverédo ser
identificadas através de fitas coloridas.
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Reatores

Todos os reatores deverao ser instalados em local ventilado e apoiados
sobre material incombustivel.

Todos os reatores deverdo ser do tipo alto fator de poténcia. Nas
luminarias para lampadas de descarga (fluorescentes ou outras) deverao ser
instaladas com reatores de partida rapida, compensados com capacitores de
forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto igual ou superior a 0,92.

Quadro Geral e de Distribuicao

Os quadros de distribuicdo serdo de embutir para 18 elementos,
conforme projeto.

Os quadros deverao ser instalados com sua aresta inferior a 1,50m do
piso.

Devera conter barramento de terra e neutro dotados de furos, parafusos
e porcas, para as diversas ligagdes sendo o neutro isolado.

As capacidades dos disjuntores deverao seguir o apresentado nos
diagramas.

O disjuntor principal do quadro devera ser disjuntor tripolar
termomagnético DIN 40A (220V).

O aterramento do quadro deve ter haste de cobre com altura de 240cm
e @15mm. Antes da interligacao devera ser medida a resisténcia 6hmica, que
nao deve ser superior a 10Q. O aterramento dos quadros sera executado na
base das CDs a serem instaladas.

Teste de funcionamento e verificagao final

O Executante verificara cuidadosamente as perfeitas condi¢gdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagdes, ferragens e etc., o que
deve ser aprovado pelo Fiscal da obra.

20. PAISAGISMO

Sera feito o plantio de grama em placas. A grama contornara os prédios
de ampliacdo, até 1,0m de distancia do limite dos passeios.

A grama em placas sera plantada sobre camada de terra vegetal com
espessura de até 5cm.
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ApoOs o plantio, a contratada devera dar a manutengdo necessaria para
a devida sobrevivéncia das plantas, bem como irrigacdo diaria do trecho
plantado.

Os servicos de transporte de material com carga e descarga
compreendem as operagdes de carga, descarga e transporte de residuos
vegetais, nelas incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a
completa realizagao dos servigos.

21. SERVICOS FINAIS

21.1. Limpeza Final de obra

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser
removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais
elementos n&o necessarios aos servigos.

No término da obra, devera ser feita uma limpeza geral final, de modo
que a obra fique em condi¢cdes de imediata utilizagao.

Reparos apés a entrega da obra

No ato de lavratura do termo de recebimento Provisério ou no periodo de
30 dias apds o mesmo, a Fiscalizagao informara a existéncia de defeitos ou
imperfeicbes que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar
concluidos antes do recebimento definitivo. A nao conclusdao em tempo destes
reparos significara o adiamento do Termo de recebimento da obra.

Pelotas, Julho de 2017.

Mirela de Faria Miranda Patricia Waltzer da Silva Juliana Cunha
Eng.Civil Eng. Civil Arg. e Urbanista
CREA 146401 CREA 139996 CAU A65378-0
Alexandre Vergara Rogério Freitas Rodrigo Freitas
Arqg. e Urbanista Eng. Eletricista Eng. Civil
CAU A39209-0 CREA 146900 CREA 187335
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