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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengio: AMPLIAGCAQ EM.E.F. DR. MARIO MENGHETTI Area de Intervencio : 422,89 m* |BDI: | 21,45%
CUSTO PREGO C/ BDI
ORIGEM cODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT| M.0. MAT UNIT TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 11 Placa da obra - padréo Governo Federal m? 6,40 79,05 146,82 225,87 96,01 178,31 274,32 1.755,65 2.14%
SINAPI 73847/001 12 Aluguel container larg=2,20 comp=6,20m altura=2,50m més 5,00 101,17 187,89 289,06 122,87 228,19 351,06 1.755,30 2,14%
SINAPI 74077/002 13 Locagdo da obra (execugdo de gabarito) m? 423,04 1,24 2,31 3,55 1.51 2,80 431 1.823,30 2,22%
SINAPI 74220/001 14 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm m? 198,80 14,74 2737 4211 17,90 33,24 51,14 10.166.63 12,37%
PLEQO 25201 15 Ligagéo proviséria de energia elétrica em baixa tensao un 1,00 302,58 561,93 864,51 367,48 682,47 1.049,95 1.049,95 1,28%
PLEO 25101 16 Ligagdo provisoria de agua un 1,00 213,38 396,28 609,66 258,15 481,28 740,43 740,43 0.90%
PLEO 25301 1.7 Ligagéo provisoria de esgoto un 1,00 21544 400,11 615,55 261,66 485,93 747,59 747,59 0,91%
SINAPI/ PLEO COMP.001 1.8 Administracao Local h 1.100,00 16,81 31,22 48,03 20,42 37,91 58,33 64.163,00 78.,06%
TOTAL DO ITEM RS 82.201,85 10,80%
2 MOVIMENTO DE TERRAS
21 AREA DE INTERVENGAOQ - LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO
SINAPI T4155/002 2.1 Decapagem e limpeza do terrenc m* 25,79 1,38 2,57 3,95 1,68 3,12 4,80 123,79 0,39%
SINAPI T2887 212 Transporte Comercial com caminhéo Basculante 6m® — para bota-fora (4,90Km) m* x km 157,95 0,32 0,59 0,91 0,39 0,72 1,11 175,32 0,55%
SINAPI/ PLEO COMP.002 7413 Aterro apiloado com material de empréstimo — 30cm m?* 232,08 28,64 53,18 81,82 34,78 64,59 99,37 23.061.79 71.78%
SINAPI 72887 2.1.4 Transporte comercial com caminhdo basculante 6m?, redovia pavimentada — (17,30Km) m? x km 5.018,79 0,32 0,58 0,91 0,39 0,72 1,11 5.570,86 17,34%
SINAPI 74153/001 215 Espalhamento mecanizado de aterro m? 515,74 0,08 0,14 0,22 0,09 0,18 0,27 139,25 0.43%
SINAPI 74005/1 2.1.6 Compactacdo mecanica de aterro m* 232,08 1,42 2,65 4,07 1.73 3.21 4,94 1.146.48 3.57%
22 FUNDACOES - ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
PLEO 531122 221 Escavagao manual de valas até h=2,00 m m* 60,55 543 10,08 15,51 6,59 12,25 18,84 1.140,76 3,55%
PLEO 531317 222 Regularizacdo e compactaco do fundo de valas m# 134,86 0,18 0,34 0,52 0,22 0,41 0,63 84,96 0,26%
PLEOQ 531320 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m* 49 60 3,56 6,61 10,17 432 8,03 12,35 612,56 1.91%
SINAPI 72887 224 Transporte Comercial com caminh@o Basculante 6m? — para bota-fora (4,90Km) m* x km 67,03 0,32 0,59 0,91 0,39 0,72 1,11 74,40 0,23%
TOTAL DO ITEM R$ 32.130,17 4,22%
3 DEMOLIGOES E REMOCOES
SINAPI 72226 3.1 Retirada de estrutura de madeira para telhas m? 189,00 3,08 573 8,81 3,74 6,96 10,70 2.022,30 9.44%
SINAPI 85364 32 Demoligéo de estrutura de concreto armado m* 3,40 68,11 126,50 194,61 82,72 153,63 236,35 803,59 3,75%
SINAPI 85334 3.3 Retirada de esquadrias metalicas m? 4,20 4,67 8,67 13,34 5,67 10,53 16,20 68,04 0,32%
PLEO 22111 34 Demoligdco de alvenaria de elementos ceramicos vazados m* 2,16 7,06 13,11 2017 8,57 15,93 24,50 52,92 0.25%
PLEO 572601 35 Cobertura com telha fibrocimento e madeiramento m? 189,00 27,98 51,95 79,93 33,97 63,10 97,07 18.346.23 85,64%
SINAPI 72897 36 Carga manual e transporte de entulho em caminhao basculante 6m? m?* 5,56 6,69 12,43 19,12 8,13 15,09 23,22 129,10 0,60%
TOTAL DO ITEM R$ 21.422,18 2,81%
4 FUNDAGOES
4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - ESTACAS E BLOCOS
SINAPI COMP.003 411 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro - Profundidade 3,00m m 159,00 16,58 30,79 47,37 20,14 37,39 57,53 9.147 27 16,45%
SINAPI 95601 412 Arrasamento mecénico de estaca de concreto armado, did o de até 40cm un 53,00 458 8,52 13,10 5,57 10,34 15,91 843,23 1,52%
SINAPI 95240 413 Lastro de concreto (Blocos — e=3,0 cm) - preparo mecanico me 19,62 4,05 7.51 11,56 4,91 9,13 14,04 275,46 0.50%
SINAPRI T74007/001 4.1.4 Forma de madeira comum para Fundacgdes - reapro o 10X m# 87,59 818 15,19 23,37 9,93 18,45 28,38 2.485,80 4. 47%
SINAPI COMP.O19 |45 ’;‘;‘;’:}1‘?&gﬁtiségu;:fadgggvg‘;ﬂggq‘;°°”°’e‘° anmiadt: utizando: Ago SA-60.—Didmetis 5,00mm kg 24840 397 7.38 11,35 483 8,96 1379 342544 6,16%
SINAPI COMP.020  |4.1.6 ’:;’::}1?:1gﬁtgsc":;gfadggr’;‘ﬁ‘g%‘gg%%°°”°'°‘° ariato ukizands Aco'GA-50 = Difmetio 6,90mm — kg 144,47 3,54 6,57 10,11 430 7.98 12,28 1.774.09 3,19%
SINAPI comMpP.o21  |417 ?Lr::f‘fj;Sﬁtfsé'o“rﬁ:’adggrg“:’gﬂﬂ‘cﬂc‘imncre“’ armado utiizande Ago CA-50 - Diametro 8,00mm - kg 13,50 324 6,01 9,25 393 7.30 11.23 151,61 0.27%
SINAPI COMP.022 4.8 égrr’:fe‘fr‘l’]gﬁéﬁ?&:ﬁ%&;’:ﬁg%ﬂc‘ﬂ%ﬂW”C’a“’ armadoutiizanda Aes CA-S0.~ DEmetro 10,00mem— kg 83,50 2,61 484 7.45 317 5.88 9,05 755,68 1,36%
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Armacdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 12,50mm —
SINAPI COMP.023 419 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 56,00 2,13 3,94 6,07 2,58 4,79 737 412,72 0.74%
Armacdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 16,00mm —
SINAPI COMP.024 [4.1.10 Fornecimento, corte, dobra & colocaciio kg 38,90 162 3,01 4,63 1.97 3,65 5,62 218,62 0,39%
SINAPI Satse et [CoOSE LD Banpeade e NIKNEIn K 2OMES, ROl propaD. RIS IR 2258| 13562| 25186 38748|  16471| 30588 470,59 10.625,92 19,11%
4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 74007001 4.21 Forma de madeira comum para Fundacdes - reaprovei o 10X m? 215,83 8,18 15,19 23,37 9,93 18,45 28,38 6.125,26 11,01%
Armacdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Didmetro 5,00mm —
SINAPI COMP.019 422 Fornecimento, corte, dobra e colocagao kg 232,70 3,97 7,38 11,35 4,83 8,98 13,79 3.208,93 5,77%
Armagcao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didametro 6,30mm — :
SINAPI COMP.020 4.2.3 Fomecimento, corte, dobra e colocagao kg 28,10 3,54 6,57 10,11 4,30 7,98 12,28 345,07 0.62%
Armagao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI COMP.021 4.2.4 Fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 371,40 3,24 6,01 9,25 3.93 7,30 11,23 4.170,82 7.50%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armadeo utilizando Ago CA-50 - Didmetro 10,00mm -
SINAPI COMP.022 (425 Fornecimento, corte, dobra & colocacao kg 114,60 261 4,84 7.45 317 5,88 9,05 1.037,13 1,86%
Armagédo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 12,50mm —
SINAPI COMP.023 |4.26 Fornecimento, corte, dobra e colocacao kg 179,00 2,13 3,94 6,07 2,58 4,79 737 1.319,23 2.37%
SINAPI COMP.024 427 Armagdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 16,00mm — kg 384,70 162 3.01 463 1.07 3,65 562 2.162.01 3.89%
SINAPI 92722 428 m? 15,16 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 7.134,14 12,83%
RS 56.618,43 7,30%
5 SUPERESTRUTURA E PLATIBANDA
5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 511 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m?# 150,34 23,89 44 37 68,26 29,01 53,89 82,90 12.463,19 9,61%
Armacado de Estrutura Convencional de concreto armado utilizande Ago CA-60 - Didmetro 5,00mm -
SINAPI COMP.019 5.4.2 Fornecimento, corte, dobra e colocagaa kg 164,80 397 7,38 11,35 483 8,96 13,79 227259 1.75%
Armacdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm -
SINAPI COMP.022 [5.1.3 Fornecimento, corte, dobra & colocacao kg 270,60 2,61 4,84 7,45 317 5,88 9,05 2.448,93 1.89%
Armagae de Estrutura Convencional de concreto armade utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm —
SINAPI COMP.023 514 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 352,50 213 3,94 6,07 2,58 4,79 7,37 2.597,93 2,00%
Armagcdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 16,00mm —
SINAPI COMP.024 5.1.5 Fomecimento, corte, dobra e colocagao kg 360,90 1,62 3.01 4,63 1,97 3,65 562 2.028.26 1,56%
SINAPI 92722 5.1.6 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m* 7,7 13562 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 3.62825 2,80%
5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 5.2 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 246,03 19,97 37,08 57,05 2425 45,04 69,29 17.047 42 13,14%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 - Didmetro 5,00mm -
SINAPI COMP.O19 [5.2.2 Fornecimento, corte, dobra & colocacao kg 406,70 3.97 7,38 11,36 4.83 8,96 13,79 5.608,39 4,32%
Armagdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm —
SINAPI COMP.021 523 Fornecimento, corte, dobra e colocago kg 48310 3,24 &,01 9,25 3.93 7,30 11,23 542521 4,18%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm —
SINAPI COMP.022 524 Fornecimento, corte, dobra e colocagio kg 148,00 2,61 4,84 745 3.17 5.88 9,05 1.339.40 1,03%
Armagdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 12,50mm —
SINAPI COMP.023 |5.25 Fornecimento, corte, dobra & colocago kg 163,60 213 3,94 6,07 2,58 4,79 7.37 1.205,73 0.93%
Armagdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 16,00mm —
SINAPI COMP.024 526 Fornecimento, corte, dobra e colocago kg 265,10 1,62 3.01 4,63 1.97 3.85 5,62 1.489,86 1,15%
SINAPI 92722 527 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e ader to. m* 16,08 135,62 251.86 387,48 164,71 305,88 470,59 7.567,09 5,83%
53 CONCRETO ARMADO - LAJES
SINAPI 92271 531 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes m2 377,32 15,38 28,55 43,93 18,67 3468 53,35 20.130,02 15,52%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Didmetro 5,00mm —
SINAPI COMP.018 53.2 Fornecimento, corte, dobra e colacagao kg 123,20 3,97 7.38 11,35 4,83 8,96 13,79 1.698,93 1.31%
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ORIGEM CcODIGO TE DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT M.O. MAT UNIT| M., MAT UNIT TOTAL %
Armagao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 6,30mm —
SINAPI COMP.020 533 Fomecimento, corte, dobra e colocagao kg 1.191,70 3,54 6,57 10,11 4,30 7,98 12,28 14.634,08 11.28%
Armagdo de Estrutura Convencional de concrete armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 8,00mm -
SINAPI COMP.021 534 Fornecimento, corte, dobra e colocagio kg 114,60 3,24 6,01 9,25 393 7,30 11,23 1.286,96 0.99%
SINAPI 92722 5.3.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m* 3773 135,62 251,86 387,48 164,71 305,88 470,59 17.755,36 13,69%
5.4 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS
SINAPI 93188 54.1 Verga moldada in loco em concreto para portas comn até 1,5m de véo m 18,20 12,56 23,34 35,90 15,26 28,34 43,60 793,52 0.61%
SINAPI 93186 54.2 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de véo m 88,20 13,68 2542 39,10 16,62 30,87 47 49 4.188,62 3,23%
SINAPI 93196 54.3 Contraverga moldada in loco em concreto para v&os de até 1,5m de comprimento m 88,20 13,34 24,77 38,11 16,20 30,08 46,28 4.081,90 3,15%
TOTAL DO ITEM R$ 129.691,64 17,03%)
6 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO

Alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de
SINAPI 87493 611 parede com érea liquida maior ou igual a 6m?® com vaos e argamassa de assentamento com preparo m? 302,70 19,72 36,61 56,33 23,94 44 47 68,41 2070771 47.07%
em betoneira

Alvenaria de vedag8o de blocos cerdmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de
SINAPI 87481 6.1.2 parede com area liquida maior ou igual a 6m? sem véos e argamassa de assentamento com preparo m? 208,76 18,65 34,64 53,29 22,65 42,07 64,72 13.381,51 30,42%
em betoneira

Alvenaria de vedacao de blocos cerdmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de

SINAPI 87479 6.1.3 parede com area liquida maior ou igual a 6m? sem vos e argamassa de assentamento com preparo m? 61,65 15,62 29,02 44,64 18,98 35,24 54,22 3.342.66 7.60%
em betoneira
SINAPI 68328 6.1.4 Junta de dilagdo com placa de EPS / sopor m# 91,14 3,70 6,88 10,58 4,50 8,35 12,85 1.171,15 2,66%

6.2 ALVENARIA PLATIBANDA

Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de

SINAPI 87479 6.2.1 par%dt? com érea liguida maior ou igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo m? 99,40 15,62 29,02 44,64 18,98 35,24 54,22 5.389.47 12,25%
em betoneira
TOTAL DO ITEM RS 43.992,50 5,78%
) ESQUADRIAS
71 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.004  |7.1.1 fﬂ‘;’l':rﬁfugg”’iﬁgz:“,:ﬁ: gr;ﬁ:,eicr:n}';r?ql p‘;’;’; fﬂ-;:;ﬁg;;gg’a fisa revestiaa.com laminsco un 800| 157.25| 292,03 449,28 190,98 354,68 545,66 436528 4.38%
SINAPI 91320 T2 Porta de Madeira — P02 — 80x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 6,00 220,70 409,86 630,56 268,04 497,78 765,82 4.594,92 4,61%
SINAPI COMP.00S 713 ::;tjag.;::adeira - P03 - 80x210, barra e chapa metélica, incluso ferragens, conforme projeto de i 200 214.99 399,25 614,24 261,10 484.89 745,99 1.491,98 1,50%
SINAP| oM 8. (144 | e e O e et s ar o e e, ceveisikla contlaminado un 200| 127.08) 23595 363,01 16430 28657 44087 881,74 0.89%
7.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91307 721 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 8,00 19,08 3544 54,53 23,18 43,05 66,23 529,84 0.53%
SINAPI T4046/002 722 Tarjeta tipo livre / ocupado para porta de banheiro un 10,00 10,43 19,38 29,81 12,67 23,53 36,20 362,00 0,36%
7.3 PEITORIL
PLEO 102420 7.31 Peitoril de granitina pré moldado — 15cm m 50,20 9,95 1847 28,42 12,08 22,44 34,52 1,732,890 1,74%
7.4 JANELAS DE ALUMINIO
SINAPI COMP.O07  [7.4.1 Janela de Aluminio — J1, 140x150 — Basculante m? 4,20 218,98 406,69 625,67 265,96 493,92 759,88 3.191,50 3,20%
SINAPI COMP.OD7 |7.4.2 Janela de Aluminio — J2, 2x(140x150) — Basculante m? 67,20 218,98 406,69 625,67 265,96 493,92 759,88 51.063,94 51,27%
SINAPI COMP.O07 |7.4.3 Janela de Aluminio — J3, 130x60 — Basculante m? 32 218,98 406,69 625,67 265,96 493,92 759,88 2.370,83 2,38%
SINAPI COMP.007  |7.4.4 Janela de Aluminio — J4, 3x(150x100) — Basculante m# 27,00 218,98 406,69 625,67 265,96 493,92 759,88 20.516,76 20,60%
7.5 VIDROS
SINAPI 72117 .51 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm- fornecimento e instalagao m#* 71,88 3317 61,59 94,76 40,28 74,81 115,00 8.272,67 8,31%

SINAPI 72122 752 Vidro fantasia, espessura 4mm - fornecimento e instalagao m? 2,24 28,65 53,20 81,85 34,79 64,62 99,41 222,68 0,22%
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TOTAL DO ITEM R$ 99.597,04 13,08%
8 SISTEMAS DE COBERTURA
PLEO 572601 8.1 Cobertura com telha fibrocimento & madeiramento m? 423,20 27,98 51,95 79,93 33,97 63,10 97,07 41,080,02 84,51%
SINAPI 94223 8.2 g:r;l‘lxeaeci;aﬂuniversai para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedaco e acessorios S 19,90 1415 26,29 40,44 1719 31,92 49.11 977.29 2.01%
SINAPRI 94227 83 Calha em chapa metalica N* 24 desenvolvimento de 33 cm m 53,00 11,56 2148 33,04 14,05 26,08 40,13 2.126,89 4,38%
SINAPRI 94231 B4 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 79,00 9,48 17,62 27,10 11,52 21,39 3zm 2.599,89 5,35%
SINAPI 74066/002 8.5 Impermeabilizacdo de superficie com impermeabilizante flexivel 4 base acrilica (calhas e rufos) m?* 21,00 25,04 46,50 71,54 30,41 56,48 86,89 1.824 .69 3,75%
TOTAL DO ITEM RS 48.608,78 6,38%
9 IMPERMEABILIZACAD
PLEO 81201 9.1 Impermeabilizagao com Hidroasfalto — 4 deméos m* 430,77 5,05 9,37 14,42 6,13 11,38 17,51 7.542,78 77,58%
SINAPI 55960 9.2 Imunizagao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida m? 423,20 1,48 2,78 4,24 1.80 3,35 515 2.179.48 22,42%
TOTAL DO ITEM R$ 9.722,26 1,28%
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SINAPI 87879 101 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, pilares, vigas, lajes e platibanda m* 1.724,36 0,94 1,76 2,70 1,15 213 3,28 5.655,90 8,19%
SINAPI 87535 102 5%122190 para paredes internas com revestimento cerdmico trago 1:2:8 - preparo mecanico - espessura me 193,90 7.20 13,37 20,57 8.74 16.24 24.98 4.843.62 7.01%
SINAPI 87529 10.3 Massa Unica para paredes internas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m? 554 52 8.3 15,42 23,73 10,09 18,73 28,82 15.981,27 23,15%
SINAPI 90408 104 Massa Unica para lajes com recebimento de pintura, trago 1: 2:8 - espessura 1,0 cm m* 383,34 7.63 14,17 21,80 9.27 17.21 26,48 10.150.84 14,70%
SINAPI COMP.008 105 ggr;::gn ou Massa Unica para paredes externas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura m2 493,62 1213 22,51 34,64 14.72 27.35 42,07 20.766,59 30,08%
SINAPI R I e S e LR G me 19300 1731|3216 49,47 21,03 39,05 60,08 11.649,51 16,87%
TOTAL DO ITEM RS 69.047,73 9,07%
11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1.1 PISOS INTERNOS
SINAPI 83668 TR Lastro de brita — e=5cm m* 2145 28,76 53,42 82,18 34,93 64,88 99,81 2.110,98 4,50%
SINAPI 83356 11.1.2 |Transporte comercial de brita — (26,40Km) m? x km 686,85 0,23 0,43 0,66 0,28 0,52 0,80 549,48 1.17%
SINAPI 68053 11.1.3 |Fornecimento/instalagao de lona plastica preta, para impermeabilizagao, espessura 150 micras m? 423,04 1,50 2,80 4,30 1,83 3,39 5,22 220827 4.71%
SINAPI COMP.009 11.1.4 |Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m* 423,04 13,82 25,66 39,48 16,78 31,17 47,95 2028477 43,23%
SINAPI 87251 1115 gf‘:ocn'i’f_mcﬁg;ﬂ‘:ﬂ%‘ﬁ:‘e REI =455 em .~ Incl: Rejurts, apiicado em-amblentss da:Area: maior m? 423,04 9,39 17,43 26,82 11,40 2117 32,57 13.778,41 29,36%
SINAPI 88649 11.1.6 |Rodapé cerdmico de Tem de altura — 45x45cm — incluso rejunte m 318,28 1,58 2,93 4,51 1,92 3,56 548 1.744 17 3.72%
11.2 PISOS EXTERNOS
SINAPI 83668 11.2.1  |Lastro de brita — e=5cm m* 4,64 28,76 53,42 82,18 34,93 64,88 99,81 463,12 0,99%
SINAPI 83356 11.2.2 |Transporte comercial de brita — (26,40Km) m? x km 150,61 0,23 0,43 0,66 0,28 0,52 0,80 120,49 0,26%
SINAPI 94992 11.23 |Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=6cm m?* 92,76 17,60 32,70 50,30 21,38 39,71 61,09 5.666,71 12.08%
TOTAL DO ITEM R$ 46.926,40 6,16%
12 PINTURA
SINAPI 88484 1241 Aplicacdo de fundo selador acrilico em teto, uma demao m? 383,34 0,65 1,22 1,87 0,79 148 227 870,18 4.,00%
SINAPI 88485 122 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao m? 1.048,14 0,56 1.05 1,61 0,69 1.27 1,96 2.054,35 9,45%
SINAPI 8B488 123 Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre teto m# 383,34 3,93 7,30 11,23 477 B,87 13,64 5.228,76 24 06%
SINAPRI 88489 124 Pintura em latex acrilico 02 demédos sobre paredes internas, externas m# 1.048,14 3.5 6,53 10,04 427 7.92 12,19 12.776,83 58,78%
SINAPI T4065/002 125 Pintura em esmalte acetinado 02 demaos em esquadrias de madeira m# 33,60 6,92 12,84 19,76| 8,40 15,60 24,00 806,40 3.71%
TOTAL DO ITEM R$ 21.736,52 2,85%
13 ABRIGO PARA RESERVATORIO INFERIOR
131 DEMOLIGOES E REMOGOES
PLEO 22111 13.1.1  |Demoligdo de alvenaria de elementos ceramicos vazados m* 1,20 7.06 13,11 20,17 8,57 15,93 24,50 29,40 0.33%
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COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengio: AMPLIAGCAQ EM.E.F. DR. MARIO MENGHETTI Area de Intervencio : 422,89 m* |BDI: | 21,45%
CUSTO PREGO C/ BDI
ORIGEM cODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT| M.0. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 85334 13.1.2  |Retirada de esquadrias metdlicas — Grade superior + Portdo de acesso me 12,90 4,67 8,67 13,34 5,67 10,53 16,20 208,98 2,38%
13.2 MOVIMENTO DE TERRAS
PLEQ 531122 13.2.1 |Escavagiio manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m* 30,20 543 10,08 15,51 6,59 12,25 18,84 568,97 6,48%
PLEO 531317 13.2.2 |Regularizagdo e compactacao do fundo de valas m? 15,73 0,18 0,34 0,52 0,22 0,41 0,63 9,91 0.11%
PLEO 531320 13.2.3 |Reaterro apiloado de vala com material da obra m* 19,91 3,56 6,61 10,17 4,32 8,03 12,35 245,89 2,.80%
13.3 RADIER EM CONCRETO ARMADO
SINAPI 83668 13.3.1 |Lastro de brita — e=5cm m* 0,29 28,76 53,42 82,18 34,93 64,88 99,81 28,94 0,33%
SINAPI T4007/001 13.3.2 |Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m# 252 8,18 15,19 23,37 9,93 18,45 28,38 71,52 0,81%
SINAPI CEMEIET [1ias | s re onciRIo LD IARATD AEPICA0 B0 = | i ss72|  3s4 657|101 4.30 7,98 12,28 43864 4.99%
SINAPI 92722 13.34 Concreto Usinado Bombeado para fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langcamento, adensamento. me 078 135,62 951,86 387,48 164.71 305,88 470,59 367,06 4.18%

(blocos + estacas)

134 CINTA DE AMARRACAO

SINAPI 74007/001 1341 |Forma de madeira comum para Fundacdes - reaprovei o 10X m?* 3,64 8,18 15,19 23,37 9,93 18,45 28,38 103,30 1,18%

Armacéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 - Diametro 5,00mm —

SINAPI COMP.018 13.4.2 Fornecimento, corte, dobra e colocacdo kg 10,33 397 7,38 11,35 4,83 8,96 13,79 142 45 1,62%
Armagéo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 - Diametro 6,30mm -

SINAPI COMP.020 1343 Fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 981 3.54 6,57 10,11 4,30 7.98 12,28 120,47 1,37%

SINAPI 93722 13.4.4 Concreto Usinado Bombeado para fundaggo fock=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. me 027 135,62 25186 387,48 164.71 305,88 470,59 127.06 1.45%

(blocos + estacas)

13.5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL EXTERNO (PAREDES)

Alvenaria de vedago de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de
SINAPI 87479 1351 |parede com area liquida maior ou igual a 6m? sem vdos e argamassa de assentamento com preparo m# 20,02 15,62 29,02 44,64 18,98 3524 54,22 1.085,48 12,36%
em betoneira

13.6 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS

SINAPI a7879 13.6.1 |Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, pilares, vigas, lajes e platibanda m? 40,04 0,94 1,76 2,70 1,15 213 3,28 131,33 1,50%
SINAPI COMP.008 1362 E’rgbcr:ngﬂ ou Massa Unica para paredes externas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura me 40,04 12.13 22 51 34,64 14.72 2735 42,07 1.684,48 19.18%
13.7 PINTURA
SINAPI 88485 13.7.1  |Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao m#* 40,04 0,56 1,05 1,61 0,69 1.27 1,96 78,48 0.89%
SINAPI 88489 13.7.2 |Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes internas, externas m# 40,04 351 6,53 10,04 427 792 12,19 488,09 5,56%
SINAPI 73924/003 13.7.3 |Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica — grades m? 10,85 749 13,92 2141 9,10 16,90 26,00 282,10 3,21%
13.8 SERVICOS FINAIS
PLEO 112020 13.8.1 |Grade simples -ferro didmetro 1/2" - fornecimento e instalagao m? 11,20 54,77 101,71 156,48 66,51 123,53 190,04 2.128.45 24 23%
SINAPI 94097 13.8.2 |Preparacao superficie metalica (lixar grades) m? 14,56 1,43 2,65 4,08 1,74 3.22 4,96 72,22 0,82%
SINAPI 7392411 13.8.3 |Pintura esmalte brilho, duas demao, sobre superficie metalica m# 14,56 7.33 13,62 20,95 8,90 16,54 2544 370,41 4.22%
TOTAL DO ITEM R$ 8.783,63 1,15%|
14 INSTALAGOES HIDRAULICAS
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPRI 59401 1411 |Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento & instalagdo m 16,32 1,84 342 5,26 2,24 415 6,39 104,28 2,22%
SINAPI 89446 14.1.2  |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 62,72 1,26 235 3,61 1,53 2,85 438 274,71 5,86%
SINAPRI 89447 14.1.3  |Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento & instalagdo m 2,00 2,56 4,75 731 3,1 5.7 8,88 17,76 0,38%
SINAPI 89538 14.1.4 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro — @ 25mm - 3/4", fornecimento e instalacdo un 2,00 0,86 1,60 2,46 1,08 1.94 299 5,98 0,13%
SINAPI 6140 14.1.5 |Bolsa de ligagio para vaso sanitario — 1 1/27 un 10,00 0,81 1,51 2,32 0,99 1,83 2,82 28,20 0,60%
SINAPI 89424 1416 |Luva soldavel — @ 25mm, fornecimento e instalagéo un 5,00 1,04 1,93 2,97 1,26 2,35 3,61 18,05 0,38%
SINAPI 89411 14.1.7  |Curva 45 soldavel — 25mm), fornecimento e instalacio un 1,00 1,73 3,20 4,93 2,10 3,89 5,99 5,99 0,13%
SINAPI 89408 14.1.8 |Joelho 90 soldével — 25mm, fornecimento & instalagao un 7,00 1,36 2,54 3,90 1,66 3,08 474 33,18 0.71%
SINAPI 89404 14.1.9 |Joelho 90 soldavel — 20mm, fornecimento e instalacao un 3,00 1,12 2,07 3,19 31,35 2,52 3,87 11.61 0,25%

SINAPI 86884 14.1.10 |Engate flexivel plastico 1/2 — 30cm, fornecimento e instalagéo un 10,00 2,59 4,82 741 3,15 5,85 9,00 90,00 1.92%
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SINAPI 86886 14.1.11 |Engate flexivel em inox 1/2 - 30cm, fornecimento e instalagéo un 8,00 13,53 25,14 38,67 16,44 30,52 46,96 375,68 8.01%
SINAPI 89412 14.1.12 |Joelho 90 soldavel com rosca- 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 1,00 191 3,56 5,47 2,32 4,32 6,64 6,64 0.14%
SINAPI 3515 14.1.13 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo — 20mm - 1/2", fornecimento e instalago un 2,00 143 2,67 4,10 1,74 3,24 4,98 9,96 0.21%
SINAPI 90373 14.1.14 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 3,27 6,07 9,34 3,97 7.37 11,34 22,68 0.48%
SINAPI 89394 14.1.15 |Té 90° soldavel com bucha de latdo — 20mm — 1/2", fornecimento e instalagao un 8,00 4,29 7.98 12,27 521 9,69 14,90 119,20 2,54%
SINAPI 89396 14.1.16 |Té 90° soldavel com bucha de latdo — 25mm — 1/2", fornecimento e instalagao un 6,00 4,88 9,05 13,93 5,92 11,00 16,92 101,52 2,16%
SINAPI 89645 14.1.17 |Joelho de redugio 90° soldavel com bucha latéo - 25mm - 1/2°, fornecimento e instalagéo un 8,00 5,99 11,12 17,1 7.27 13,51 20,78 166,24 3,55%
SINAPI 89395 14.1.18 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao un 2,00 2,78 5,15 7.93 3,37 6,26 9,63 19,26 0.41%
SINAPI/ PLEO COMP.010 14.1.19 |Bucha de reducao sold. curta 25mm — 20mm, fornecimento e instalagio un 4,00 3,23 6,00 9,23 3.92 7.29 11,21 44 84 0.96%
SINAPI COMP.011 14.1.20 |Caixa d'agua 2000 litros - instalaggo e conexdes un 1,00 34219 635,51 977,70 415,60 771,82 1.187.42 1.187.42 2532%
SINAPI COMP.012 14.1.21 |Caixa d'agua 3000 litros - instalagdo e conexdes un 1,00 45231 B40.00 1.292,31 54933 1.020,18 1.569,51 1.569.51 33.47%
SINAPI 11765 14.1.22 |Torneira boia para caixa d'agua un 2,00 23,03 42,78 65,81 2798 51,95 79,93 159.86 3.41%
14.2 REGISTROS
SINAPI 90371 14.21 Registro esfera — 3/4", fornecimento e instalacdo un 4,00 8,52 15,83 24,35 10,35 19,22 29,57 118,28 2.52%
SINAPI 89353 14.2.2  |Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalagdo un 4,00 14,30 26,57 40,87 17.37 32,27 49 64 198,56 4,23%
TOTAL DO ITEM RS 4.689,41 0,62%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89576 15.1.1  |Tubo de PVC @75mm, fornecimento e instalagéo m 20,00 4,67 8,67 13,34 5,67 10,53 16,20 324,00 23,64%
SINAPI 89524 15.1.2  |Joelho 45° — @75mm, fornecimento e instalagao un 8,00 463 8,60 13,23 5.62 10,45 16,07 128,56 9.38%
SINAPI 89743 15.1.3  |Curva longa 90° - @75mm fornecimento e instalagdo un 4,00 9,32 17.31 26,63 11.32 21,02 32,34 129,36 9,44%
MERCADO COT. 001 15.1.4 Grelha Hemisferic flexivel DN 88x100mm un 4,00 6,54 12,14 18,68 7.94 14,74 2268 90,72 6,62%
152  |ACESSORIOS
SINAPI 72286 15.21 Caixa de areia 60x60cm em alvenaria un 4,00 50,30 93.41 143,71 61,09 113,45 174 54 698,16 50,93%
TOTAL DO ITEM R$ 1.370,80 0,18%
16 INSTALACOES SANITARIAS
16.1 TUBOS E CONEXQES
SINAPI 89711 16.1.1  |Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. & instalagio m 12,00 441 8,18 12,59 5,35 9,94 15,29 183,48 0,84%
SINAPI 89712 16.1.2  |Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagéo m 12,00 6,56 12,17 18,73 7.96 14,79 22,75 273,00 1,24%
SINAPI 89713 16.1.3  |Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. & instalagéo m 25,00 9,75 18,11 27,86 11,84 22,00 33,84 846,00 3.86%
SINAPI 89714 16.1.4 |Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéo m 166,00 12,54 23,28 35,82 15,22 28,28 43,50 7.221,00 32,91%
SINAPI COMP.013  [16.1.5 |Té sanitdrio, PVC, 40mm un 8,00 2,76 5,11 7,87 3,34 6,21 9,55 76,40 0,35%
SINAPI 89724 16.1.6 |Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagao un 16,00 1,80 3,34 514 2,18 4,06 6,24 99,84 0.45%
SINAPI 89546 16.1.7  |Bucha de redugéo, PVC 50x40mm, un 2,00 1,87 3,47 5,34 2,27 4,22 6,49 12,98 0,06%
SINAPI 89814 16.1.8 |Luva PVC sanitario 50mm - fornecimento e instalagao un 2,00 2,76 512 7.88 3,35 6,22 9,57 19,14 0,09%
SINAPI 89744 16.1.9  |Joelho PYC 90° 100mm - fornecimento e instalagao un 8,00 5,34 9.91 15,25 6.48 12,04 18,52 148,16 0.68%
SINAPI 89778 16.1.10 {Luva PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalago un 23,00 3,94 .32 11,26 4,79 8,89 13,68 314,64 1.43%
SINAPI 89559 16.1.11 |Té PVC sanitaric 100mm - fornecimento e instalagio un 5,00 11,13 20,68 31,81 13,52 25,11 38,63 193,15 0.88%
SINAPI 89557 16.1.12 |Redugdo 100mmx75mm - fornecimento e instalagao un 5,00 5,19 9,63 14,82 6,30 11,70 18,00 90,00 0.41%
SINAPI 89709 16.1.13 |Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel — fornecimento e instalagdo un 2,00 2,85 5,29 8,14 3,46 6,43 9,89 19,78 0,09%
SINAPI 89708 16.1.14 |Caixa sifonada, PVC, 150 X 185 X 50 mm'- fornecimento e instalacao un 4,00 16,92 3143 48,35 20,55 387 58,72 234,88 1.07%
SINAPI 7410411 16.1.15 |Caixa de inspecdo esgoto simples 60x60cm un 7.00 44 23 82,15 126,38 53,72 99.77 153,49 107443 4,90%
ORSE 7504 16.1.16 |Terminal de ventilagéo em pvc rigido soldavel, para esgoto primério, didm = 75mm un 5,00 258 4,79 7,37 313 5,82 8,95 44,75 0.20%
SINAPI 86882 16.1.17 |Siféo de copo para pia e lavatdrio, 1" x 1.1/2" - PVC un 8,00 6,98 12,95 19,93 8,47 15,73 24,20 193,60 0.88%
16.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Wineans | coMRor e | e e  cop Maal dectalia (E-aamis lelio e SNCreO MO 28| wy 100| 2798,18| 519664 7.99482| 339840 631131) 970971 9.709,71 44.25%
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16.3 CLORADOR
Mgg‘é‘:&g COMP.018 16.3.1 |Caixa Cloradora 600 litros - fornecimento e instalagao un 1,00 34274 636,53 979,27 416,26 773,08 1.189,32 1.189,32 5,42%
TOTAL DO ITEM RS 21.944,26 2,88%
17 LOUGAS E METAIS
MEECA:E)B COMP 015 171 %zf;?aiggiléﬁa. sifonada, com caixa acoplada, louga branca, com abertura frontal — fornecimento e iiri 2.00 248,58 461,65 710,23 301.90 560,67 862,57 172514 14.55%
SINAPI 86888 17.2 Bacia sanitaria, sifonada, com caixa acoplada, louga branca — fornecimento e instalagao un 8,00 113,40 210,60 324,00 137,72 255,78 383,50 3.148,00 26,56%
SINAPRI COMP.016 17.3 Bancada de granito cinza polido para lavatério 2,05 x 0,55m - Fornecimento e instalagéo un 2,00 338,58 628,79 967,37 411,20 763,87 1.174,87 2.349.74 19,82%
SINAPI 86901 174 Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalagéo un 8,00 3546 65,85 101,31 43,06 79,98 123,04 984,32 8,30%
SINAPRI 377 17.5 Assento sanitério plastico - fornecimento e instalagio un 8,00 810 15,05 23,15 9,84 18,28 2812 224 96 1,90%
MERCADO COT, 003 17.6 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus un 2,00 180,05 334,38 514,41 218,66 406,09 624,75 1.249,50 10,54%
SINAPI 86906 17.7 Torneira para lavatorio de mesa bica baixa un 8,00 21,37 39,69 61,06 25,96 48,20 74,16 593,28 5,00%
SINAPI 11758 17.8 Saboneteira Tipo Dispenser un 2,00 12,34 22,93 35,27 14,99 27,85 42,84 85,68 0,72%
SINAPI 37401 17.9 Toalheiro Tipo Dispenser un 2,00 12,85 23,87 36,72 15,61 28,99 44 60 89,20 0,75%
SINAPI 37400 17.10  |Papeleira Plastica Tipo Dispenser un 10,00 12,85 23,87 36,72 15,61 28,99 44 60 446,00 3,76%
SINAPI 36081 17.1 Barra de apoio em ago inox polido 80cm - fornecimento e instalagao un 2,00 67,46 125,29 192,75 81,93 152,16 234,09 468,18 3,95%
SINAPI 36206 17.12 Barra de apoio em ago inox polido 90cm — fornecimento e instalacao un 2,00 70,68 131,26 201,94 85,84 159,42 245,26 490,52 4,14%
TOTAL DO ITEM R$ 11.854,52 1,56%
18 SISTEMAS DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 72553 181 Extintor pé quimico ABC - 4KG un 4,00 59,50 110,49 169,99 72,26 134,19 206,45 825,80 59,13%
SINAPRI 38774 18.2 Luminaria de emergéncia com lampada LED 2W, autonomia de & horas un 10,00 12,40 23,04 35,44 15,06 27,98 43,04 430,40 30,82%
SINAPI 37539 18.3 Placa de sinalizacdo em PVC, fotoluminescente, anti-chamas un 7,00 5,77 10,73 16,50 7.01 13,03 20,04 140,28 10,05%
TOTAL DO ITEM RS 1.396,48 0,18%
19 INSTALAGOES ELETRICAS — 380V
19.1 DISTRIBUIGAO, ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 74131004 [19.1.1 g‘f’;‘;’;ggn‘;':égi“gggo‘fgl‘;’r'jggfofﬂeg::;‘;ﬂ;n‘;‘g“ﬁfpjs‘:go“;erﬁtffo pars 18 disiintores un 200| 19404 36035 554,39 235,66 437,65 673,31 1,346,62 3,70%
SINAPI 93654 19.1.2  |Disjuntor monofdsico termomagnetico 164 un 2,00 3,26 6,05 9,31 3,96 7.35 11,31 22,62 0.06%
SINAPI 93655 19.1.3  |Disjuntor monofasico termomagnetico 20A un 9,00 3,50 6,50 10,00 4,25 7,90 12,15 109,35 0,30%
SINAPI 93672 18.1.4  |Disjuntor trifasico termomagnetico 40A un 2,00 23,29 43,26 66,55 28,29 52,53 80,82 161,64 0,44%
SINAPI 93669 19.1.5 |Disjuntor trifasico termomagnetico 20A un 1,00 20,92 38,84 59,76 25,40 47,18 72,58 72,58 0,20%
SINAPI 20111 19.1.6 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m azul pfidentificagdo un 2,00 2,03 377 5,80 2,46 4,58 7,04 14,08 0,04%
SINAPI 20111 19.1.7 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m verde pfidentificagio un 2,00 2,03 3,77 5,80 2,46 4,58 7,04 14,08 0,04%
SINAPI 20111 19.1.8 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m amarelo pfidentificagao un 2,00 2,03 3,77 5,80 246 4,58 7.04 14,08 0.04%
SINAPI 20111 19.1.9 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m vermelho pfidentificagao un 2,00 2,03 3,77 5,80 246 4,58 7,04 14,08 0,04%
SINAPI 20111 19.1.10 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m branco pfidentificacao un 2,00 2,03 3,77 5,80 246 4,58 7.04 14,08 0,04%
SINAPI 20111 19.1.11 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750V, em rolo de 19 mm x 20 m un 10,00 2,03 3.77 5,80 246 4,58 7,04 70,40 0,19%
SINAPI 404 19.1.12 |Fita isolante de borracha autofusao m 20,00 0,28 0.51 0,79 0.34 0,62 0,96 19,20 0,05%
SINAPRI 91926 19.1.13 |Cabo de cobre flexivel isolado - 2,5mm?, anti-chama 450/750V azul m 300,00 0,:M 1,70 2,61 1.1 2,06 317 951,00 2.61%
SINAPRI 91926 19.1.14 |Cabo de cobre flexivel isolado - 2,5mm?, anti-chama 450/750V preto m 405,00 0,91 1.70 2,61 1.1 2,06 317 1.283,85 3.53%
SINAPRI 91926 19.1.15 |Cabo de cobre flexivel isolado - 2, 5mm?, anti-chama 450/750V verde m 335,00 0,91 1,70 2,61 1.1 2,06 3147 1.061,95 2,92%
SINAPI 91824 18.1.16 |Cabo de cobre flexivel isolado —1,5mm?, anti-chama 450/750V azul m 280,00 048 0,90 1,38 0,59 1,09 1,68 470,40 1,29%
SINAPI 91924 19.1.17 |Cabo de cobre flexivel isolado — 1,5mm?, anti-chama 450/750V preto m 180,00 0,48 0,90 1,38 0,59 1,09 1,68 302,40 0.83%
SINAPI 91924 19.1.18 |Cabo de cobre flexivel isolado — 1,5mm?, anti-chama 450/750V amarelo m 370,00 0,48 0,80 1,38 0,59 1,09 1,68 621,60 1.71%
SINAPI 91844 19.1.19 |Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (34") m 510,00 1,38 2,55 3,93 1,67 3,10 477 243270 6,68%
SINAPI 92000 19.1.20 |Tomada de embutir (1 mddulo) baixa, 2p+t 104, incluindo suporte e placa un 17,00 6,66 12,36 19,02 8,08 15,02 23,10 392,70 1,08%
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SINAP — MAL2017 C/IDESON. |Identificagdo do projeto: AMPLIAGAO E.M.E.F. DR. MARIO MENEGHETTI Data de elaboragdo:JULHO/2017 Autores: Eng®. Civil Mirela Miranda; Arg. Juliana Cunha; Eng. Civil Rodrigo Freitas
PLEQ - MAIIT Enderego: Avenida Quatro, 575 - Bairro Getllio Vargas - Pelotas/RS Ultima revisao: JULHO/2017 Eng.®. Civil Patricia Waltzer da Silva; Eng. Eletricista Rogério Freitas
COTACOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengio: AMPLIAGCAQ E.M.E.F. DR. MARIO MENGHETTI Area de Intervenciio : 422,89 m* |BDI: | 21,45%
CUSTO PREGO C/ BDI
ORIGEM cODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. M.O. MAT UNIT| M.O. MAT UNIT TOTAL %
SINAPI 91996 18.1.21 |Tomada de embutir (1 médulo) média, 2p+t 104, incluindo suporte e placa un 2,00 743 13,79 21,22 9,02 16,75 25,77 51,54 0,14%
SINAPI 91992 18.1.22 |Tomada de embutir (1 modulo) alta, 2p+t 104, incluindo suporte e placa un 14,00 941 17.48 26,89 11.43 21,23 32,66 457,24 1,26%
SINAPI 91993 19.1.23 |Tomada de embutir (1 modulo) alta, 2p+t 204, incluindo suporte e placa un 6,00 10,03 18,63 28,66 12,18 22,63 34,81 208,86 0,57%
SINAPI 91953 19.1.24 |Interruptor simples 104, completo un 2,00 6,28 11,67 17,95 7.63 14,17 21,80 43,60 0,12%
SINAPI 91959 19.1.25 |Interruptor duplo 104, completo un 3,00 9,96 18,51 28,47 12,10 22,48 34,58 103,74 0,28%
SINAPI 91967 19.1.26 |Interruptor triplo 10A, completo un 5,00 13,65 25,35 39,00 16,58 30,79 47,37 236,85 0,65%
SINAPI 739530006  |19.1.27 tgm;”lir: {po calha. o :?rfs’;”l:;é?m fegior de partida (apke s famipada fucrascenta 2k, un 5800| 3614|  67,11| 10325 43,89 81,51 125,40 7.273.20 19,98%
SINAPI 74094/001 19.1.28 |Luminaria tipo SPOT para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta un 27,00 2547 47 31 72,78 30,94 57,45 88 39 2.386,53 6.56%
SINAPI 91936 19.1.29 |Caixa octogonal pvc 4" x 4", PVC, instalada em laje un 86,00 264 4,91 7,55 321 5,96 917 788,62 217%
SINAPI 919239 19.1.30 |Caixa pvc 4"x2" alta un 20,00 6,04 11,23 17,27 7.34 13,63 20,97 419,40 1,15%
SINAPI 91940 19.1.31 |Caixa PVC 4"x2" média un 12,00 317 5,90 9,07 3,86 7186 11,02 132,24 0,36%
SINAPI 91939 19.1.32 |Caixa pvc 4"x2" aita un 20,00 6,04 11,23 1527 7,34 13.63 20,97 419,40 1.15%
SINAPI 88547 19.1.33 |Chave de boia automatica superior 10a/250V - fornecimento e instalacao un 1,00 2927 54,37 83,64 35,55 66,03 101,58 101,58 0,28%
SINAPI 83486 19.1.34 |Bomba centrifuga cf motar eletrico trifasico 1CV un 1,00 387,81 720,21 1.108,02 470,99 874,70 1.345,69 1.345,69 3.70%
SINAPI 91941 19.1.35 |Caixa PVC 4"x2"baixa un 18,00 2,10 3,90 6,00 2,55 4,74 7,29 131,22 0,36%
SINAP 2436 19.1.36 |Eletricista H 220,00 4,38 8,14 12,52 532 9,89 15,21 3.346,20 9,19%
SINAP 247 19.1.37  |Auxiliar de eletricista H 220,00 3,29 6,10 9,39 3,99 7,41 11,40 2.508,00 6,89%
19.2 INSTALACOES ELETRICAS - ALIMENTADORES
SINAP 91932 19.2.1 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 10,0mm?, Anti-chama 450/750V preto m 300,00 2,54 4.7 7,25 3,08 573 8,81 2.643,00 7.26%
SINAPI 91932 19.2.2 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 10,0mm?, Anti-chama 450/750V azul m 100,00 2,54 471 7,25 3,08 573 8,81 881,00 2,42%
SINAPI 91932 19.23 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 10,0mm?, Anti-chama 450/750V verde m 100,00 2,54 4,71 7,25 3,08 573 8,81 881,00 2.42%
SINAPI 93672 19.2.4  |Disjuntor trifasico termomagnetico 40A un 2,00 23,29 43,26 66,55 28,29 52,53 80,82 161,64 0.44%
SINAPI 7583 gzs |Puce G f:rf;:gﬁﬂﬁgé com parafuso ded;80 x 50 e acoizincads commsca soherba; un 200,00 0,16 0,30 0,46 0,20 0,36 0,56 112,00 0,31%
SINAPI 95791 1pze (SONduisie de akuidh (oo LR. pars dlettodgto; de agn oatvmiadn A2 min (F14). sparmite:- un 800 | 1084 1975 30,39 12,92 23,99 36,91 295,28 0.81%
SINAPI 972 1927 |Conduletede :';’;g‘lfg;f“ Ti-par eletraduly de:ago galvanizado 2 mm (1.1/47), aparente. - un 800| 1233 2291 35,24 14,98 27,82 42,80 342,40 0.94%
SINAPI 91873 18.2.8  |Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 40 mm ( 1.1/4") - fornecimento e instalagio m 100,00 4,01 746 11,47 4,88 9,05 13,93 1.393,00 3,83%
SINAPI 91877 19.29 |Luva PVC roscavel p/ eletroduto 1.1/4" un 25,00 233 4,33 6,66 2,83 5,26 8,09 202,25 0,56%
SINAPI 91896 18.2.10 |Curva PVC 90g p/ eletroduto roscavel 1 14" un 12,00 3,65 6,79 10,44 4.44 8,24 12,68 152,16 0,42%
TOTAL DO ITEM RS 36.407,05 4,78%
20 PAISAGISMO
SINAP 7253 201 Terra vegetal — espessura 5cm m* 55,28 56,25 104,46 160,71 68,31 126,87 195,18 10.789,55 81,39%
SINAPI 72887 202 Transporte comercial com caminhao basculante 6m?, rodovia pavi la — (5,00Km) m* x km 276,40 0,32 0,59 0,91 0,39 0,72 1,11 306,80 2,31%
SINAPI 74153/001 203 Espalhamento mecanizado de terra vegetal mé 110,56 0,08 0,14 0,22 0,09 0,18 0,27 29,85 0,23%
SINAPI 74236/001 20.4 Plantio de grama batatais em placas m? 110,56 5,65 10,32 15,87 6,74 12,63 19,27 213049 16.07%
TOTAL DO ITEM R$ 13.256,69 1,74%
21 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 214 Limpeza final da obra m# | 423,04 0,70 1.3 2,01 0.85 1.59 2,44 1.032.22 100,00%
TOTAL DO ITEM RS 1.032,22 0,14%




