
Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Varredor diurno 28 und 2.802,60              3.365,64                             94.238,00                          
Encarregado Diurno 20% 2 und 4.197,95              5.041,32                             10.082,64                          
Ferramentas 28 conj 27,82                    33,41                                   935,35                               
Lutocar 28 und 6,74                      8,10                                     226,74                               
Material de consumo 1 conj 3.322,90              3.990,47                             3.990,47                            
Caminhonete com motorista 1 und 4.639,63              5.571,73                             5.571,73                            
Gari Ajudante Camionete 1 und 2.802,60              3.365,64                             3.365,64                            

118.410,57
Produtividade Km/mês 2.142

Custo / Km R$ / Km 55,280                               

Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Varredor diurno 1 und 2.802,60              3.365,64                             3.365,64                            
Varredor turno intermediário 1 und 2.802,60              3.365,64                             3.365,64                            
Varredor noturno 1 und 3.155,04              3.788,89                             3.788,89                            
Caminhão Varredor com motorista p/ 3 turnos 1 und 74.143,80            89.039,29                           89.039,29                          

99.559,46
Produtividade Km/mês 2.273                                   

Custo / Km R$ / Km R$ 43,811

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Roçador noturno 2 und 3.155,04              3.788,89                             7.577,776                          
Roçadeira Lateral 2 und 179,22                 215,22                                 430,440                             
Gari de Limpeza Urbana noturna 4 und 3.155,04              3.788,89                             15.155,553                       
Caminhão Varredor com motorista 1 und R$ 33.927,03 40.742,98                           40.742,976                       
Caminhonete com motorista 1 und 4.639,63              5.571,73                             5.571,729                          
Ônibus Locado c/ motorista 1 und 9.512,50              11.423,56                           11.423,561                       
Ferramentas / Mat. Consumo 2 conjunto 27,82                    33,41                                   66,811                               
Encarregado Noturno 20% 1 und 4.789,84              5.752,12                             5.752,120                          

86.720,97                         
Produtividade Km/mês 758                                     
Custo R$ / Km R$ / Km 114,483                             

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Roçador Diurno 2 und 2.802,60              3.365,64                             6.731,29                            
Roçadeira Lateral 2 und 179,22                 215,22                                 430,44                               
Gari de Limpeza Urbana 12 und 2.802,60              3.365,64                             40.387,72                          
Capinadeira Mecânica 1 und 8.808,33              10.577,93                           10.577,93                          
Caçamba Truck com Motorista 1 und 7.207,89              8.655,95                             8.655,95                            

Manutenção da Área Central

Custo Total R$
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Ônibus Locado c/ motorista 1 und 9.512,50              11.423,56                           11.423,56                          
Ferramentas / Mat. Consumo 12 conjunto 27,82                    33,41                                   400,86                               
Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 und 13.892,68            16.683,72                           16.683,72                          
Encarregado Diurno 20% 1 und 4.197,95              5.041,32                             5.041,32                            

100.332,79                       
Produtividade Km/mês 90                                       

Custo / Km R$ / Km 1.114,809                          

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Garis de Limpeza Urbana/ pintor 10 und 2.802,60              3.365,64                             33.656,43                          
Ferramentas / Mat. Consumo 10 conjunto 27,82                    33,41                                   334,05                               
Van Locada com motorista 1 und 7.502,50              9.009,75                             9.009,75                            

43.000,24                         
Produtividade m / mês 102.000                             

Custo / m R$ / m 0,422                                  

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Garis de Limpeza Urbana 2 und 2.802,60              3.365,64                             6.731,29                            
Ferramentas / Mat. Consumo 2 und 27,82                    33,41                                   66,81                                  

6.798,10                            
Produção Dias 25,25                                  

Custo p/dia R$ / Dia 269,23                               

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Gari de Drenagem 5 und 3.155,04              3.788,89                             18.944,44                          
Ferramentas / Mat. Consumo 5 conjunto 27,82                    33,41                                   167,03                               
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

21.028,84                         
Meta m/mês 2.525                                 

Custo / m R$ / m 8,328                                 

Roçadores 7 und 2.802,60              3.365,64                             23.559,50                          
Roçadeiras Lateral 7 und 179,22                 215,22                                 1.506,54                            
Van Locada 15 lugares 1 und 7.502,50              9.009,75                             9.009,75                            
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

35.993,17                         
Meta m2 / mês 141.400                             

Custo / m2 R$ / m2 0,255                                 

Gari de Limpeza Urbana 2 und 2.802,60              3.365,64                             6.731,29                            
Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und 13.892,68            16.683,72                           33.367,44                          
Caçamba Truck com Motorista 2 und 7.207,89              8.655,95                             17.311,91                          
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

Serviço de Limpeza do Calçadão e Áreas de Convivência

Pintura de Meio-fio

Custo Total R$

Custo Total R$

Custo Total R$

Custo Total Item Drenagem (R$)

Custo Total Item Roçado (R$)

Drenagem

Roçado

Retirada de 
Entulhos

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Areal



59.328,01                         
Cargas/Mês 202                                     

R$ /carga 293,703                             

116.350,02                       

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Gari de Drenagem 5 und 3.155,04              3.788,89                             18.944,44                          
Ferramentas / Mat. Consumo 5 conjunto 27,82                    33,41                                   167,03                               
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

21.028,84                         
Meta m/mês 2.525                                  

Custo / m R$ / m 8,328                                  

Roçadores 5 und 2.802,60              3.365,64                             16.828,22                          
Roçadeiras Lateral 5 und 179,22                 215,22                                 1.076,10                            
Van Locada 15 lugares 1 und 7.502,50              9.009,75                             9.009,75                            
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

28.831,44                         
Meta m2 / mês 101.000                             

Custo / m2 R$ / m2 0,285                                  

Gari de Limpeza Urbana 2 und 2.802,60              3.365,64                             6.731,29                            
Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und 13.892,68            16.683,72                           33.367,44                          
Caçamba Truck com Motorista 2 und 7.207,89              8.655,95                             17.311,91                          
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

59.328,01                         
Cargas/Mês 202                                     

R$ /carga 293,703                             

109.188,29                       

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Gari de Drenagem 3 und 3.155,04              3.788,89                             11.366,66                          
Ferramentas / Mat. Consumo 4 conjunto 27,82                    33,41                                   133,62                               
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

13.417,66                         
Meta m/mês 1.515                                  

Custo / m R$ / m 8,857                                  

Roçadores 6 und 2.802,60              3.365,64                             20.193,86                          
Roçadeiras Lateral 6 und 179,22                 215,22                                 1.291,32                            
Van Locada 15 lugares 1 und 7.502,50              9.009,75                             9.009,75                            
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

Drenagem

Roçado

Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)

Custo Total Item Drenagem (R$)

Custo Total Item Roçado (R$)

Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)

Custo Total Item Drenagem (R$)

Drenagem

Roçado

Retirada de 
Entulhos

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Centro/Porto

Custo Total "COSAC" Areal (R$)

Custo Total "COSAC" Centro/Porto (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Norte



32.412,30                         
Meta m2 / mês 121.200                             

Custo / m2 R$ / m2 0,267                                  

Gari de Limpeza Urbana 2 und 2.802,60              3.365,64                             6.731,29                            
Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und 13.892,68            16.683,72                           33.367,44                          
Caçamba Truck com Motorista 2 und 7.207,89              8.655,95                             17.311,91                          
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

59.328,01                         
Meta Cargas/Mês 202                                     

Custo/Carga R$ /carga 293,703                             

105.157,98                       

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Gari de Drenagem 2 und 3.155,04              3.788,89                             7.577,78                            
Ferramentas / Mat. Consumo 3 conjunto 27,82                    33,41                                   100,22                               
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

9.595,37                            
Meta m/mês 1.010                                 

Custo / m R$ / m 9,500                                 

Roçadores 4 und 2.802,60              3.365,64                             13.462,57                          
Roçadeiras Lateral 4 und 179,22                 215,22                                 860,88                               
Van Locada 15 lugares 1 und 7.502,50              9.009,75                             9.009,75                            
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

25.250,58                         
Meta m2 / mês 80.800                               

Custo / m2 R$ / m2 0,313                                 

Gari de Drenagem 2 und 2.802,60              3.365,64                             6.731,29                            
Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und 13.892,68            16.683,72                           33.367,44                          
Caçamba Truck com Motorista 2 und 7.207,89              8.655,95                             17.311,91                          
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

59.328,01                         
Cargas/Mês 202                                     

R$ /carga 293,703                             

94.173,96                         

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Gari de Drenagem 8 und 3.155,04              3.788,89                             30.311,11                          
Ferramentas / Mat. Consumo 9 conjunto 27,82                    33,41                                   300,65                               
Encarregado 40% 1/4 und 4.789,84              5.752,12                             1.438,03                            

Custo Total Item Roçado (R$)

Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)

Drenagem

Drenagem

Roçado

Retirada de 
Entulhos

Retirada de 
Entulhos

Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)

Custo Total "COSAC" Fragata Sul (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Sul

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Praias

Custo Total Item Drenagem (R$)

Custo Total Item Roçado (R$)

Custo Total "COSAC" Fragata Norte (R$)



32.049,78                         
Meta m/mês 4.040                                 

Custo / m R$ / m 7,933                                 

Roçadores 7 und 2.802,60              3.365,64                             23.559,50                          
Roçadeiras Lateral 7 und 179,22                 215,22                                 1.506,54                            
Van Locada 15 lugares 1 und 7.502,50              9.009,75                             9.009,75                            
Encarregado 40% 1/4 und 4.789,84              5.752,12                             1.438,03                            

35.513,82                         
Meta m2 / mês 141.400                             

Custo / m2 R$ / m2 0,251                                 

Gari de Limpeza Urbana 2 und 2.802,60              3.365,64                             6.731,29                            
Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und 13.892,68            16.683,72                           33.367,44                          
Caçamba Truck com Motorista 2 und 7.207,89              8.655,95                             17.311,91                          
Encarregado 40% 1/4 und 4.789,84              5.752,12                             1.438,03                            

58.848,67                         
Meta Cargas/Mês 202                                     

Custo/Carga R$ /carga 291,330                             

Trator 4 x 4 cabinado 4 x 4 cabinado cabinado com Operador e Limpadora de Praia 1 und 10.051,60            12.070,97                           12.070,97                         
Encarregado 40% 1/4 und 4.789,84              5.752,12                             1.438,03                            

13.509,00                         
Meta m²/mês 4040000

Custo / m² R$ / m² 0,003                                 

139.921,28                       

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Gari de Drenagem 3 und 3.155,04              3.788,89                             11.366,66                          
Ferramentas / Mat. Consumo 4 conjunto 27,82                    33,41                                   133,62                               
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

13.417,66                         
Meta m/mês 1.515                                 

Custo / m R$ / m 8,857                                 

Roçadores 6 und 2.802,60              3.365,64                             20.193,86                          
Roçadeiras Lateral 6 und 179,22                 215,22                                 1.291,32                            
Van Locada 15 lugares 1 und 7.502,50              9.009,75                             9.009,75                            
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

32.412,30                         
Meta m2 / mês 121.200                             

Custo / m2 R$ / m2 0,267                                 

Gari de Limpeza Urbana 2 und 2.802,60              3.365,64                             6.731,29                            

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Limpeza Praia

Roçado

Retirada de 
Entulhos

Custo Total Item Limpeza Praia (R$)

Custo Total Item Drenagem (R$)

Custo Total Item Roçado (R$)

Custo Total "COSAC" Praias (R$)

Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)

Custo Total Item Drenagem (R$)

Custo Total Item Roçado (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Leste



Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und 13.892,68            16.683,72                           33.367,44                          
Caçamba Truck com Motorista 2 und 7.207,89              8.655,95                             17.311,91                          
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

59.328,01                         
Cargas/Mês 202                                     

R$ /carga 293,703                             

105.157,98                       

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Gari de Drenagem 3 und 3.155,04              3.788,89                             11.366,66                          
Ferramentas / Mat. Consumo 4 conjunto 27,82                    33,41                                   133,62                               
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

13.417,66                         
Meta m/mês 1.515                                 

Custo / m R$ / m 8,857                                 

Roçadores 6 und 2.802,60              3.365,64                             20.193,86                          
Roçadeiras Lateral 6 und 179,22                 215,22                                 1.291,32                            
Van Locada 15 lugares 1 und 7.502,50              9.009,75                             9.009,75                            
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

32.412,30                         
Meta m2 / mês 121.200                             

Custo / m2 R$ / m2 0,267                                 

Gari de Limpeza Urbana 2 und 2.802,60              3.365,64                             6.731,29                            
Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und 13.892,68            16.683,72                           33.367,44                          
Caçamba Truck com Motorista 2 und 7.207,89              8.655,95                             17.311,91                          
Encarregado 40% 1/3 und 4.789,84              5.752,12                             1.917,37                            

59.328,01                         
Cargas/Mês 202                                     

R$ /carga 293,703                             

105.157,98                       

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Roçador 18 und 2.802,60              3.365,64                             60.581,57                          
Roçadeira Lateral 18 und 176,48                 211,93                                 3.814,83                            
Garis de Limpeza Urbana 12 und 2.802,60              3.365,64                             40.387,72                          
Ferramentas / Mat. Consumo 12 conjunto 27,82                    33,4054                              400,86                               
Van Locada com Motorista 2 und 7.502,50              9.009,75                             18.019,50                          
Encarregado Diurno 20% 2 und 4.197,95              5.041,32                             10.082,64                          

133.287,12                       
Meta m2 / mês 363.600                             

Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)

Retirada de 
Entulhos

Roçado

Drenagem

Retirada de 
Entulhos

Custo Total Item Roçado (R$)

Custo Total "COSAC" Três Vendas Oeste (R$)

Custo Total R$

Custo Total Item Retirada de Entulhos (R$)

Custo Total Item Drenagem (R$)

Serviço de Roçado Urbano Manual (m²)

Custo Total "COSAC" Três Vendas Leste (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Oeste



Custo / m2 R$ / m2 0,367                                 

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Trator 4x4 cabinado com Roçadeira Articulada e Operador 1 und 9.775,05              11.738,86                           11.738,86                          

11.738,86                         
Meta m2 / mês 50.500                               

Custo / m2 R$ / m2 0,232                                 

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Van Locada com Motorista 2 und 7.502,50              9.009,75                             18.019,50                          
Gari 8 und 2.802,60              3.365,64                             26.925,14                          
Ferramentas / Mat. Consumo 18 und 27,82                    33,41                                   601,30                               
Roçador 10 und 2.802,60              3.365,64                             33.656,43                          
Roçadeira Lateral 10 und 179,22                 215,22                                 2.152,20                            
Encarregado Diurno 20% 2 und 4.197,95              5.041,32                             10.082,64                          

91.437,22                         
Produção Dias 25,25                                 

Custo p/dia R$ / Dia 3.621,28                            

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Trator 4x4 cabinado com Roçadeira Articulada e Operador 2 und 9.775,05              11.738,86                           23.477,72                          

23.477,72                         
Meta m²/mês 101.000

Custo/m² R$/m² 0,23                                    

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Roçador 26 und 2.802,60              3.365,64                             87.506,72                          
Roçadeira Lateral 25 und 179,22                 215,22                                 5.380,51                            
Encarregado Diurno 20% 1 und 4.197,95              5.041,32                             5.041,32                            

97.928,54                         
Meta m²/mês 525.200

Custo/m² R$/m² 0,19                                    

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total
Caixas Coletoras 40 und 28,13                    33,78                                   1.351,17                            
Poli Guindaste duplo com motorista 2 und 6.685,71              8.028,87                             16.057,73                          
Custo Total R$ 17.408,90                         

Serviço de Roçado Zona Rural Manual

Serviço de Roçado Urbano Mecânico (m²)

Custo Total R$

Serviço de Roçado Zona Rural Mecânico

Poliguindaste com Caixas Coletoras

Custo Total R$

Custo Total R$

Custo Total R$

Serviço de Manutenção de Praças e Canteiros



Serviço Quantidade Unidade Total

Varrição Manual 2.142              Km R$ 118.410,57
Varrição Mecânica 2.273              Km R$ 99.559,46
Manutenção da Área Central 758                  km R$ 86.720,97
Limpeza Urbana 90                    km R$ 100.332,79
Pintura Meio-Fio 102.000          m R$ 43.000,24
Roçado Urbano Manual 363.600          m² R$ 133.287,12
Roçado Urbano Mecânico 50.500            m² R$ 11.738,86
Limpeza de Calçadão e Áreas de Convivência 25,25              Dia R$ 6.798,10
COSAC Areal

Drenagem 2.525              m 21.028,84                          
Roçado 141.400          m² 35.993,17                          
Retirada de Entulhos 202                  carga 59.328,01                          

COSAC Centro/Porto
Drenagem 2.525              m 21.028,84                          
Roçado 101.000          m² 28.831,44                          
Retirada de Entulhos 202                  cargas 59.328,01                          

COSAC Fragata Norte
Drenagem 1.515              m 13.417,66                          
Roçado 121.200          m² 32.412,30                          
Retirada de Entulhos 202                  carga 59.328,01                          

COSAC Fragata Sul
Drenagem 1.010              m 9.595,37                            
Roçado 80.800            m² 25.250,58                          
Retirada de Entulhos 202                  carga 59.328,01                          

COSAC Praias
Drenagem 4.040              m 32.049,78                          
Roçado 141.400          m² 35.513,82                          
Retirada de Entulhos 202                  carga 58.848,67                          
Limpeza Praia 4.040.000      m² 13.509,00                          

COSAC Três Vendas Leste
Drenagem 1.515              m 13.417,66                          
Roçado 121.200          m² 32.412,30                          
Retirada de Entulhos 202                  carga 59.328,01                          

COSAC Três Vendas Oeste
Drenagem 1.515              m 13.417,66                          
Roçado 121.200          m² 32.412,30                          
Retirada de Entulhos 202                  carga 59.328,01                          

Poliguindaste c/ Caixas 2                      conjunto R$ 17.408,90
Serviço de Manutenção em Praças, Rótulas e Canteiros 25,25              dia R$ 91.437,22
Serviço Roçado Rural Mecânico 101.000          m² R$ 23.477,72
Serviço Roçado Rural Manual 525.200          m² R$ 97.928,54

R$ 1.605.207,96
R$ 19.262.495,56

0,23                                                                       
0,19                                                                       

8,857                                                                     
0,267                                                                     

293,70                                                                  
8.704,45                                                               
3.621,28                                                               

291,33                                                                  
0,003                                                                     

8,857                                                                     
0,267                                                                     

293,70                                                                  

9,500                                                                     

R$ 105.157,98

R$ 94.173,96

0,313                                                                     
293,70                                                                  

7,933                                                                     
0,251                                                                     

0,285                                                                     
293,70                                                                  

8,86                                                                       
0,27                                                                       

293,70                                                                  

0,25                                                                       
293,70                                                                  

8,328                                                                     

1.114,809                                                             
0,422                                                                     
0,367                                                                     
0,232                                                                     

269,23                                                                  

R$ 109.188,29

Orçamento

R$ 116.350,02

P. Unitário Serviço c/ BDI

55,280                                                                  
43,811

114,483

8,33                                                                       

Valor Total
Valor Total/Ano

R$ 139.921,28

R$ 105.157,98

R$ 105.157,98


