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5-CONSULTA Referente a Obra : Ponte Sdo Jodo Curto - Zona Rural - 6° Distrito - Pelotas - Col6nia Sdao Jodo Largura 5,25m x 25,0m /h =4,73 m
Referente a Obra : Ponte Divisa Sdo Lourengo-Zona Rural- 4° Dist-Pel-Costa do Arroio Grande Largura 5,25mx30,0m/h =2,73 m
Referente a Obra : Ponte Tianel - Zona Rural - 8° Distrito - Pelotas - Coldnia Santa Helena Largura 5,25 m x 20,0 m / h = 3,05 m
1 - Ponte P4 - Estrada Sao Jodo - Picada do Arroio Grande - Coordenadas : 31°24'22,3"S  52°17'40,2"W BDI (%) = 24,22
cODIGO ITEM(DISCRIMINACAO DO ITEM Quant. |Unid. Preco Unitario  [eco Total c/B{ Total
Material Material
1.1 |[[MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO
1- 9540 1.1.01||Entrada de energia elétrica aérea monofésica 50A com poste de conc 1 unid | R$ 938,72 | R$ 1.166,08 | R$ 1.166,08
1- 93210 1.1 .02"Locagéo de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario 3 meés R$ 370,00 | R$ 459,61 | R$ 1.378,84
1- 93208 1.1.03||Locacdo de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem sanitario 3 meés | R$ 289,06 | R$ 359,07 | R$ 1.077,21
TOTAL DO ITEM MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO R$ 3.622,13
1.2 |[SERVICOS PRELIMINARES
4- COMP 01 1.2.01||pemolicio de ponte de madeira com remocdo 20 m3 R$ 6,86 | R$ 8,52 | R$ 170,43
1- 95290 1.2.02|[Transporte do material removido reaproveitavel (até a SDR - 60 km) 1200 m3.Km| R$ 1,54 | R$ 1,91 | R$ 2.295,59
1- 73992/001 1.2.03||Locagéo da Obra 285 m2 | R$ 9,01 | R$ 11,19 | R$ 3.189,78
1- 74209/001 1.2.04||placa de Obra (2,00 x 1,00) 2 m?2 R$ 228,72 | R$ 284,12 | R$ 568,23
1- 78472 1.2.05||sevicos Topogréficos 2000 m?2 R$ 0,39 | R$ 0,48 | R$ 968,92
TOTAL DO ITEM SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.192,95
1.3 MOVIMENTO DE TERRA
1- 74151/001 1.3.01||Escavacio Mecanica p/obras s/explosivo 220,00 m3 R$ 3,48 | R$ 4,32 | R$ 951,03
1- INS 0367 1.3.02||Areia grossa para aterro 220,00 m3 R$ 55,00 | R$ 68,32 | R$ 15.030,62
1- 95290 1.3.03|[Transporte de material (areia) 9900,00 |m3xkm| R$ 1,54 | R$ 1,91 | R$ 18.938,58
1- 93361 1.3.04||reaterro e Compactacdo 581,91 m3 R$ 13,03 | R$ 16,19 | R$ 9.418,72
2-50 1.3.05|[carga e Transp. 801,91 m3 | R$ 7,74 | R$ 9,61 | R$ 7.710,07
1- 74034/001 1 .3.06"Espalhamento e Compactacio Revestimento Primario 46,25 m3 R$ 2,14 | R$ 2,66 | R$ 122,95
1- 79472 1.3.07||regularizacdo Subleito 92,5 m?2 R$ 0,51 | R$ 0,63 | R$ 58,60
TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA R$ 52.230,56
1.4 INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA
1- 94966 1.4.01||concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (cortina, alas e blocos) 66,71 m3 R$ 345,78 | R$ 429,53 | R$ 28.653,81
1- INS34439 1.4.02||Aco CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 5294,4 kg R$ 3,91 | R$ 4,86 | R$ 25.714,91
1- INS34457 1.4.03||aco CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 453,6 kg R$ 3,88 | R$ 4,82 | R$ 2.186,23




1- 72841 1.4.04][rransporte de material (aco) 344,88 |tonxkm| R$ 0,93 | rR$ 1,16 | R$ 398,42
2-6100 1 .4.05"Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 263,59 m?2 R$ 47,83 | R$ 59,41 | R$ 15.661,05
1- 73890/001 1 .4.06"Ensecadeira de madeira com parede simples 80 m?2 R$ 108,07 | R$ 134,24 | R$ 10.739,56
4 - COMP 05 1.4.07|[Estaca raiz perfurada em rocha @ 250 mm 16 m R$ 458,96 | R$ 570,12 | R$ 9.121,92
4 - COMP 06 1.4.08||Estaca raiz perfurada em solo @ 300 mm 53,88 m R$ 175,16 | R$ 217,58 | R$ 11.723,41
TOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA R$ 104.199,32
1.5 |[|SUPERESTRUTURA
4- COMP 02 1.5.01||Lancamento de Vigas Pré-Moldadas até 5,00 ton 112 horas | R$ 296,20 | R$ 367,94 | R$ 41.209,24
1- 72841 1.5.02|frransporte de material (vigas) 2109,38 | tonxkm | R$ 0,93 | R$ 1,16 | R$ 2.436,85
1- 94966 1.5.03||concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura in loco) 25,88 m3 R$ 345,78 | R$ 429,53 | R$ 11.117,47
1- 94966 1.5.04|[concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura pré-moldada] 20,71 m3 R$ 345,78 | R$ 429,53 | R$ 8.896,81
1- INS34439 1.5.05|[aco CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 3529,6 kg R$ 3,91 | R$ 4,86 | R$ 17.143,27
1- INS34457 1.5.06|[aco CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 302,4 kg R$ 3,88 | R$ 4,82 | R$ 1.457,49
1- 72841 1.5.07|frransporte de material (aco) 229,92 |tonxkm]| R$ 0,93 | R$ 1,16 | R$ 265,61
2- 6100 1.5.08|[Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 410,33 m?2 R$ 47,83 | R$ 59,41 | R$ 24.379,70
1- 84154 1.5.09|[Neoprene 24 dm3 | RrRs 52,05 | R$ 64,66 | R$ 1.551,76
2-7187 1.5.10|[preno PVC D = 75 mm - OAE 30 unid | rR$ 20,93 | R$ 26,00 | R$ 779,98
2- 7201 1.5.11 "Guarda—Corpo Tipo 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 50 m R$ 81,97 | R$ 101,82 | R$ 5.091,16
2-7203 1.5.12][Gradil tipo Guarda-Corpo 4,00x1,20 m em ferro Galvanizado. Tubo 25 m R$ 109,06 | R$ 135,47 | R$ 3.386,86
1-73924/003  [11.5.13|[pintura Esmalte 2 Demsos 20 m2 | R 23,14 | R$ 28,74 | R$ 574,89
2-7260 1.5.14|[pintura com nata de cimento 22,5 m2 | Rs$ 4,44 | R$ 5,52 | R$ 124,10
1- 85179 1.5.15|[Enleivamento de Taludes 94,63 m2 R$ 19,89 | R$ 24,71 | R$ 2.337,95
1- INS7253 1.5.16|[Terra Vegetal (20 cm pelo talude) 18,92 m3 R$ 160,71 | R$ 199,63 | R$ 3.777,07
TOTAL DO ITEM SUPERESTRUTURA R$ 124.530,20
1.6 |[[SINALIZAGCAO
SINALIZACAO PERMANENTE
3-1A 0185001 ||1.6.01||Fornecimento e implantacio placa de sinalizacdo semi-refletiva 9,6 m?2 R$ 142,08 | R$ 176,49 | R$ 1.694,32
3-1A 0187001 [|1.6.02|[suporte Madeira 8 unid R$ 65,55 | R$ 81,43 | R$ 651,41
2- 7267 1.6.03||Defensa Metélica Simples 32 m R$ 193,24 | R$ 240,04 | R$ 7.681,37
1.6.04||SINALIZACAO DE OBRA
3-1A 0185001 ||1.6.05||Fornecimento e implantacio placa de sinalizacdo semi-refletiva 1,26 m?2 R$ 142,08 | R$ 176,49 | R$ 222,38
3-1A 0187001 |[1.6.06||suporte Madeira 12 unid | rR$ 65,55 | R$ 81,43 | R$ 977,11
TOTAL DO ITEM SINALIZACAO R$ 11.226,59
1.7 MEDIDAS DE COMPENSACI\O AMBIENTAL
5- CRBIO 1.7.01||orientacdo Técnica 10 horas | R$ 47,50 | R$ 59,00 | R$ 590,05
2-7061 1.7.02|[plantio de Mudas h = 0,8 m 100 unid R$ 7,91 | R$ 9,83 | R$ 982,58
TOTAL DO ITEM MEDIDAS DE COMPENSACAO AMBIENTAL R$ 1.572,63

1.8 |[[ADMINISTRAGCAO




4- COMP 03 1.8.01|[administracsio Local da Obra 3 [ més | r¢ 19.455,10 | R$ 24.167,13 | R$ 72.501,38
TOTAL DO ITEM ADMINISTRACAO R$ 72.501,38
2 - Ponte P8 - Estrada Arroio Grande/Turugu - Coordenadas : 31°20'12,9"S 52°25'19,3"W
2.1 |[MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO
1-9540 2.1.01|[Entrada de energia elétrica aérea monofésica 50A com poste de conc 1 unid | R$ 938,72 | R$ 1.166,08 | R$ 1.166,08
1- 93210 2.1 .02"Locagéo de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario 3 meés R$ 370,00 | R$ 459,61 | R$ 1.378,84
1- 93208 2.1.03||Locacso de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem sanitario 3 meés | R$ 289,06 | R$ 359,07 | R$ 1.077,21
TOTAL DO ITEM MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO R$ 3.622,13
2||[SERVICOS PRELIMINARES
4- COMP 01 2.2.01||pemolicio de ponte de madeira com remog&o 20 m3 R$ 6,86 | R$ 8,52 | R$ 170,43
1- 95290 2.2.02|[Transporte do material removido reaproveitavel (até a SDR - 60 km) 1200 m3.Km| R$ 1,54 | R$ 1,91 | R$ 2.295,59
1- 73992/001 2.2.03||Locagio da Obra 350 m2 R$ 9,01 | R$ 11,19 | R$ 3.917,28
1- 74209/001 2.2.04|[placa de Obra (2,00 x 1,00) 2 m?2 R$ 228,72 | R$ 284,12 | R$ 568,23
1- 78472 2.2.05||sevicos Topograficos 2000 m?2 R$ 0,39 | R$ 0,48 | R$ 968,92
TOTAL DO ITEM SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.920,44
2.3 MOVIMENTO DE TERRA
1- 74151/001 2.3.01|[Escavacdo Mecanica p/obras s/explosivo 130,00 m3 R$ 3,48 | R$ 4,32 | R$ 561,97
1- INS 0367 2.3.02||areia grossa para aterro 130,00 m3 R$ 55,00 | R$ 68,32 | R$ 8.881,73
1- 95290 2.3.03|[Transporte de material (areia) 7800 m3xkm| R$ 1,54 | R$ 1,91 | R$ 14.921,31
1- 93361 2.3.04||Reaterro e Compactaggo 335,86 m3 R$ 13,03 | R$ 16,19 | R$ 5.436,18
2-50 2.3.05(|carga e Transp. 465,86 m3 | Rs$ 7,74 | R$ 9,61 | R$ 4.479,07
1- 74034/001 2.3.06"Espalhamento e Compactacdo Revestimento Primario 46,25 m3 R$ 2,14 | R$ 2,66 | R$ 122,95
1- 79472 2.3.07|[Regularizaco Subleito 92,5 m?2 R$ 0,51 | R$ 0,63 | R$ 58,60
TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA R$ 34.461,81
2.4 INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA
1- 94966 2.4.01||concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (cortina, alas e blocos) 49,21 m3 R$ 345,78 | R$ 429,53 | R$ 21.135,26
1- INS34439 2.4.02||aco CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 5778 kg R$ 3,91 | R$ 4,86 | R$ 28.063,76
1- INS34457 2.4.03||aco CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 536,4 kg R$ 3,88 | R$ 4,82 | R$ 2.585,31
1- 72841 2.4.04|[Transporte de material (aco) 378,86 |tonxkm| R$ 0,93 | R$ 1,16 | R$ 437,68
2-6100 2.4.05||Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 168,542 m?2 R$ 47,83 | R$ 59,41 | R$ 10.013,83
1- 73890/001 2.4.06"Ensecadeira de madeira com parede simples 80 m?2 R$ 108,07 | R$ 134,24 | R$ 10.739,56
4 - COMP 05 2.4.07|[Estaca raiz perfurada emsolo @ 300 mm 41,66 m R$ 175,16 | R$ 217,58 | R$ 9.064,54
4 - COMP 06 2.4.08||Estaca raiz perfurada em rocha @ 250 mm 16 m R$ 458,96 | R$ 570,12 | R$ 9.121,92
TOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA R$ 91.161,86
2.5 |[SUPERESTRUTURA
4- COMP 02 2.5.01|[Lancamento de Vigas Pré-Moldadas até 5,00 ton 112 horas | R$ 296,20 | R$ 367,94 | R$ 41.209,24
1- 72841 2.5.02|[Transporte de material (vigas) 2531,25 |tonxkm| R$ 0,93 | R$ 1,16 | R$ 2.924,22
1- 94966 2.5.03|[concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura in loco) 30,217 m3 R$ 345,78 | R$ 429,53 | R$ 12.979,05




1- 94966 2.5.04||concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura pré-moldada] 24,97 m3 R$ 345,78 | R$ 429,53 | R$ 10.725,31
1- INS34439 2.5.05||Aco CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 3852 kg R$ 3,91 | R$ 4,86 | R$ 18.709,17
1- INS34457 2.5.06||aco CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 357,6 kg R$ 3,88 | R$ 4,82 | R$ 1.723,54
1- 72841 2.5.07|[rransporte de material (aco) 252,58 |tonxkm| R$ 0,93 | R$ 1,16 | R$ 291,79
2-6100 2.5.08||Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 486,42 m?2 R$ 47,83 | R$ 59,41 | R$ 28.900,37
1- 84154 2.5.09[Neoprene 24 dm3 | R$ 52,05 | R$ 64,66 | R$ 1.551,76
2-7187 2.5.10|[preno Pvc b = 75 mm - 0AE 30 unid | rR$ 20,93 | R$ 26,00 | R$ 779,98
2- 7201 2.5.11||Guarda-Corpo Tipo 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 60 m R$ 81,97 | R$ 101,82 | R$ 6.109,39
2-7203 2.5.12||Gradil tipo Guarda-Corpo 4,00x1,20 m em ferro Galvanizado. Tubo 30 m R$ 109,06 | R$ 135,47 | R$ 4.064,23
1- 73924/003 2.5.13||Pintura Esmalte 2 Dem&os 24 m?2 R$ 23,14 | R$ 28,74 | R$ 689,87
2-7260 2.5.14][pintura com nata de cimento 27 m2 | Rs$ 4,44 | Rr$ 5,52 | R$ 148,91
1- 85179 2.5.15|[Enleivamento de Taludes 54,6 m?2 R$ 19,89 | R$ 24,71 | R$ 1.349,02
1- INS7253 2.5.16|[Terra Vegetal (20 cm pelo talude) 10,92 m3 R$ 160,71 | R$ 199,63 | R$ 2.180,00
TOTAL DO ITEM SUPERESTRUTURA R$ 134.335,83
2.6 ||SINALIZACAO
SINALIZACAO PERMANENTE
3-1A 0185001 ||2.6.01||Fornecimento e implantacio placa de sinalizacdo semi-refletiva 9,6 m?2 R$ 142,08 | R$ 176,49 | R$ 1.694,32
3-1A 0187001 [|2.6.02|[suporte Madeira 8 unid R$ 65,55 | R$ 81,43 | R$ 651,41
2- 7267 2.6.03||Defensa Metélica Simples 32 m R$ 193,24 | R$ 240,04 | R$ 7.681,37
2.6.04||SINALIZACAO DE OBRA
3-1A 0185001 ||2.6.05||Fornecimento e implantacio placa de sinalizacdo semi-refletiva 1,26 m?2 R$ 142,08 | R$ 176,49 | R$ 222,38
3-1A 0187001 |[2.6.06|[suporte Madeira 12 unid | R$ 65,55 | R$ 81,43 | R$ 977,11
TOTAL DO ITEM SINALIZACAO R$ 11.226,59
2.7 MEDIDAS DE COMPENSACAO AMBIENTAL
5- CRBIO 2.7.01||orientacdo Técnica 10 horas | R$ 47,50 | R$ 59,00 | R$ 590,05
2- 7061 2.7.02||Plantio de Mudas h = 0,8 m 100 unid R$ 7,91 | R$ 9,83 | R$ 982,58
TOTAL DO ITEM MEDIDAS DE COMPENSACAO AMBIENTAL R$ 1.572,63
2.8 ||ADMINISTRACAO
4- COMP 03 2.8.01|[administraco Local da Obra 3 | més | Rr¢ 19.455,10 | R$ 24.167,13 | R$ 72.501,38
TOTAL DO ITEM ADMINISTRACAO R$ 72.501,38
3 - Ponte P12 - Estrada Santa Helena Il - Coordenadas : 31°28'33,5"S 52°33'54,1"W
3.1 |[[MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO
1-9540 3.1.01|[Entrada de energia elétrica aérea monofasica 50A com poste de conc 1 unid R$ 938,72 | R$ 1.166,08 | R$ 1.166,08
1- 93210 3.1.02|[Locaczo de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario 3 més | Rs 370,00 | R$ 459,61 | R$ 1.378,84
1- 93208 3.1.03||Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem sanitario 3 més R$ 289,06 | R$ 359,07 | R$ 1.077,21
TOTAL DO ITEM MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$ 3.622,13
3.2 ||SERVICOS PRELIMINARES
4 - COMP 04 3.2.01|Ipemolicso de estrutura de pedra com remoc&o 20 m3 | R$ 6,86 | R$ 8,52 | R$ 170,43




1- 95290 3.2.02"Transporte do material removido reaproveitavel (até a SDR - 60 km) 1200 m3.Km| R$ 1,54 | R$ 1,91 | R$ 2.295,59
1-73992/001  [13.2.03||Locacso da Obra 270 m2 | R$ 9,01 | R$ 11,19 | R$ 3.021,90
1- 74209/001 3.2.04][piaca de obra (2,00 x 1,00) 2 m2 | Rs$ 228,72 | R$ 284,12 | R$ 568,23
1- 78472 3.2.05|[servicos Topogréficos 2000 m?2 R$ 0,39 | R$ 0,48 | R$ 968,92
TOTAL DO ITEM SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.025,06
3.3 MOVIMENTO DE TERRA
1- 74151/001 3.3.01|[Escavagio Mecanica p/obras s/explosivo 145 m3 R$ 3,48 | R$ 4,32 | R$ 626,81
1- INS 0367 3.3.02|[areia grossa para aterro 145 m3 R$ 55,00 | R$ 68,32 | R$ 9.906,55
1- 95290 3.3.03|[transporte de material (areia) 8700 m3xkm| R$ 1,54 | R$ 1,91 | R$ 16.643,00
1- 93361 3.3.04|[Reaterro e Compactacdo 187,61 m3 R$ 13,03 | R$ 16,19 | R$ 3.036,63
2-50 3.3.05|[carga e Transp. 328,67 m3 | Rs$ 7,74 | R$ 9,61 | R$ 3.160,04
1- 74034/001 3.3.06"Espalhamento e Compactacdo Revestimento Primario 46,25 m3 R$ 2,14 | R$ 2,66 | R$ 122,95
1- 79472 3.3.07|[regularizagdo Subleito 92,5 m?2 R$ 0,51 | R$ 0,63 | R$ 58,60
TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.554,57
3.4 |INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA
1- 94966 3.4.01|[concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (cortina, alas e blocos) 52,00 m3 R$ 345,78 | R$ 429,53 | R$ 22.334,23
1- INS34439 3.4.02|[aco CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 3955,8 kg R$ 3,91 | R$ 4,86 | R$ 19.213,33
1- INS34457 3.4.03|[aco CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (60% total) 379,2 kg R$ 3,88 | R$ 4,82 | R$ 1.827,64
1- 72841 3.4.04|[Transporte de material (aco) 260,10 |tonxkm| R$ 0,93 | R$ 1,16 | R$ 300,48
2- 6100 3.4.05|[Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 183,744 m?2 R$ 47,83 | R$ 59,41 | R$ 10.917,04
1- 73890/001 3.4.06[Ensecadeira de madeira com parede simples 80 m2 | R$ 108,07 | R$ 134,24 | R$ 10.739,56
4 - COMP 05 3.4.07|[Estaca raiz perfurada em rocha @ 250 mm (2,10 metros de profundid 16,8 m R$ 458,96 | R$ 570,12 | R$ 9.578,02
TOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA R$ 74.910,31
3.5 ||[SUPERESTRUTURA
4- COMP 02 3.5.01{[Lancamento de Vigas Pré-Moldadas até 5,00 ton 112 horas | R$ 296,20 | R$ 367,94 | R$ 41.209,24
1- 72841 3.5.02|frransporte de material (vigas) 2531,25 |tonxkm| R$ 0,93 | R$ 1,16 | R$ 2.924,22
1- 94966 3.5.03|[concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura in loco) 21,55 m3 R$ 345,78 | R$ 429,53 | R$ 9.255,90
1- 94966 3.5.04|[concreto fck = 30 Mpa (inclusive transporte) (estrutura pré-moldada 16,57 m3 R$ 345,78 | R$ 429,53 | R$ 7.115,56
1- INS34439 3.5.05|[aco CA 50 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 2637,2 kg R$ 3,91 | R$ 4,86 | R$ 12.808,89
1- INS34457 3.5.06|[aco CA 60 - Fornec.dobr.coloc. - inclusive transporte (40% total) 252,8 kg R$ 3,88 | R$ 4,82 | R$ 1.218,43
1- 72841 3.5.07|[Transporte de material (aco) 173,4 |tonxkm| R$ 0,93 | R$ 1,16 | R$ 200,32
2-6100 3.5.08||Formas Compensado (aproveitamento = 3) - inclusive transporte 335,26 m?2 R$ 47,83 | R$ 59,41 | R$ 19.919,16
1- 84154 3.5.09)|Neoprene 24 dm3 | R$ 52,05 | R$ 64,66 | R$ 1.551,76
2-7187 3.5.10|[preno Pvc b = 75 mm - 0AE 30 unid | R$ 20,93 | R$ 26,00 | R$ 779,98
2- 7201 3.5.11||Guarda-Corpo Tipo 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 40 m R$ 81,97 | R$ 101,82 | R$ 4.072,93
2-7203 3.5.12|[Gradil tipo Guarda-Corpo 4,00x1,20 m em ferro Galvanizado. Tubo 20 m R$ 109,06 | R$ 135,47 | R$ 2.709,49
1- 73924/003 3.5.13|[rintura Esmalte 2 Deméos 16 m?2 R$ 23,14 | R$ 28,74 | R$ 459,91
2- 7260 3.5.14|[pintura com nata de cimento 18 m2 | Rs 4,44 | R$ 5,52 | R$ 99,28




1- 85179 3.5.15|[Enleivamento de Taludes 61 m?2 R$ 19,89 | R$ 24,71 | R$ 1.507,15
1- INS7253 3.5.16|[Terra Vegetal (20 cm pelo talude) 12,20 m3 R$ 160,71 | R$ 199,63 | R$ 2.435,53
TOTAL DO ITEM SUPERESTRUTURA R$ 108.267,73
3.6 |[SINALIZACAO
SINALIZACAO PERMANENTE
3-1A 0185001 [[3.6.01|[Fornecimento e implantacio placa de sinalizagdo semi-refletiva 9,6 m?2 R$ 142,08 | R$ 176,49 | R$ 1.694,32
3-1A 0187001 [|3.6.02|[suporte Madeira 8 unid R$ 65,55 | R$ 81,43 | R$ 651,41
2- 7267 3.6.03|[pefensa Metalica Simples 32 m R$ 193,24 | R$ 240,04 | R$ 7.681,37
3.6.04|[sINALIZACAO DE OBRA
3-1A 0185001 [[3.6.05|[Fornecimento e implantacio placa de sinalizagdo semi-refletiva 1,26 m?2 R$ 142,08 | R$ 176,49 | R$ 222,38
3-1A 0187001 [|3.6.06|[suporte Madeira 12 unid R$ 65,55 | R$ 81,43 | R$ 977,11
TOTAL DO ITEM SINALIZACAO R$ 11.226,59
3.7 |IMEDIDAS DE COMPENSAGCAO AMBIENTAL
5- CRBIO 3.7.01||orientago Técnica 10 horas [ R$ 47,50 | R$ 59,00 | R$ 590,05
2- 7061 3.7.02|[piantio de Mudas h = 0,8 m 100 unid | Rs 7,91 | R$ 9,83 | R$ 982,58
TOTAL DO ITEM MEDIDAS DE COMPENSACAO AMBIENTAL R$ 1.572,63
3.8 |/ADMINISTRAGAO
4- COMP 03 3.8.01||administracso Local da Obra 3 [ més | r¢ 19.455,10 | R$ 24.167,13 | R$ 72.501,38
TOTAL DO ITEM ADMINISTRACAO R$ 72.501,38
TOTAL DO ORCAMENTO R$ 1.046.558,81




