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SINAP — NOV/17 C/DESON. |ldentificagéo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 Data de elaboragdo: DEZEMBRO/2017 Autores: Eng. Civil Mirela de Faria; Arq. Estela Azeredo;
PLEO — AGO/17 Enderego: EMEI VILA PRINCESA; EMEI SITIO FLORESTA; EMEI SANGA FUNDA Ultima revisdo: JANEIRO/2018 Eng. Civil Marta Storch
COTAGOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervenggo: CONSTRUGAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.I'S) |BDI: | 21,45%
= CUSTO PRECO C/ BDI o
ORIGEM cODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. [ M.0. [ MAT | MO. | MAT | UNIT TOTAL %
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — VILA PRINCESA
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 75,90 140,96 216,86 92,18 171,20 263,38 1.685,63 2,61%
SINAPI 93584 1.2 Barracdes provisérios (depdsito, escritério, vestiario e refeitério) com piso cimentado m?2 10,00 129,52 240,54 370,06 157,30 292,14 449 44 4.494,40 6,95%
SINAPI 74220/001 1.3 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m?2 70,00 14,95 27,77 42,72 18,16 33,72 51,88 3.631,60 5,62%
PLEO COMP.035 1.4 Vigilancia noturna (seg. & dom.) més 18,00 877,80| 1.630,20| 2.508,00 1.066,09 1.979,88 3.045,97 54.827,46 84,82%
TOTAL DO ITEM R$ 64.639,09 3,47%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
2.1 EDIFICACAO
SINAPI COMP.030 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 29,06 53,96 83,02 35,29 65,54 100,83 17.378,05 98,79%
2.2 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
PLEO 531122 221 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 2,73 577 10,73 16,50 7,01 13,03 20,04 54,71 0,31%
PLEO 531317 222 Regularizagdo e compactagédo do fundo de valas m?2 7,80 0,19 0,36 0,55 0,23 0,44 0,67 5,23 0,03%
PLEO 531320 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,23 3,67 6,83 10,50 4,46 8,29 12,75 15,68 0,09%
2.3 CASTELO D'AGUA
PLEO 531122 2.3.1 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 577 10,73 16,50 7,01 13,03 20,04 115,83 0,66%
PLEO 531317 232 Regularizagdo e compactagédo do fundo de valas m?2 12,96 0,19 0,36 0,55 0,23 0,44 0,67 8,68 0,05%
PLEO 531320 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 3,67 6,83 10,50 4,46 8,29 12,75 13,52 0,08%
TOTAL DO ITEM R$ 17.591,70 0,94%
3 FUNDAGOES
3.1 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI COMP.002 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didametro — Profundidade 10,00m m 70,00 12,73 23,64 36,37 15,46 28,71 4417 3.091,90 31,49%
SINAPI 95601 3.1.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 7,00 4,62 8,58 13,20 5,61 10,42 16,03 112,21 1,14%
SINAPI 95240 3.1.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm — preparo mecanico m?2 3,80 4,02 7,47 11,49 4,88 9,07 13,95 53,01 0,54%
SINAPI 96536 314 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m?2 5,53 14,32 26,59 40,91 17,39 32,30 49,69 274,79 2,80%
SINAPI 92779 315 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 373,07 2,03 378 581 247 450 7.06 2633,87 26.,82%
12,50mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 316 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. me 7.99 13178 244,73 376,51 160,04 297.23 457,27 3.653,59 37.21%
(Estacas e Blocos)
TOTAL DO ITEM R$ 9.819,37 0,53%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m?2 288,23 24,76 45,97 70,73 30,06 55,84 85,90 24.758,96 21,30%
SINAPI 92775 412 Armacéo de Estrultura Convencional de concretcz armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 422,10 357 6.63 10.20 434 8,05 1239 522982 450%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocagdo
SINAPI 92778 413 Armacéo de Estrutgra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 758,50 232 432 6,64 282 524 8.06 6.113,51 5.26%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92779 414 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 34170 2,03 378 581 247 450 7.06 2.412,40 2.08%
12,50mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 415 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m* 15,73 131,78 244,73 376,51 160,04 297,23 457,27 7.192,86 6,19%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 0,00
SINAPI 92269 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 24,76 45,97 70,73 30,06 55,84 85,90 38.691,94 33,29%
SINAPI 92775 422 Armacéo de Estrqtura Convencional de concreto~ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 412,00 357 6.63 10.20 434 8,05 1239 5.104,68 4.39%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92777 423 Armacéo de Eslrullura Convencional de concretcz armado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 750,50 2.88 535 823 350 6.50 10,00 7.505,00 6.46%
8,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92778 424 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 14.40 232 432 6,64 282 524 8.06 116,06 0.10%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 131,78 244,73 376,51 160,04 297,23 457,27 12.392,02 10,66%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS




SINAPI 93186 4.3.1 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m 142,10| 13,60| 25,27| 38,87 | 16,52| 30,69 47,21 | 6.708,54 577%
TOTAL DO ITEM R$ 116.225,79 6,23%!
5 MURO E MURETAS
51 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
SINAPI 92269 51.1 ::Fc:"rar‘r::sr;\adelra comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma m2 30,00 24,76 45,97 70,73 30,06 55,84 85,90 257,00 40,28%
SINAPI 92775 512 Armacéo de Estrqtura Convencional de concreto~ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 89,60 357 6.63 10.20 434 8,05 1239 111014 17.35%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92776 513 Armacéo de Eslrultura Convencional de concreto_ armado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 40,00 3,06 568 874 3,71 6.90 10,61 424,40 6.63%
6,30mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92722 514 Concreto Usinado Bombeado para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 5.00 13178 24473 376,51 160,04 297.23 457.27 2.286,35 35.74%
adensamento.
TOTAL DO ITEM R$ 6.397,89 0,34%
6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA - FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
SINAPI 95240 6.1 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecanico m? 1,44 4,02 7,47 11,49 4,88 9,07 13,95 20,09 0,54%
SINAPI 96536 6.2 Forma de madeira comum (Fundacdes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 29,52 14,32 26,59 40,91 17,39 32,30 49,69 1.466,85 39,35%
SINAPI 92775 6.3 Armacéo de Eslrultura Convencional de concreto_ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 39,50 357 6.63 10,20 434 8,05 12,39 489,41 13,13%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92776 6.4 Armacéo de Estrqtura Convencional de concreto~ armado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 39,60 3.06 568 874 371 6.90 10,61 42016 1.27%
6,30mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92778 6.5 Armacéo de Estrutgra Convencional de concreto izrmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 47,20 232 432 6,64 282 524 8.06 380,43 10,20%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 6.6 Concreto Usinado Bombeado para Fundagées, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo me 208 13178 24473 376,51 160,04 297.23 457.27 95112 25,51%
preparo, lancamento, adensamento.
TOTAL DO ITEM R$ 3.728,06 0,20%)
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
7.1 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/003  |7.1.1 i‘i’r:‘e’ﬂfod:r:;”e"’ (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 m? 514| 3733 69,33 106,66 45,34 84,20 129,54 665,84 1,27%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
SINAPI 87489 721 Alvenaria de vedagédo de 1/2 vez em tIJO|-DS- ceramicos (dlmensqes nominais: 39>_<19x09); m2 42947 1239 23,01 35,40 15,05 27,04 42,99 18.462,92 35,34%
assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna
SINAPI 87490 722 Alvenaria de vedacgdo de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 lfuros (dlmensoe§ nominais: me 925 12,66 23,51 36,17 15,38 28,55 43.93 406,35 078%
19x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
SINAPI 87491 723 Alvenaria de vedag&o horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes no;:;na;s@j;éxéi);?:; m2 345,49 17,03 31,64 48,67 20,69 38,42 59,11 20.421,91 39,09%
SINAPI 93202 704 Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerémicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), m 35,02 5.45 10,12 15,57 6,62 12,29 18,91 662,23 1.27%
assentamento ¢/ argamassa traco1:6 (cimento e areia)
SINAPI 79627 725 Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com m2 1132 231,92 43070 662,62 281,66 523,09 804,75 9.109,77 17.44%
argamassa traco 1:4
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
SINAPI 87489 731 Alvenaria de vedagado de 1/2 vez em tijolos ceramicos de QB furos (dlmensqes nominais: me 28,00 12,39 23,01 35,40 15,05 27.94 42,99 1.203,72 2.30%
39x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87489 7.4.1 Alvenaria t?e vedagdo de 1/2 vez em tijolos ceramlco_s _de Q8 furos (dlmensqes nominais: m2 30,36 1239 23,01 35,40 15,05 27,04 42,99 1.305.18 2.50%
39x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
TOTAL DO ITEM R$ 52.237,92 2,80%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 8.1.1 Por}a de Madeira —‘PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme un 6,00 145,67 270,55 416,22 176,92 328,58 505,50 3.033,00 0.59%
projeto de esquadrias
SINAPI 91334 812 Porta d§ Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de un 3.00 281,55 502,88 804,43 341,94 635,04 976.98 2.930,94 057%
esquadrias
SINAPI COMP.006 8.1.3 Porta del Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de un 3,00 200,52 372,38 572,90 243,52 452,26 695,78 2.087,34 0.40%
esquadrias
SINAPI COMP.007  [8.1.4 Er‘f)r.t:t:zg"::el:r: d'ri:z"“ - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme un 6,000 14582 270,81 416,63 177,10 328,89 505,99 3.035,94 0,59%
jeto de esquadrias
SINAPI coMP.008 |s.1.5 |Portade Madeira- PMS - 80x210, com barra e chapa metélica e visor, incluso ferragens, un 500 20926|  38864| 597,90 254,15 472,00 726,15 3.630,75 0,70%
conforme projeto de esquadrias
SINAPI COMP.009 816 _Porta de compensado de made!ra - PM6 - 60x1_00, folha lisa revestida com laminado melaminico, un 8.00 102,51 190,37 292,88 124,50 23121 355,71 2.845.68 0.55%
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 27,66 51,37 79,03 33,59 62,39 95,98 2.975,38 0,58%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 g3q  |Portade abrir- PAT-100x210 em chapa de aluminio & veneziana- conforme projeto de m? 210 258,70 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1.885,11 0,37%
esquadrias, inclusive ferragens




SINAPI 91341 gap  |Portade abrir- PA2-80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de m? 1,68| 258,70| 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1.508,09 0,29%
esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 91341 33 |Portade abrir- PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de m? 336| 25870 48043 739,13 314,18 583,49 897,67 3.016,17 0,58%
esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m?2 66,15 174,96 324,93 499,89 212,49 394,63 607,12 40.160,99 7,78%
SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m?2 2,22 258,70 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1.992,83 0,39%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001  |g.4.1  |Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00| 647,63] 1.202,74| 1.850,37 786,54|  1.460,73| 224727 224727 0,44%
esquadrias
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI COMP.031 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 218,62 406,00 624,62 265,51 493,09 758,60 667,57 0,13%
SINAPI COMP.031 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 218,62 406,00 624,62 265,51 493,09 758,60 1.630,99 0,32%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 197,39 366,57 563,96 239,73 445,20 684,93 1.102,74 0,21%
SINAPI COMP.031 8.5.4 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 218,62 406,00 624,62 265,51 493,09 758,60 2.070,98 0,40%
SINAPI COMP.032 |g55  [Yanelade Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 1,05| 319,00 59243 911,43 387,43 719,50  1.106,93 1.162,28 0,23%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP032 |85  |Yanelade Aluminio - JA07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 12,60 31900| 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 13.947,32 2,70%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI coMP.032 |g57 |/anelade Aluminio - JA-08, 210100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 840| 319,00 59243 911,43 387,43 719,50  1.106,93 9.298,21 1,80%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMPO32 |s5.8  [Yanela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - me 630 319,00] 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 6.973,66 1,35%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 |s59  |‘anelade Aluminio - JA-10, 7075, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso |, 1,05| 319,00 59243 911,43 387,43 719,50  1.106,93 1.162,28 0,23%
vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP032 |85.10 |Yanela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 525 319,00| 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 5.811,38 1,13%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 |85.11 |/anelade Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 420| 319,00 59243 911,43 387,43 719,50  1.106,93 4.649,11 0,90%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 8512 |/anelade Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 16,80  319,00] 592,43 911,43 387,43 719,50 1.106,93 18.596,42 3,60%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
MERCADO COTACAO 8.5.13 Tela de nylon de protecdo- fixada na esquadria m? 1,88 2,27 4,20 6,47 2,75 5,10 7,85 14,76 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 :’ec:;a :ﬁsabrlr— 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive me 1,68 258,70 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1,508,090 0.29%
SINAPI COMP.033 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagcéo m?2 0,96 329,99 612,84 942,83 400,77 744,30 1.145,07 1.099,27 0,21%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI COMP.033  [8.7.1 iJ:‘sr;;'a de correr em aluminio — E1 - (5,95 x 2,11/2,53 x 1,65) ~ Incluso guamigdo — Fomec. & me 3345) 32099 612,84 942,83 400,77 74430 1.14507 38.302,59 7,42%
SINAPI COMP.033 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigéo — Fornec. E instal. m? 8,34 329,99 612,84 942,83 400,77 744,30 1.145,07 9.549,88 1,85%
SINAPI COMP.033 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnigéo — Fornec. E instal. m? 27,63 329,99 612,84 942,83 400,77 744,30 1.145,07 31.638,28 6,13%
SINAPI COMP.032 [8.7.4 :32?:1? g":x'm'ar em Aluminio - £3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso m? 802| 31900 59243 911,43 387,43 719,50  1.106,93 8.877,58 1,72%
SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalacéo m?2 64,02 49,76 92,40 142,16 60,43 112,22 172,65 11.053,05 2,14%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo m?2 9,46 39,78 73,89 113,67 48,32 89,73 138,05 1.305,95 0,25%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 80,79 150,05 230,84 98,13 182,23 280,36 3.364,32 0,65%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
SINAPI COMP024 |8.9.1  |Fechamentocom chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura - m? 112,15|  348,71| 647,60 996,31 42351 786,51|  1210,02| 13570374 26,28%
fornecimento e instalacéo
SINAPI COMP.024 8.9.2 Ec;rzt?o de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagdo (PF1 e me 5.46 348,71 647,60 996,31 423,51 786,51 1.210,02 6.606,71 1,28%
SINAPI 74238/002 893 _Portao c{e abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e m2 19.12 312,04 579.50 891,54 378,97 703,81 108278 20.702,75 401%
instalacéo (PO1, PO2, PO3)
SINAPI 74238/002  |8.9.4 grRa;n é";;a“é;f)‘e'a de ago galvanizado , inclusive pintura - forecimento  instalagao (GR1, m? 99,90| 312,04| 57950 891,54 378,97 703,81|  1.08278|  108.169,72 20,95%
TOTAL DO ITEM R$ 516.319,12 27,68%
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 23,66 43,94 67,60 28,73 53,37 82,10 63.985,46 44,76%
MERCADO COTAGAO 9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 21,14 39,26 60,40 25,68 47,68 73,36 59.114,22 41,35%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 10,31 19,14 29,45 12,52 23,25 35,77 236,08 0,17%
SINAPI 94228 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m?2 97,85 17,93 33,31 51,24 21,78 40,45 62,23 6.089,21 4,26%
SINAPI 94231 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 9,64 17,89 27,53 11,70 21,74 33,44 7.172,88 5,02%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,68 16,11 24,79 10,54 19,57 30,11 6.360,74 4,45%
TOTAL DO ITEM R$ 142.958,59 7,66%|
10 IMPERMEABILIZAGAO [ [ [ [ [
SINAPI 73968/001 10.1 Impermeabilizagdo a base de asfalto — Casa de Medigéo — Laje de Cobertura m?2 15,60| 13,55| 25,16| 38,71 | 16,45| 30,56 47,01 | 733,36 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 733,36 0,04%]
11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS [ [ [ [ [ [




111 EDIFICACAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m?2 2.544,94 1,05 1,94 2,99 1,27 2,36 3,63 9.238,13 4,53%
SINAPI 87535 11.1.2 Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m?2 2.544,94 7,19 13,36 20,55 8,74 16,22 24,96 63.521,70 31,14%
SINAPI 87545 1113 Sr:boco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 m2 2.050,09 6.17 1145 17,62 7.49 13.91 21,40 43.871,93 21.51%
SINAPI 87272 114 E;\:]iztlmento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto me 411,91 18.48 34,31 52,79 22,44 41,67 64,11 26.407 55 12,95%
SINAPI 87267 1115 [Rae;/jstlmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto m2 558 16.23 30,13 46,36 19.70 36,60 56,30 31415 0.15%
SINAPI 87267 116 t?f;/:;rrs‘gminto ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto me 415 16,23 3013 146,36 19,70 36,60 56,30 233,65 0.11%
SINAPI 87267 11.1.7 [R:r\;enségnento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto m2 6.84 16.23 30,13 46,36 19.70 36,60 56,30 385,00 0.19%
SINAPI 87267 118 t?;ar\;:‘sr:gento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto me 66,37 16.23 30,13 146,36 19,70 36,60 56,30 3.736,63 1,83%
SINAPI 73886/001 11.1.9  |Rodapé em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,25 7,90 12,15 517 9,59 14,76 1.528,40 0,75%
PLEO 73000 11.1.10 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagéo m?2 300,27 9,38 17,42 26,80 11,39 21,16 32,55 9.773,79 4,79%
MERCADO COTACAO 11.1.11 ;errr]?nem fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido m2 400.28 21,87 40,63 62,50 26,57 49,34 75,91 30.385.25 14.90%
11.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 50,00 1,05 1,94 2,99 1,27 2,36 3,63 181,50 0,09%
SINAPI 87535 11.2.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 7,19 13,36 20,55 8,74 16,22 24,96 12.679,68 6,22%
11.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 1,05 1,94 2,99 1,27 2,36 3,63 220,41 0,11%
SINAPI 87535 11.3.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 7,19 13,36 20,55 8,74 16,22 24,96 1.515,57 0,74%
TOTAL DO ITEM R$ 203.993,43 10,94%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
12.1 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI COMP.034 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 12,16 22,58 34,74 14,77 27,42 42,19 34.243,94 18,15%
SINAPI 83668 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm m? 16,23 29,11 54,05 83,16 35,35 65,65 101,00 1.639,23 0,87%
SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 14,99 27,85 42,84 18,21 33,82 52,03 20.996,19 11,13%
SINAPI 72815 12.1.4 _ |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 14,77 27,42 42,19 17,93 33,31 51,24 1.917,40 1,02%
SINAPI 87251 12.1.5 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m?2 149,12 9,41 17,47 26,88 11,43 21,22 32,65 4.868,77 2,58%
SINAPI 87257 12.1.6 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m?2 42,60 16,70 31,02 47,72 20,29 37,67 57,96 2.469,10 1,31%
SINAPI 72185 12.1.7__|Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 20,61 38,28 58,89 25,03 46,49 71,52 15.476,93 8,20%
SINAPI 72187 1218 Piso po_dotanl de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa m2 18,09 4552 84,55 130,07 55,29 102,68 157,97 2.857.68 1,51%
(fornecimento e assentamento)
SINAPI 72188 1219 Piso pqdotatll direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa me 20,43 4552 84,55 130,07 55,29 102,68 157,97 3.227.33 171%
(fornecimento e assentamento)
SINAPI 72189 12.1.10 _|Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 6,79 12,60 19,39 8,24 15,31 23,55 2.438,60 1,29%
SINAPI COMP.010 12.1.11_|Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 27,30 50,69 77,99 33,15 61,57 94,72 1.883,03 1,00%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 31,85 59,14 90,99 38,67 71,83 110,50 3.699,54 1,96%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 54,59 101,38 155,97 66,30 123,13 189,43 335,29 0,18%
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 94992 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m?2 222,84 19,03 35,33 54,36 23,11 42,91 66,02 14.711,90 7,80%
SINAPI COMP.034 12.2.2 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m?2 17,38 12,16 22,58 34,74 14,77 27,42 42,19 733,26 0,39%
SINAPI COMP.013 1223 Pavimetagdo em blocos intertravado £~ie concrgto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, m2 28,05 18.95 35,18 5413 23,01 4273 65,74 1.844,01 0.98%
FCK 35MPa, assentados sobre colchdo de areia
SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 3,51 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 290,38 0,15%
SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 1,89 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 156,36 0,08%
SINAPI 04273 1226 :\‘llezltzr-rfg) (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéao e m 15.30 1128 20,95 32,23 13.70 25,44 39,14 598,84 0.32%
SINAPI 370 12.2.7 Colchéo de areia e=10cm m? 6,00 19,25 35,75 55,00 23,38 43,42 66,80 400,80 0,21%
SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m? 331,98 5,67 10,52 16,19 6,88 12,78 19,66 6.526,73 3,46%
12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
12.3.1 PASSEIO
SINAPI 74155/002 12.3.1.1 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m* 297,00 0,92 1,71 2,63 1,12 2,07 3,19 947,43 0,50%
SINAPI 72887 12.3.1.2 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?* — para bota-fora M3xkm 2.970,00 0,36 0,67 1,03 0,44 0,81 1,25 3.712,50 1,97%
SINAPI COMP.030 12.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m* 318,72 29,06 53,96 83,02 35,29 65,54 100,83 32.136,54 17,04%
SINAPI 74153/001 12.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 594,00 0,07 0,13 0,20 0,08 0,16 0,24 142,56 0,08%
SINAPI 72887 12.3.1.5 |Transporte Comercial com caminh&o Basculante 6m* — Aterro — empolamento 25% M3xkm 3.505,92 0,36 0,67 1,03 0,44 0,81 1,25 4.382,40 2,32%
12.3.2 ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n® 1 ou 2 m? 15,00 15,75 29,25 45,00 19,13 35,562 54,65 819,75 0,43%
SINAPI 83356 12.3.2.2 [Transporte comercial de brita M3xkm 589,05 0,26 0,47 0,73 0,31 0,58 0,89 524,25 0,28%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m* 15,00 0,38 0,70 1,08 0,46 0,85 1,31 19,65 0,01%




SINAPI COMP.013  |12.3.24 |Favimentagdo em blocos intertravado de conereto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, m? 215,59 18,95 35,18 54,13 23,01 42,73 65,74 14.172,89 7,51%
FCK 35MPa, assentados sobre colchéo de areia — fornecimento e instalacédo
SINAPI 94273 12.3.2.5 r'\:‘;'t"er:g’ (guia) de conereto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavago e m 131,20 11,28 20,95 32,23 13,70 25,44 39,14 513517 2,72%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6_|Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 18,48 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 1.528,85 0,81%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 13,91 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 1.150,77 0,61%
SINAPI 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 11,08 68,83 127,82 196,65 83,59 155,24 238,83 2.646,24 1,40%
TOTAL DO ITEM R$ 188.634,31 10,11%
13 PINTURA
13.1 EDIFICACAO
PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 deméaos m?2 1.530,66 8,08 15,01 23,09 9,81 18,23 28,04 42.919,71 47,78%
SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m?2 2.050,08 3,53 6,57 10,10 4,29 7,98 12,27 25.154,48 28,00%
SINAPI 88486 13.1.3 _ |Pintura em latex PVA 02 deméos sobre teto m? 704,15 3,12 5,79 8,91 3,79 7,03 10,82 7.618,90 8,48%
SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demé&os em esquadrias de madeira m?2 78,12 6,98 12,95 19,93 8,47 15,73 24,20 1.890,50 2,10%
SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodameio de madeira m?2 10,36 7,10 13,18 20,28 8,62 16,01 24,63 255,17 0,28%
SINAPI 79460 13.1.6 __|Pintura epoxi - 02 demaos m? 109,17 13,22 24,54 37,76 16,05 29,81 45,86 5.006,54 5,57%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes externas m?2 508,00 3,53 6,57 10,10 4,29 7,98 12,27 6.233,16 6,94%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m?2 60,72 3,53 6,57 10,10 4,29 7,98 12,27 745,03 0,83%
TOTAL DO ITEM R$ 89.823,49 4,82%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
SINAPI 89401 14.1.1 _ |Tubo PVC soldavel & 20 mm, fornecimento e instalagéo m 24,14 1,83 3,40 523 2,22 4,13 6,35 153,29 0,57%
SINAPI 89446 14.1.2  |Tubo PVC soldavel & 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,22 2,28 3,50 1,49 2,76 4,25 698,96 2,61%
SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 2,48 4,60 7,08 3,01 5,59 8,60 23,31 0,09%
SINAPI 89449 14.1.4  |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagdo m 64,93 4,41 8,20 12,61 5,36 9,95 15,31 994,08 3,71%
SINAPI 89450 14.1.5  |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagéo m 19,39 6,77 12,56 19,33 8,22 15,26 23,48 455,28 1,70%
SINAPI 89451 14.1.6 _ |Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagao m 179,81 9,43 17,52 26,95 11,46 21,27 32,73 5.885,18 21,95%
SINAPI 94713 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagdo un 8,00 42,00 78,01 120,01 51,01 94,74 145,75 1.166,00 4,35%
SINAPI 94783 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 4,37 8,13 12,50 5,31 9,87 15,18 30,36 0,11%
SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 2,00 0,84 1,56 2,40 1,02 1,89 2,91 5,82 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,84 1,56 2,40 1,02 1,89 2,91 180,42 0,67%
SINAPI 89553 14.1.11_|Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalacdo un 2,00 1,21 2,26 3,47 1,47 2,74 4,21 8,42 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 21,00 2,26 4,19 6,45 2,74 5,09 7,83 164,43 0,61%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagédo un 8,00 4,02 7,47 11,49 4,88 9,07 13,95 111,60 0,42%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagdo un 12,00 6,47 12,02 18,49 7,86 14,60 22,46 269,52 1,01%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 [Bucha de redugao sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 16,00 4,49 8,32 12,81 5,44 10,11 15,55 248,80 0,93%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 [Bucha de redugao sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 6,62 12,30 18,92 8,04 14,93 22,97 137,82 0,51%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 _|Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 24,00 4,10 7,61 11,71 4,98 9,24 14,22 341,28 1,27%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 7,00 5,00 9,28 14,28 6,07 11,27 17,34 121,38 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 5,47 10,15 15,62 6,64 12,33 18,97 18,97 0,07%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagéo un 8,00 6,72 12,47 19,19 8,15 15,15 23,30 186,40 0,70%
SINAPI 86884 14.1.21 _|Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 2,39 4,43 6,82 2,90 5,38 8,28 248,40 0,93%
SINAPI 89359 14.1.22 [Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 1,73 3,21 4,94 2,10 3,90 6,00 6,00 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 [Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagcéo un 5,00 1,16 2,15 3,31 1,41 2,61 4,02 20,10 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 [Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagcéo un 3,00 3,25 6,05 9,30 3,95 7,34 11,29 33,87 0,13%
SINAPI 89515 14.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 14,00 16,38 30,41 46,79 19,89 36,94 56,83 795,62 2,97%
SINAPI 89358 14.1.26 [Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagcéo un 6,00 1,67 3,09 4,76 2,02 3,76 5,78 34,68 0,13%
SINAPI 89362 14.1.27 [Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagcéo un 68,00 1,99 3,69 5,68 2,41 4,49 6,90 469,20 1,75%
SINAPI 89501 14.1.28 [Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 12,00 2,97 5,52 8,49 3,61 6,70 10,31 123,72 0,46%
SINAPI 89505 14.1.29 [Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagcéo un 1,00 7,86 14,59 22,45 9,54 17,73 27,27 27,27 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 |Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 34,00 23,86 44,31 68,17 28,98 53,81 82,79 2.814,86 10,50%
SINAPI 90373 14.1.31 [Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 7,00 3,17 5,90 9,07 3,86 7,16 11,02 77,14 0,29%
SINAPI 89645 14.1.32 [Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 55,00 5,99 11,12 17,11 7,27 13,51 20,78 1.142,90 4,26%
SINAPI 89645 14.1.33 [Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalacéo un 1,00 5,99 11,12 17,11 7,27 13,51 20,78 20,78 0,08%
SINAPI 89424 14.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 1,03 1,92 2,95 1,25 2,33 3,58 35,80 0,13%
SINAPI 89980 14.1.35 [Luva de redugéo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 5,00 2,17 4,02 6,19 2,63 4,89 7,52 37,60 0,14%
SINAPI 89395 14.1.36 _|Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 20,00 2,76 5,14 7,90 3,36 6,23 9,59 191,80 0,72%
SINAPI 89625 14.1.37 _|Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 4,54 8,43 12,97 5,51 10,24 15,75 94,50 0,35%
SINAPI 89628 14.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 9,15 17,00 26,15 11,12 20,64 31,76 349,36 1,30%




SINAPI 89566 14.1.39 |Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 8,42 15,63 24,05 10,22 18,99 29,21 408,94 1,53%
SINAPI 89627 14.1.40 [Té de reducéo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 4,47 8,30 12,77 5,43 10,08 15,51 170,61 0,64%
SINAPI 89630 14.1.41 [Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 13,00 13,91 25,84 39,75 16,90 31,38 48,28 627,64 2,34%
SINAPI 89630 14.1.42 [Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 13,91 25,84 39,75 16,90 31,38 48,28 144,84 0,54%
SINAPI 89394 14.1.43 [Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 11,00 4,15 7,71 11,86 5,04 9,36 14,40 158,40 0,59%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 1,90 3,54 5,44 2,31 4,30 6,61 6,61 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |[Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 4,78 8,88 13,66 5,81 10,78 16,59 16,59 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,34 4,36 6,70 2,85 5,29 8,14 113,96 0,43%
MERCADO COTACAO 14.1.47 |Tubo de ligagéo latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 24,46 45,43 69,89 29,71 55,18 84,89 1.188,46 4,43%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 3,24 6,02 9,26 3,94 7,31 11,25 11,25 0,04%
SINAPI 94498 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 4,00 51,62 95,88 147,50 62,70 116,44 179,14 716,56 2,67%
SINAPI 94499 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagao un 6,00 97,66 181,38 279,04 118,61 220,28 338,89 2.033,34 7,58%
SINAPI 89971 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 15,45 28,68 44,13 18,76 34,84 53,60 53,60 0,20%
SINAPI 94792 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 42,04 78,08 120,12 51,06 94,83 145,89 145,89 0,54%
SINAPI 94794 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 57,60 106,96 164,56 69,95 129,91 199,86 799,44 2,98%
SINAPI 89972 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 16,46 30,57 47,03 19,99 37,13 57,12 1.485,12 5,54%
SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagéo un 10,00 28,95 53,76 82,71 35,16 65,29 100,45 1.004,50 3,75%
TOTAL DO ITEM R$ 26.810,67 1,44%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGCOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1 _ |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagao m 237,72 6,51 12,10 18,61 7,91 14,69 22,60 5.372,47 64,46%
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 5,31 9,85 15,16 6,44 11,97 18,41 257,74 3,09%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 36,00 5,29 9,82 15,11 6,42 11,93 18,35 660,60 7,93%
SINAPI 89693 15.1.4 Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 12,81 23,80 36,61 15,56 28,90 44,46 44,46 0,53%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTACAO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 5,68 10,55 16,23 6,90 12,82 19,72 236,64 2,84%
SINAPI 72286 15.2.2 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 50,79 94,33 145,12 61,69 114,56 176,25 1.762,50 21,15%
TOTAL DO ITEM R$ 8.334,41 0,45%]
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagao m 83,23 4,38 8,14 12,52 5,32 9,89 15,21 1.265,93 4,66%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagao m 185,94 6,47 12,02 18,49 7,86 14,60 22,46 4.176,21 15,36%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagao m 38,05 8,13 15,10 23,23 9,87 18,34 28,21 1.073,39 3,95%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagao m 143,52 12,39 23,00 35,39 15,04 27,94 42,98 6.168,49 22,69%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagao m 2,77 11,99 22,26 34,25 14,56 27,04 41,60 115,23 0,42%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugao PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,97 3,66 5,63 2,39 4,45 6,84 150,48 0,55%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagdo un 56,00 2,38 4,43 6,81 2,89 5,38 8,27 463,12 1,70%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 5,31 9,85 15,16 6,44 11,97 18,41 147,28 0,54%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagdo un 36,00 2,51 4,65 7,16 3,04 5,66 8,70 313,20 1,15%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagdo un 27,00 1,99 3,71 5,70 2,42 4,50 6,92 186,84 0,69%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 5,29 9,82 15,11 6,42 11,93 18,35 256,90 0,94%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagdo un 29,00 5,50 10,21 15,71 6,68 12,40 19,08 553,32 2,03%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagdo un 33,00 2,34 4,35 6,69 2,85 5,28 8,13 268,29 0,99%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagdo un 6,00 1,76 3,28 5,04 2,14 3,98 6,12 36,72 0,14%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,76 3,28 5,04 2,14 3,98 6,12 226,44 0,83%
SINAPI COMP.021 16.16 Juncéo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 6,26 11,61 17,87 7,59 14,11 21,70 303,80 1,12%
SINAPI 89690 16.17 Juncéo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 14,44 26,81 41,25 17,53 32,57 50,10 400,80 1,47%
SINAPI 89685 16.18 Juncéo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 9,45 17,55 27,00 11,48 21,31 32,79 262,32 0,96%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagdo un 1,00 3,73 6,94 10,67 4,54 8,42 12,96 12,96 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagdo un 9,00 3,73 6,94 10,67 4,54 8,42 12,96 116,64 0,43%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 4,00 10,08 18,72 28,80 12,24 22,74 34,98 139,92 0,51%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 10,08 18,72 28,80 12,24 22,74 34,98 349,80 1,29%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalacéo un 15,00 4,19 7,78 11,97 5,09 9,45 14,54 218,10 0,80%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 7,37 13,69 21,06 8,95 16,63 25,58 486,02 1,79%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 45,38 84,28 129,66 55,11 102,36 157,47 629,88 2,32%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegao 60x60cm un 13,00 113,08 210,00 323,08 137,33 255,05 392,38 5.100,94 18,76%
SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegao modulada DN 30cm un 1,00 44,85 83,28 128,13 54,46 101,15 155,61 155,61 0,57%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,79 5,18 7,97 3,39 6,29 9,68 174,24 0,64%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,80 3,35 5,15 2,19 4,06 6,25 143,75 0,53%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 501,79 931,89 1.433,68 609,42 1.131,78 1.741,20 1.741,20 6,40%
SINAPI 95463 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 447,51 831,10 1.278,61 543,50 1.009,37 1.552,87 1.552,87 5,71%
TOTAL DO ITEM R$ 27.190,69 1,46%
17 LOUGAS E METAIS




Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA,
MERCADO COTAGAO 17.1 ou equivalente p/ de descarga, com acessoérios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao un 2,00 99,98 185,69 285,67 121,43 225,52 346,95 693,90 1,88%
fornecimento e instalacdo
SINAPI 95470 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessorios- fornecimento e instalagédo un 2,00 58,20 108,08 166,28 70,68 131,27 201,95 403,90 1,10%
SINAPI 72739 173 Bacia Qonvencif)nal infa_ntil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios - un 10,00 150,33 279,19 429 52 182,58 339,07 521,65 5.216,50 14,16%
fornecimento e instalacédo
SINAPI 40729 174 i\:lasll\;lr;a;: descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e un 14,00 7114 13213 203,27 86,40 160,47 246,87 3.456,18 9.38%
SINAPI 86901 175 Cub.a de Embutir Oval cor Branr,jo Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate un 13,00 38,83 7212 110,95 4716 87,59 134.75 175175 476%
flexivel cromados), exceto torneira.
MERCADO COTACAO 176 Cuba industrial §0x40 prqfundldade"BO - crim S|fao.em metal.cromado. 1 .1/2x1~.1/2", valvula em un 3.00 137,88 256,07 393,95 167,46 310,99 478.45 143535 3.90%
metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacéo
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com valvula, com sifao em metal
SINAPI 86936 17.7 cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - un. 9,00 131,33 243,91 375,24 159,51 296,22 455,73 4.101,57 11,13%
fornecimento e instalacdo
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 16,55 30,74 47,29 20,10 37,33 57,43 114,86 0,31%
SINAPI 36521 179 Lavaté_rio de capto suspienso com mesa, com valvula, sifdao e engate flexivel cromados, un 3.00 42,40 78,73 12113 51,49 95,62 14711 44133 1.20%
fornecimento e instalacéo
SINAPI 86904 17.10 Lavatério pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 35,14 65,27 100,41 42,68 79,27 121,95 365,85 0,99%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 241,38 448,28 689,66 293,16 544,43 837,59 4.187,95 11,37%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 14,80 27,50 42,30 17,98 33,39 51,37 513,70 1,39%
MERCADO COTACAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 97,84 181,70 279,54 118,83 220,68 339,51 679,02 1,84%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagdo un 2,00 15,15 28,14 43,29 18,40 34,18 52,58 105,16 0,29%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metdlica — fornecimento e instalacéo un 14,00 15,19 28,20 43,39 18,44 34,26 52,70 737,80 2,00%
MERCADO COTACAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagédo un. 3,00 82,21 152,68 234,89 99,84 185,43 285,27 855,81 2,32%
SINAPI 11777 17.17 Torneira elétrica - fornecimento e instalagdo un 2,00 32,10 59,62 91,72 38,99 72,40 111,39 222,78 0,60%
MERCADO COTACAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagdo un 2,00 27,51 51,09 78,60 33,41 62,05 95,46 190,92 0,52%
SINAPI 6021 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 25,23 46,85 72,08 30,64 56,90 87,54 875,40 2,38%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica mével un 12,00 43,95 81,62 125,57 53,37 99,13 152,50 1.830,00 4,97%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 10,68 19,83 30,51 12,97 24,08 37,05 407,55 1,11%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 21,92 40,72 62,64 26,63 49,45 76,08 1.445,52 3,92%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagédo un 17,00 14,59 27,10 41,69 17,72 32,91 50,63 860,71 2,34%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagédo un 13,00 15,19 28,21 43,40 18,45 34,26 52,71 685,23 1,86%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em ago inox polido — fornecimento e instalagcéo un 6,00 64,77 120,28 185,05 78,66 146,08 224,74 1.348,44 3,66%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em acgo inox polido - fornecimento e instalagdo un 3,00 152,08 282,43 434,51 184,70 343,01 527,71 1.583,13 4,30%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em ago inox polido — fornecimento e instalagédo un 1,00 142 57 264,78 407,35 173,16 321,57 494,73 494,73 1,34%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metalico — fornecimento e instalagdo un 10,00 10,06 18,67 28,73 12,21 22,68 34,89 348,90 0,95%
MERCADO COTACAO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagédo un 1,00 170,91 317,42 488,33 207,58 385,50 593,08 593,08 1,61%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metalica com pintura azul para protegdo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 25,95 48,19 74,14 31,51 58,53 90,04 891,40 2,42%
TOTAL DO ITEM R$ 36.838,42 1,97%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 134,98 250,69 385,67 163,94 304,46 468,40 365,35 9,12%
SINAPI 85014 18.2 Tela metalica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 223,51 415,09 638,60 271,45 504,13 775,58 248,19 6,19%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 8,09 15,02 23,11 9,82 18,25 28,07 617,54 15,41%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 155,03 287,90 442,93 188,28 349,66 537,94 1.183,47 29,53%
MERCADO COTACAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 55,40 102,88 158,28 67,28 124,95 192,23 384,46 9,59%
MERCADO COTACAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 18,17 33,74 51,91 22,06 40,98 63,04 252,16 6,29%
SINAPI 12430 18.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 9,37 17,39 26,76 11,37 21,13 32,50 97,50 2,43%
MERCADO COTACAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 3,53 6,56 10,09 4,29 7,96 12,25 73,50 1,83%
MERCADO COTACAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 3,34 6,19 9,53 4,05 7,52 11,57 46,28 1,15%
MERCADO COTACAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 2,17 4,03 6,20 2,63 4,89 7,52 30,08 0,75%
SINAPI 6302 18.11 Té redugdo 3/4"x1/2" un 1,00 2,62 4,86 7,48 3,18 5,90 9,08 9,08 0,23%
SINAPI 770 18.12 Redugéo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,97 1,79 2,76 1,17 2,18 3,35 3,35 0,08%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugdo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60 1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugdo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60 1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 1,17 2,16 3,33 1,41 2,63 4,04 8,08 0,20%
MERCADO COTACAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 73,04 135,63 208,67 88,70 164,73 253,43 253,43 6,32%
MERCADO COTACAO 18.17 Mandmetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 22,34 41,48 63,82 27,13 50,38 77,51 77,51 1,93%
MERCADO COTACAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 7,90 14,67 22,57 9,59 17,82 27,41 54,82 1,37%
MERCADO COTACAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 28,70 53,30 82,00 34,85 64,73 99,58 199,16 4,97%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 11,75 21,81 33,56 14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 11,75 21,81 33,56 14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%
TOTAL DO ITEM R$ 4.007,84 0,21%!
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 61,49 114,19 175,68 74,68 138,68 213,36 1.066,80 4,20%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 187,73 348,64 536,37 228,00 423,42 651,42 651,42 2,56%




SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 28,20 52,38 80,58 34,25 63,61 97,86 195,72 0,77%
SINAPI 92353 194 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 26,51 49,24 75,75 32,20 59,80 92,00 920,00 3,62%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 33,67 62,54 96,21 40,90 75,95 116,85 116,85 0,46%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 16,60 30,82 47,42 20,16 37,43 57,59 633,49 2,49%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,21 67,25 103,46 43,98 81,67 125,65 251,30 0,99%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 24,79 46,04 70,83 30,11 55,91 86,02 5.295,39 20,83%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas
SINAPI 96765 19.9 internas 2 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redugé&o giratdria tipo Storz - 2 un 2,00 347,38 645,13 992,51 421,89 783,51 1.205,40 2.410,80 9,48%
1/2 x 1 1/2", Esquicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalacdo
MERCADO COTACAO 19.10 Chave para conexdo de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 3,15 5,86 9,01 3,83 7,11 10,94 21,88 0,09%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 16,60 30,82 47,42 20,16 37,43 57,59 115,18 0,45%
MERCADO COTACAO 19.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 29,89 55,50 85,39 36,30 67,41 103,71 414,84 1,63%
MERCADO COTACAO 19.13 Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 13,82 25,68 39,50 16,79 31,18 47,97 95,94 0,38%
SINAPI 84798 19.14 Tampéao de FoFo 50x50cm un 1,00 79,42 147,49 226,91 96,45 179,13 275,58 275,58 1,08%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 88,92 165,13 254,05 107,99 200,55 308,54 1.542,70 6,07%
SINAPI 73795/006 19.16 Valvula de retencéo vertical 2 1/2" un 2,00 92,05 170,94 262,99 111,79 207,61 319,40 638,80 2,51%
MERCADO COTACAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 10,57 19,63 30,20 12,84 23,84 36,68 733,60 2,89%
MERCADO COTACAO 19.18 Bloco autbnomo em LED un 24,00 43,75 81,25 125,00 53,13 98,68 151,81 3.643,44 14,33%
MERCADO COTACAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 38,39 71,28 109,67 46,62 86,57 133,19 266,38 1,05%
SINAPI 72947 19.20 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 7,06 13,11 20,17 8,57 15,93 24,50 147,00 0,58%
SINAPI 72947 19.21 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 7,06 13,11 20,17 8,57 15,93 24,50 49,00 0,19%
MERCADO COTACAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5¢cv un 1,00] 1.052,19| 1.954,06 3.006,25 1.277,88 2.373,21 3.651,09 3.651,09 14,36%
MERCADO COTACAO 19.23 Quadro de Comando e automacéo un 1,00 484,75 900,25 1.385,00 588,73 1.093,35 1.682,08 1.682,08 6,62%
SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 7,29 13,53 20,82 8,85 16,44 25,29 606,96 2,39%
TOTAL DO ITEM R$ 25.426,24 1,36%
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
20.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/004 20.1.1 para as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, un 3,00 195,90 363,81 559,71 237,92 441,85 679,77 2.039,31 1,89%
trinco e acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/005 20.1.2 para as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epéxi cor bege, ¢/ porta, un 1,00 226,38 420,43 646,81 274,94 510,61 785,55 785,55 0,73%
trinco e acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/006 20.1.3 para as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, un 2,00 462,60 859,12 1.321,72 561,83 1.043,40 1.605,23 3.210,46 2,97%
trinco e acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/007 20.1.4 para as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epéxi cor bege, ¢/ porta, un 1,00 374,05 694,66 1.068,71 454,28 843,67 1.297,95 1.297,95 1,20%
trinco e acessorios)
SINAPI 83372 20.1.5  |Quadro de medigdo - fornecimento e instalagdo un 1,00 281,13 522,10 803,23 341,43 634,09 975,52 975,52 0,90%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 4,20 7,81 12,01 511 9,48 14,59 554,42 0,51%
SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 4,20 7,81 12,01 511 9,48 14,59 379,34 0,35%
SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 4,20 7,81 12,01 511 9,48 14,59 58,36 0,05%
SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 27,52 51,11 78,63 33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%
SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,52 51,11 78,63 33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%
SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 37,03 68,78 105,81 44,98 83,53 128,51 257,02 0,24%
SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 167,43 310,95 478,38 203,35 377,64 580,99 580,99 0,54%
MERCADO COTACAO 20.2.8 Dispositivo de protegdo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,34 41,49 63,83 27,14 50,39 77,53 310,12 0,29%
MERCADO COTACAO 20.2.9 Dispositivo de protegdo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,34 41,49 63,83 27,14 50,39 77,53 1.705,66 1,58%
MERCADO COTACAO 20.2.10 [Dispositivo de protecéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 62,40 115,88 178,28 75,78 140,74 216,52 866,08 0,80%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,43 2,65 4,08 1,74 3,22 4,96 3.763,65 3,48%
SINAPI 91846 20.3.2 _ |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 2,00 3,71 571 2,43 4,50 6,93 83,85 0,08%
SINAPI 93008 20.3.3  |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,37 6,26 9,63 4,09 7,61 11,70 2.193,75 2,03%
SINAPI 73798/001 20.3.4  |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 6,61 12,27 18,88 8,03 14,90 22,93 151,34 0,14%
SINAPI 73798/003 20.3.5  |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 10,32 19,16 29,48 12,53 23,27 35,80 1.976,16 1,83%
SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 21,37 39,69 61,06 25,96 48,20 74,16 1.186,56 1,10%
SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagdo un 118,00 2,09 3,88 5,97 2,54 4,71 7,25 855,50 0,79%
SINAPI 91937 20.3.8 |Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagéo un 134,00 2,28 4,23 6,51 2,77 5,14 791 1.059,94 0,98%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 0,77 1,42 2,19 0,93 1,73 2,66 15.428,80 14,28%
SINAPI 91928 20.4.2 Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,22 2,28 3,50 1,49 2,76 4,25 8.310,03 7,69%
SINAPI 91930 20.4.3 Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 1,67 3,10 4,77 2,03 3,76 5,79 2.108,72 1,95%
SINAPI 91934 20.4.4 Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 4,17 7,75 11,92 5,07 9,41 14,48 2.035,89 1,88%
SINAPI 92983 20.4.5 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,70 8,74 13,44 5,71 10,61 16,32 2.376,19 2,20%




SINAPI 92987 20.4.6 _ |Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 9,05 16,80 25,85 10,99 20,40 31,39 1.114,35 1,03%
SINAPI 92991 20.4.7 _|Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 16,33 30,34 46,67 19,84 36,84 56,68 8.048,56 7,45%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTACAO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 15,45 28,68 44,13 18,76 34,83 53,59 1.945,32 1,80%
MERCADO COTACAO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 21,10 39,19 60,29 25,63 47,59 73,22 4.246,76 3,93%
MERCADO COTACAO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 26,84 49,84 76,68 32,59 60,53 93,12 55,87 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,17 5,89 9,06 190,26 0,18%
PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,17 5,89 9,06 298,98 0,28%
MERCADO COTAGAO 20.5.6  [Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,88 1,64 2,52 1,07 1,99 3,06 122,40 0,11%
20.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 6,65 12,35 19,00 8,08 15,00 23,08 1.130,92 1,05%
SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 7,26 13,49 20,75 8,82 16,38 25,20 277,20 0,26%
SINAPI 91953 20.6.3 _[Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 6,28 11,67 17,95 7,63 14,17 21,80 21,80 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 11,10 20,61 31,71 13,48 25,03 38,51 1.501,89 1,39%
SINAPI 73953/006 20.6.5 [Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 37,90 70,39 108,29 46,03 85,49 131,52 1.052,16 0,97%
PLEO 174102 20.6.6  [Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 26,10 48,47 74,57 31,70 58,87 90,57 996,27 0,92%
PLEO 174103 20.6.7 _ [Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 29,60 54,97 84,57 35,95 66,76 102,71 6.573,44 6,08%
PLEO 174162 20.6.8  [Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 39,83 73,98 113,81 48,38 89,84 138,22 3.593,72 3,33%
MERCADO COTACAO 20.6.9  [Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 74,37 138,13 212,50 90,33 167,75 258,08 2.322,72 2,15%
MERCADO COTAGAO 20.6.10 _[Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 5,00 29,33 54,48 83,81 35,63 66,16 101,79 508,95 0,47%
SINAPI 74041/001 20.6.11 [Arandelas de sobrepor com 1 ld&mpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 23,03 42,77 65,80 27,97 51,94 79,91 639,28 0,59%
SINAPI 2436 20.6.12 _[Eletricista H 660,00 4,51 8,39 12,90 5,48 10,19 15,67 10.342,20 9,57%
SINAPI 247 20.6.13 [Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,39 6,29 9,68 4,12 7,64 11,76 7.761,60 7,18%
TOTAL DO ITEM R$ 108.059,81 5,79%!
21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI 737800001 [21.4  |Chave Fusivel unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra - un 300 104,29| 19368| 297,97 126,66 235,22 361,88 1.085,64 3,33%
Fornecimento e Instalacéo
SINAPI 25003 21.2 Cabo de Aluminio NU sem alma de ago, Bitola 2 AWG kg 2,50 9,18 17,06 26,24 11,15 20,72 31,87 79,68 0,24%
SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Sec¢&o Transversal 90 X 115MM un 7,00 22,97 42,65 65,62 27,89 51,81 79,70 557,90 1,71%
SINAPI 4276 214 Para-Raios de distribuigdo, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 75,41 140,06 215,47 91,59 170,10 261,69 785,07 2,41%
SINAPI 73783010 215 | oSte de Concreto, segdo circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive un 200| 50848|  944,31| 145279 617,54|  1.146,87|  1.764,41 3.528,82 10,81%
escavacéo — Fornecimento e Colocacéo
SINAPI 73857002 |21.6 | Mransformador Distribuigdo 112,5KVA — Trifésico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em dleo mineral - |, 1,00) 339228 6.299,94| 969222 411992 765128 11.771,20 11.771,20 36,06%
Fornecimento e Instalacéo
MERCADO COTAGAO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,76 21,83 33,59 14,28 26,51 40,79 244,74 0,75%
MERCADO COTAGAO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 1,12 2,06 3,18 1,35 2,51 3,86 7,72 0,02%
MERCADO COTAGAO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 17,92 33,26 51,18 21,75 40,40 62,15 186,45 0,57%
MERCADO COTAGAO 21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 11,44 21,23 32,67 13,88 25,79 39,67 119,01 0,36%
MERCADO COTAGAO 21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,67 1,26 1,93 0,82 1,53 2,35 7,05 0,02%
MERCADO COTAGAO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 13,11 24,34 37,45 15,92 29,56 45,48 38,66 0,12%
MERCADO COTAGAO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,37 4,41 6,78 2,88 5,36 8,24 41,20 0,13%
MERCADO COTAGAO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 15,64 29,03 44,67 18,99 35,26 54,25 10,85 0,03%
MERCADO COTAGAO 21.15 Gancho Olhal un 6,00 3,73 6,94 10,67 4,54 8,42 12,96 77,76 0,24%
MERCADO COTAGAO 21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 5,01 9,30 14,31 6,08 11,30 17,38 1,74 0,01%
MERCADO COTAGAO 21.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 8,31 15,42 23,73 10,08 18,73 28,81 57,62 0,18%
MERCADO COTAGAO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 18,26 33,92 52,18 22,18 41,19 63,37 380,22 1,16%
MERCADO COTAGAO 21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 8,81 16,36 25,17 10,70 19,87 30,57 183,42 0,56%
MERCADO COTAGAO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,34 4,35 6,69 2,84 5,28 8,12 32,48 0,10%
MERCADO COTAGAO 21.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 5,74 10,66 16,40 6,97 12,95 19,92 119,52 0,37%
MERCADO COTAGAO 21.22 Mao Francesa Normal > un 14,00 4,58 8,52 13,10 5,57 10,34 15,91 222,74 0,68%
MERCADO COTAGAO 21.23 Olhal Para Parafuso kg 6,00 4,69 8,71 13,40 5,69 10,58 16,27 97,62 0,30%
MERCADO COTAGAO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 1,60 2,97 4,57 1,94 3,61 5,55 33,30 0,10%
MERCADO COTAGAO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 2,23 4,15 6,38 2,71 5,04 7,75 15,50 0,05%
MERCADO COTAGAO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 2,47 4,58 7,05 3,00 5,56 8,56 119,84 0,37%
MERCADO COTAGAO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 3,68 6,85 10,53 4,48 8,31 12,79 38,37 0,12%
MERCADO COTAGAO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 4,27 7,91 12,18 5,18 9,61 14,79 14,79 0,05%
MERCADO COTAGAO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 5,15 9,56 14,71 6,25 11,62 17,87 107,22 0,33%
MERCADO COTAGAO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,89 10,94 16,83 7,15 13,29 20,44 40,88 0,13%
MERCADO COTAGAO 21.31 Sela para cruzeta un 7,00 5,00 9,28 14,28 6,07 11,28 17,35 121,45 0,37%
MERCADO COTAGAO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 6,71 12,46 19,17 8,15 15,13 23,28 139,68 0,43%
MERCADO COTAGAO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 630,87| 1.171,63 1.802,50 766,20 1.422,94 2.189,14 2.189,14 6,71%
SINAPI 379 21.34 Arruela Quadrada em ago galvanizado, dimensdo=38mm, espessura=3MM, Diametro do furo=18 un 41,00 019 034 053 022 042 064 26,24 0,08%
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SINAPI 11272 2135 anoﬂeéc:r;algaog;e distribui¢do, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 (CAA un 6,00 1,29 239 368 1,56 201 447 26,82 0,08%
SINAPI 88545 21.36 Armacéo Secundaria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagédo un 2,00 45,81 85,08 130,89 55,64 103,33 158,97 317,94 0,97%
SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagdo un 18,00 10,98 20,40 31,38 13,34 24,77 38,11 685,98 2,10%
SINAPI 1523 21.38 (;gsntcereto Usinado ndo bombeavel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base un 750 93,95 174,49 268,44 11411 211,01 326,02 244515 7.49%
SINAPI 74205/001 21.39 Escavagao mecénica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50 0,47 0,87 1,34 0,57 1,06 1,63 12,23 0,04%
SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 23,22 43,11 66,33 28,20 52,36 80,56 80,56 0,25%
Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e
SINAPI 74130/010 21.41 . = un 1,00 167,43 310,95 478,38 203,35 377,64 580,99 580,99 1,78%
instalacéo
SINAPI 92992 21.42 Cgbo de c_obre flexivel isolado, 95 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento m 56,00 16,35 30,36 4671 19,86 36,87 56,73 3.176,88 973%
e instalacdo
SINAPI 92988 2143 C;_abo de c~obre flexivel isolado, 50 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento m 14,00 9,07 16,84 25,91 11,01 20,46 3147 44058 1,35%
e instalacéo
SINAPI 92986 21.44 Cgbo de c~obre flexivel isolado, 35 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento 14,00 6,50 12,06 18.56 7.89 14.65 22,54 315,56 0.97%
e instalacdo
SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rigido roscavel, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo m 15,00 6,84 12,71 19,55 8,31 15,43 23,74 356,10 1,09%
SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscéavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagdo un 2,00 5,32 9,87 15,19 6,46 11,99 18,45 36,90 0,11%
SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagdo un 1,00 9,13 16,97 26,10 11,09 20,61 31,70 31,70 0,10%
SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de pressdo — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagdo un 6,00 7,33 13,61 20,94 8,90 16,53 25,43 152,58 0,47%
SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressdo — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalagdo un 2,00 5,95 11,05 17,00 7,23 13,42 20,65 41,30 0,13%
SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de pressdo — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalagdo un 2,00 4,43 8,22 12,65 5,38 9,98 15,36 30,72 0,09%
SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Ago tipo chumbador Parabolt, didametro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,10 2,04 3,14 1,33 2,48 3,81 22,86 0,07%
SINAPI 39181+39215 (21.52 Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 3,01 5,59 8,60 3,65 6,79 10,44 20,88 0,06%
SINAPI 91864 2153 Eletrod}lto Rigid(ln roscév_el, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - m 6,00 3,07 570 877 373 6,92 10,65 63,90 0.20%
Fornecimento e instalacdo
SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00 4,51 8,39 12,90 5,48 10,19 15,67 752,16 2,30%
SINAPI 247 21.55 Aucxiliar de Eletricista H 48,00 3,39 6,29 9,68 4,12 7,64 11,76 564,48 1,73%
TOTAL DO ITEM R$ 32.639,79 1,75%!
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 22.1 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 95,00 1,22 2,28 3,50 1,49 2,76 4,25 403,75 40,15%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 18,00 1,16 2,15 3,31 1,41 2,61 4,02 72,36 7,20%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 22,00 1,13 2,11 3,24 1,38 2,55 3,93 86,46 8,60%
SINAPI 72285 22.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 25,54 47,42 72,96 31,01 57,60 88,61 443,05 44,06%
TOTAL DO ITEM R$ 1.005,62 0,05%]
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO 23.1.1 _ [Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 275,65 511,93 787,58 334,78 621,74 956,52 1.913,04 8,93%
MERCADO COTAGAO 23.1.2 _ [Switch de 48 portas un 1,00 648,43 1.204,22 1.852,65 787,51 1.462,53 2.250,04 2.250,04 10,51%
MERCADO COTACAO 23.1.3 _ [Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 43,36 80,52 123,88 52,66 97,79 150,45 150,45 0,70%
MERCADO COTAGAO 23.1.4  [Guia de Cabos Vertical un 2,00 16,55 30,75 47,30 20,11 37,34 57,45 114,90 0,54%
MERCADO COTAGAO 23.1.5 [Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 7,66 14,23 21,89 9,30 17,28 26,58 26,58 0,12%
MERCADO COTAGAO 23.1.6 _ [Anel organizador de cabos un 2,00 15,88 29,49 45,37 19,28 35,82 55,10 110,20 0,51%
MERCADO COTAGAO 23.1.7 __ [Bandeja deslizante perfurada un 2,00 88,00 163,43 251,43 106,88 198,48 305,36 610,72 2,85%
MERCADO COTACAO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalacdo un 1,00 109,88 204,07 313,95 133,45 247,84 381,29 381,29 1,78%
MERCADO COTACAO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagdo un 1,00 113,27 210,36 323,63 137,56 255,48 393,04 393,04 1,84%
23.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COTAGAO 23.2.1 _ [Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,79 1,47 2,26 0,96 1,78 2,74 2.686,02 12,54%
MERCADO COTAGAO 23.2.2 _ [Cabo coaxial m 242,00 0,27 0,51 0,78 0,33 0,62 0,95 229,90 1,07%
23.3 CABOS DE CONEXAQO
MERCADO COTACAO 23.31 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 5,89 10,94 16,83 7,15 13,28 20,43 388,17 1,81%
23.4 TOMADAS
MERCADO COTAGAO 23.4.1  [Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 3,68 6,83 10,51 4,47 8,30 12,77 242,63 1,13%
MERCADO COTAGAO 23.4.2  [Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 1,12 2,07 3,19 1,35 2,52 3,87 30,96 0,14%
MERCADO COTAGAO 23.4.3  [Central PABX 24 portas un 1,00/ 1.003,92| 1.864,41 2.868,33 1.219,26 2.264,33 3.483,59 3.483,59 16,27%
23.5 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.51 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 47,47 88,17 135,64 57,66 107,07 164,73 329,46 1,54%
SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagéo un 41,00 2,09 3,88 5,97 2,54 4,71 7,25 297,25 1,39%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 _|Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 2,00 3,71 5,71 2,43 4,50 6,93 9,01 0,04%
SINAPI 91844 23.6.2 _|Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,43 2,65 4,08 1,74 3,22 4,96 1.090,21 5,09%
SINAPI 95748 23.6.3 Eletroduto Aco Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalacdo m 4,00 9,60 17,82 27,42 11,65 21,65 33,30 133,20 0,62%
PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 20,93 38,88 59,81 25,42 47,22 72,64 6.544,86 30,56%
TOTAL DO ITEM R$ 21.415,52 1,15%
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24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO 241 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 539,00( 1.001,00 1.540,00 654,62 1.215,71 1.870,33 1.870,33 29,99%
MERCADO COTAGAO 24.2 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 245,00 455,00 700,00 297,55 552,60 850,15 4.250,75 68,17%
MERCADO COTACAO 24.3 Exaustor mecéanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 33,06 61,39 94,45 40,15 74,56 114,71 114,71 1,84%
TOTAL DO ITEM R$ 6.235,79 0,33%
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 25.1 Para-raios tipo Franklin em acgo inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 16,75 31,11 47,86 20,35 37,78 58,13 174,39 1,03%
SINAPI 26 25.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,33 2,46 3,79 1,61 2,99 4,60 161,00 0,95%
MERCADO COTACAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado un 10,00 9,15 17,00 26,15 11,12 20,64 31,76 317,60 1,88%
MERCADO COTACAO 25.4 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,14 0,24 0,38 0,16 0,30 0,46 9,20 0,05%
MERCADO COTAGAO 255 Presilha em latao un 20,00 4,05 7,51 11,56 4,91 9,13 14,04 280,80 1,66%
MERCADO COTACAO 25.6 Caixa de equalizagéo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 68,09 126,45 194,54 82,69 153,57 236,26 236,26 1,40%
PLEO 531122 25.7 Escavacéo de vala para aterramento m? 30,00 577 10,73 16,50 7,01 13,03 20,04 601,20 3,56%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 16,37 30,39 46,76 19,88 36,91 56,79 567,90 3,36%
SINAPI 72253 259 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 7,54 13,99 21,53 9,15 17,00 26,15 6.537,50 38,68%
SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 10,68 19,84 30,52 12,97 24,10 37,07 7.414,00 43,87%
MERCADO COTACAO 25.11 Caixa de inspegéo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 22,75 42,25 65,00 27,63 51,31 78,94 394,70 2,34%
SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,95 11,05 17,00 7,23 13,42 20,65 206,50 1,22%
TOTAL DO ITEM R$ 16.901,05 0,91%]
26 SERVICOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI COMP.025  [26.1.1 f:\'f;"}tlg‘:e mastros para bandsiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 7m (3mx2" + un 1,00 34214 e3541| 97755 41553 77| 118724 1.187,24 0,88%
SINAPI COMP.026  |26.1.2 gi’:f’;t/‘;‘:e mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 6m (3mx2" + un 1,00 33175| 616,12 947,87 402,92 74827  1.151,19 1.151,19 0,85%
SINAPI COMP.023 26.1.3 _ |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 336,28 624,53 960,81 408,41 758,49 1.166,90 34.761,95 25,73%
SINAPI COMP.023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m?2 30,37 336,28 624,53 960,81 408,41 758,49 1.166,90 35.438,75 26,24%
MERCADO COTAGAO 26.1.5 [Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00| 1.772,75| 3.292,25| 5.065,00 2.153,00 3.998,44 6.151,44 6.151,44 4,55%
SINAPI COMP.027 26.1.6 _ [Bancos de concreto m? 5,87 86,01 159,74 245,75 104,46 194,01 298,47 1.752,02 1,30%
SINAPI COMP.028 26.1.7 _ [Banco e acabamento em granito m? 2,40 260,35 483,51 743,86 316,20 587,22 903,42 2.168,21 1,61%
SINAPI COMP.029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura varidvel e pingadeira m 59,90 43,98 81,69 125,67 53,42 99,21 152,63 9.142,54 6,77%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
Reservatdrio Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para
MERCADO COTAGAO 26.2.1 tubulagdes, conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de un 1,00| 12.486,25( 23.188,75( 35.675,00 15.164,55 28.162,74 43.327,29 43.327,29 32,08%
ancoragem — Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 135.080,63 7,24%
27 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m? 890,73 0,72] 1,33] 2,05 | 0,87 1,62 2,49 2.217,92 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.217,92 0,12%!

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — SiTIO FLORESTA

1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 75,90 140,96 216,86 92,18 171,20 263,38 1.685,63 2,61%
SINAPI 93584 1.2 Barracdes provisorios (depdsito, escritério, vestiario e refeitério) com piso cimentado m? 10,00 129,52 240,54 370,06 157,30 292,14 449 44 4.494 40 6,95%
SINAPI 74220/001 1.3 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) m? 70,00 14,95 27,77 42,72 18,16 33,72 51,88 3.631,60 5,62%
PLEO COMP.035 1.4 Vigilancia noturna (seg. a dom.) més 18,00 877,80 1.630,20 2.508,00 1.066,09 1.979,88 3.045,97 54.827,46 84,82%
TOTAL DO ITEM R$ 64.639,09 3,49%!
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
2.1 EDIFICAGAO
SINAPI COMP.030 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m?® 86,18 29,06 53,96 83,02 35,29 65,54 100,83 8.689,03 97,60%
2.2 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
PLEO 531122 2.2.1 Escavagdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m® 2,73 5,77 10,73 16,50 7,01 13,03 20,04 54,71 0,61%
PLEO 531317 2.2.2 Regularizagdo e compactagédo do fundo de valas m? 7,80 0,19 0,36 0,55 0,23 0,44 0,67 5,23 0,06%
PLEO 531320 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra m?® 1,23 3,67 6,83 10,50 4,46 8,29 12,75 15,68 0,18%
2.3 CASTELO D'AGUA
PLEO 531122 2.3.1 Escavagdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m?® 5,78 5,77 10,73 16,50 7,01 13,03 20,04 115,83 1,30%
PLEO 531317 2.3.2 Regularizagdo e compactagédo do fundo de valas m? 12,96 0,19 0,36 0,55 0,23 0,44 0,67 8,68 0,10%
PLEO 531320 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra m?® 1,06 3,67 6,83 10,50 4,46 8,29 12,75 13,52 0,15%
TOTAL DO ITEM R$ 8.902,68 0,48%
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3 FUNDAGOES
3.1 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI COMP.002 3.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didametro — Profundidade 10,00m m 70,00 12,73 23,64 36,37 15,46 28,71 4417 3.091,90 31,49%
SINAPI 95601 3.1.2 Corte e reparo em cabeca de estaca un 7,00 4,62 8,58 13,20 5,61 10,42 16,03 112,21 1,14%
SINAPI 95240 3.1.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm — preparo mecanico m?2 3,80 4,02 7,47 11,49 4,88 9,07 13,95 53,01 0,54%
SINAPI 96536 314 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m?2 5,53 14,32 26,59 40,91 17,39 32,30 49,69 274,79 2,80%
SINAPI 92779 315 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 373,07 2,03 378 581 247 459 7.06 2633,87 26,82%
12,50mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 316 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. me 7.99 13178 244,73 376,51 160,04 297.23 457,27 3.653,59 37.21%
(Estacas e Blocos)
TOTAL DO ITEM R$ 9.819,37 0,53%
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m?2 216,17 24,76 45,97 70,73 30,06 55,84 85,90 18.569,00 17,72%
SINAPI 92775 412 Armacéo de Eslrultura Convencional de concreto_ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 316,57 357 6.63 10.20 434 8,05 1239 3.922.30 3.74%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92778 413 Armacéo de Estrutgra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 568,87 232 432 6,64 282 524 8.06 4.585,09 4.38%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92779 414 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 256,27 2,03 378 581 247 459 7.06 1.809.27 1.73%
12,50mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 415 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m* 11,80 131,78 244,73 376,51 160,04 297,23 457,27 5.395,79 5,15%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92269 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 450,43 24,76 45,97 70,73 30,06 55,84 85,90 38.691,94 36,92%
SINAPI 92775 422 Armacéo de Estrqtura Convencional de concreto~ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 412,00 357 6.63 10.20 434 8,05 1239 5.104,68 4.87%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92777 423 Armacéo de Estrultura Convencional de concretcz armado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 750,50 2,88 535 823 350 6,50 10,00 7.505,00 7.16%
8,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92778 424 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 14.40 232 432 6,64 282 524 8.06 116,06 0.11%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m* 27,10 131,78 244,73 376,51 160,04 297,23 457,27 12.392,02 11,82%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 93186 431 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 13,60 25,27 38,87 16,52 30,69 47,21 6.708,54 6,40%
TOTAL DO ITEM R$ 104.799,69 5,66%
5 MURO E MURETAS
5.1 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
SINAPI 92269 511 ::F?“r;laesr;'ladelra comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma m2 5.00 24,76 45,97 70,73 30,06 55,84 85,90 42950 22.16%
SINAPI 92722 512 Concreto Usinado Bombeado para Fundag&o fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 3,30 13178 244,73 376,51 160,04 297.23 457,27 1.508,99 77.84%
adensamento.
TOTAL DO ITEM R$ 1.938,49 0,10%)
6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA — FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
SINAPI 95240 6.1 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecanico m?2 1,44 4,02 7,47 11,49 4,88 9,07 13,95 20,09 0,54%
SINAPI 96536 6.2 Forma de madeira comum (Fundagdes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m?2 29,52 14,32 26,59 40,91 17,39 32,30 49,69 1.466,85 39,35%
SINAPI 92775 6.3 Armacéo de Estrqtura Convencional de concreto~ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 39,50 357 6.63 10.20 434 8,05 1239 489,41 13.13%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92776 6.4 Armacéo de Estrultura Convencional de concreto_ armado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 39,60 3,06 568 874 371 6.90 10,61 420,16 11,27%
6,30mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92778 6.5 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 47,20 232 432 6,64 282 524 8.06 380.43 10.20%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 6.6 Concreto Usinado Bombeado para Fundagdes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo me 208 13178 244,73 376,51 160,04 297.23 457,27 951,12 2551%
preparo, lancamento, adensamento.
TOTAL DO ITEM R$ 3.728,06 0,20%)
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
71 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/003  [7.1.1 (Cc‘i’rz‘;g?od:r‘;‘i’;”em (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 m? 514 37,33 69,33 106,66 45,34 84,20 129,54 665,84 1,70%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
SINAPI 87489 721 Alvenaria de vedagado de 1/2 vez em tijolos cerlamlcos (dlmensqes nominais: 39)519x09); me 286,31 12,39 23,01 35,40 15,05 27.94 42,99 12.308,57 31,45%
assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna
SINAPI 87490 722 Alvenaria de vedagédo de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 .furos (dlmensoe§ nominais: m2 6.17 12,66 23,51 36,17 15.38 28,55 43.93 270.83 0.69%
19x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
SINAPI 87491 723 Alvenaria de vedacgéo horizontal em tijolos ceramicos Dimens6es nominais: 14x19x39; me 230,33 17,03 31,64 48,67 20,69 38,42 59,11 13.614,51 34,78%

assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa




SINAPI 93202 704 Encunhamento (aperto de alvenarlé) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), m 35,02 545 1012 15,57 6.62 12,29 18,91 662,23 1,69%
assentamento ¢/ argamassa traco1:6 (cimento e areia)
SINAPI 70627 725 Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com me 11,32 231,92 430,70 662,62 281,66 523,09 804,75 9.109.77 23.27%
argamassa traco 1:4
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
SINAPI 87489 734 Alvenaria t?e vedagdo de 1/2 vez em tijolos ceramlco-s -de Q8 furos (dlmensqes nominais: m2 28,00 1239 23,01 35,40 15,05 27,04 42,99 1.203.72 3.08%
39x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87489 741 Alvenaria de vedagado de 1/2 vez em tijolos ceramicos de QB furos (dlmensqes nominais: me 30,36 12,39 23,01 35,40 15,05 27.94 42,99 1.305,18 3.33%
39x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
TOTAL DO ITEM R$ 39.140,65 2,12%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005  [8.1.1 Er‘;r.t:t:zg":gel:r: d'ri:z’” - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme un 6,00 14567| 27055 416,22 176,92 328,58 505,50 3.033,00 0,59%
jeto de esquadrias
SINAPI 91334 g1z  |PortadeMadeira- PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de un 300 28155 522,88 804,43 341,94 635,04 976,98 2.930,94 0,57%
esquadrias
SINAPI COMP.006 813 Porta d§ Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de un 3.00 200,52 37238 572,90 24352 452,26 695,78 2.087,34 0,40%
esquadrias
SINAPI COMP.007 8.1.4 Porj(a de Madeira —APM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme un 6,00 145,82 270,81 416,63 177,10 328,89 505,99 3.035,94 0.59%
projeto de esquadrias
SINAPI coMP.o0g 815 |Port de Madeira - PMS - 80x210, com barra e chapa metdlica e visor, incluso ferragens, un 500 209,26 388,64 597,90 254,15 472,00 726,15 3.630,75 0,70%
conforme projeto de esquadrias
SINAPI COMP.009 8.1.6 F’orta de compensado de madellra -PM6 - 60x190, folha lisa revestida com laminado melaminico, un 8.00 102,51 190,37 292,88 124,50 231,21 355,71 2.845,68 0.55%
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 27,66 51,37 79,03 33,59 62,39 95,98 2.975,38 0,58%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 gaq  |Portade abrir- PAT - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de m? 210 258,70 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1.885,11 0,37%
esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 91341 32  |Portade abrir- PA2-80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de m? 168 258,70| 48043 739,13 314,18 583,49 897,67 1.508,09 0,29%
esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 91341 gag  |Portade abrir- PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de m? 336 258,70 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 3.016,17 0,58%
esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 174,96 324,93 499,89 212,49 394,63 607,12 40.160,99 7,78%
SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 258,70 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1.992,83 0,39%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 738380001 841  |ortade Vidrotemperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00|  647,63| 1.202,74| 1.850,37 786,54| 146073 224727 224727 0,44%
esquadrias
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI COMP.031 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m?2 0,88 218,62 406,00 624,62 265,51 493,09 758,60 667,57 0,13%
SINAPI COMP.031 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m?2 2,15 218,62 406,00 624,62 265,51 493,09 758,60 1.630,99 0,32%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m?2 1,61 197,39 366,57 563,96 239,73 445,20 684,93 1.102,74 0,21%
SINAPI COMP.031 8.5.4 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m?2 2,73 218,62 406,00 624,62 265,51 493,09 758,60 2.070,98 0,40%
SINAPI COMP.032 |s55 |/anelade Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 1,05| 319,00 59243 911,43 387,43 719,50 1.106,93 1.162,28 0,23%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 |85 |/anelade Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 12,60 319,00] 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 13.947,32 2,70%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMPO32 |s57  [Yanela de Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 840 31900 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 9.208,21 1,80%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI CoMP.032 |g5.8 | /anelade Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 6,30| 319,00 59243 911,43 387,43 71950  1.106,93 6.973,66 1,35%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 85.9 Jgnela_ de_ Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m2 1,05 319,00 592,43 911.43 38743 719.50 1.106.93 116228 0.23%
vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 |85.10 |'anelade Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 525 319,00 59243| 91143 387,43 719,50  1.106,93 5.811,38 1,13%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP032 |85.11 |Yanela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - me 420 31900] 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 4.649,11 0,90%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 |85.12 | /anelade Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 16,80 319,00 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 18.596,42 3,60%
_ incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
MERCADO COTACAO 8.5.13 Tela de nylon de protecdo- fixada na esquadria m?2 1,88 2,27 4,20 6,47 2,75 5,10 7,85 14,76 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 ;orga ::Sabrlr— 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive m2 1,68 258.70 48043 739.13 31418 58349 897,67 1.508,09 0.29%
SINAPI COMP.033 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagdo m? 0,96 329,99 612,84 942,83 400,77 744,30 1.145,07 1.099,27 0,21%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI COMP.033  [8.7.1 ;as’:::a de correr em aluminio — E1 — (5,95 x 2,11/2,53 x 1,65)  Incluso guarnigdo — Fornec. & m? 3345 32009| 61284 942,83 400,77 74430  1.14507 38.302,59 7,42%
SINAPI COMP.033 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigcdo — Fornec. E instal. m?2 8,34 329,99 612,84 942,83 400,77 744,30 1.145,07 9.549,88 1,85%

13



SINAPI COMP.033 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnigcdo — Fornec. E instal. m?2 27,63 329,99 612,84 942,83 400,77 744,30 1.145,07 31.638,28 6,13%
SINAPI COMP.032 [8.7.4 :i;fr'j Z':X'm'a' em Aluminio - E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias ~ Incluso me 802| 31900 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 8.877,58 1,72%
SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagdo m? 64,02 49,76 92,40 142,16 60,43 112,22 172,65 11.053,05 2,14%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo m? 9,46 39,78 73,89 113,67 48,32 89,73 138,05 1.305,95 0,25%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 80,79 150,05 230,84 98,13 182,23 280,36 3.364,32 0,65%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
SINAPI COMP.024 |g9.q |Fechamento com chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura - m? 112,15|  348,71| 647,60 996,31 423,51 786,51|  1.210,02| 13570374 26,28%
fornecimento e instalacédo
SINAPI COMP.024 892 Egrzt?o de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagdo (PF1 e m2 546 34871 647,60 996,31 42351 786,51 1.210,02 6.606,71 1.28%
SINAPI 74238/002 8.9.3 F’onao cle abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e me 19,12 312,04 579,50 891,54 378,97 703,81 1.082,78 20.702,75 401%
instalacéo (PO1, PO2, PO3)
SINAPI 74238/002  |8.9.4 g?g"g‘;;a“é;f)te'a de ago galvanizado , inclusive pintura - fomecimento & instalagéo (GR, m? 99,00 312,04| 579,50 891,54 378,97 703,81|  1.082,78|  108.169,72 20,95%
TOTAL DO ITEM R$ 516.319,12 27,90%
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 23,66 43,94 67,60 28,73 53,37 82,10 63.985,46 44,76%
MERCADO COTACAO 9.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 21,14 39,26 60,40 25,68 47,68 73,36 59.114,22 41,35%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 10,31 19,14 29,45 12,52 23,25 35,77 236,08 0,17%
SINAPI 94228 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 17,93 33,31 51,24 21,78 40,45 62,23 6.089,21 4,26%
SINAPI 94231 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 9,64 17,89 27,53 11,70 21,74 33,44 7.172,88 5,02%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,68 16,11 24,79 10,54 19,57 30,11 6.360,74 4,45%
TOTAL DO ITEM R$ 142.958,59 7,73%!
10 IMPERMEABILIZAGAO [ [ [ [ [
SINAPI 73968/001 10.1 Impermeabilizagdo a base de asfalto — Casa de Medigéo — Laje de Cobertura m?2 15,60| 13,55| 25,16| 38,71 | 16,45| 30,56 47,01 | 733,36 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 733,36 0,04%]
1 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
111 EDIFICACAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m?2 2.544,94 1,05 1,94 2,99 1,27 2,36 3,63 9.238,13 4,53%
SINAPI 87535 11.1.2 Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m?2 2.544,94 7,19 13,36 20,55 8,74 16,22 24,96 63.521,70 31,14%
SINAPI 87545 1113 Sr:boco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 m2 2.050,09 6.17 1145 17,62 7.49 13.91 21,40 43.871,93 21.51%
SINAPI 87272 114 E;\:]iztlmento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto me 411,91 18.48 34,31 52,79 22,44 41,67 64,11 26.407,55 12,95%
SINAPI 87267 1115 [Rae;/jstlmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto m2 558 16.23 30,13 46,36 19.70 36,60 56,30 31415 0.15%
SINAPI 87267 116 t?f;/frrs‘gminto ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto me 415 16.23 30,13 146,36 19,70 36,60 56,30 233,65 0.11%
SINAPI 87267 11.1.7 [R:r\;enségnento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto m2 6.84 16.23 30,13 46,36 19.70 36,60 56,30 385,00 0.19%
SINAPI 87267 118 t?;ar\:;sr:l;ento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto me 66,37 16,23 30,13 146,36 19,70 36,60 56,30 3.736,63 1,83%
SINAPI 73886/001 11.1.9  |Rodapé em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,25 7,90 12,15 517 9,59 14,76 1.528,40 0,75%
PLEO 73000 11.1.10 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagéo m?2 300,27 9,38 17,42 26,80 11,39 21,16 32,55 9.773,79 4,79%
MERCADO COTACAO 11.1.11 ;errr]?nem fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido m2 400.28 21,87 40,63 62,50 26,57 49,34 75,91 30.385.25 14.90%
11.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 50,00 1,05 1,94 2,99 1,27 2,36 3,63 181,50 0,09%
SINAPI 87535 11.2.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 7,19 13,36 20,55 8,74 16,22 24,96 12.679,68 6,22%
11.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 1,05 1,94 2,99 1,27 2,36 3,63 220,41 0,11%
SINAPI 87535 11.3.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 7,19 13,36 20,55 8,74 16,22 24,96 1.515,57 0,74%
TOTAL DO ITEM R$ 203.993,43 11,02%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
12.1 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI COMP.034 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 12,16 22,58 34,74 14,77 27,42 42,19 34.243,94 17,09%
SINAPI 83668 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm m? 16,23 29,11 54,05 83,16 35,35 65,65 101,00 1.639,23 0,82%
SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 14,99 27,85 42,84 18,21 33,82 52,03 20.996,19 10,48%
SINAPI 72815 12.1.4 _ |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 14,77 27,42 42,19 17,93 33,31 51,24 1.917,40 0,96%
SINAPI 87251 12.1.5 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m?2 149,12 9,41 17,47 26,88 11,43 21,22 32,65 4.868,77 2,43%
SINAPI 87257 12.1.6 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m?2 42,60 16,70 31,02 47,72 20,29 37,67 57,96 2.469,10 1,23%
SINAPI 72185 12.1.7__|Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 20,61 38,28 58,89 25,03 46,49 71,52 15.476,93 7,72%
SINAPI 72187 1218 Piso po_dotanl de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa m2 18,09 45,52 84,55 130,07 55,29 102,68 157,97 2.857.68 1.43%
(fornecimento e assentamento)
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SINAPI 72188 12.1.9 Piso po_dotétil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa m2 20,43 4552 84,55 130,07 55,29 102,68 157,97 3.227.33 161%
(fornecimento e assentamento)
SINAPI 72189 12.1.10 [Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 6,79 12,60 19,39 8,24 15,31 23,55 2.438,60 1,22%
SINAPI COMP.010 12.1.11 |Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 27,30 50,69 77,99 33,15 61,57 94,72 1.883,03 0,94%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 31,85 59,14 90,99 38,67 71,83 110,50 3.699,54 1,85%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 54,59 101,38 155,97 66,30 123,13 189,43 335,29 0,17%
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 94992 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 19,03 35,33 54,36 23,11 4291 66,02 14.711,90 7,34%
SINAPI COMP.034 12.2.2 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 12,16 22,58 34,74 14,77 27,42 42,19 733,26 0,37%
SINAPI COMP.013 1223 Pavimetagdo em blocos intertravado Ele concrgto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, me 28,05 18,95 3518 5413 23,01 4273 65,74 1.844,01 0.92%
FCK 35MPa, assentados sobre colchéo de areia
SINAPI COMP.014 12.2.4  |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m?2 3,51 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 290,38 0,14%
SINAPI COMP.014 12.2.5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 1,89 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 156,36 0,08%
SINAPI 04273 1226 r“iiitoer-:: (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagao e m 15,30 1128 20,95 32,23 13.70 25.44 39,14 598,84 0.30%
SINAPI 370 12.2.7 _|Colch&o de areia e=10cm m? 6,00 19,25 35,75 55,00 23,38 43,42 66,80 400,80 0,20%
SINAPI 74236/001 12.2.8  |Grama batatais em placas m? 331,98 5,67 10,52 16,19 6,88 12,78 19,66 6.526,73 3,26%
12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
12.3.1  |PASSEIO
SINAPI 74155/002 12.3.1.1 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m? 22,54 0,92 1,71 2,63 1,12 2,07 3,19 71,90 0,04%
SINAPI 72887 12.3.1.2 [Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m* — para bota-fora M3xkm 233,88 0,36 0,67 1,03 0,44 0,81 1,25 292,35 0,15%
SINAPI COMP.030 12.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 448,00 29,06 53,96 83,02 35,29 65,54 100,83 45.171,84 22,54%
SINAPI 74153/001 12.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 1.762,00 0,07 0,13 0,20 0,08 0,16 0,24 422,88 0,21%
SINAPI 72887 12.3.1.5 [Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m* — Aterro — empolamento 25% M3xkm 7.784,10 0,36 0,67 1,03 0,44 0,81 1,25 9.730,13 4,85%
12.3.2 |ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n® 1 ou 2 m? 10,66 15,75 29,25 45,00 19,13 35,52 54,65 582,57 0,29%
SINAPI 83356 12.3.2.2 |Transporte comercial de brita Mxkm 325,04 0,26 0,47 0,73 0,31 0,58 0,89 289,29 0,14%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m? 10,66 0,38 0,70 1,08 0,46 0,85 1,31 13,96 0,01%
SINAPI COMP.013 12304 Pavimentagéo em blocos intenravado~de concr.eto, Bloc0§ Retangglares 2(3 x 10cm, e= 10,0cm, m2 211,87 18.95 35,18 5413 23,01 4273 65,74 13.928.33 6.95%
FCK 35MPa, assentados sobre colchéo de areia — fornecimento e instalacédo
SINAPI 94273 12.3.2.5 r“i‘;'t‘;:g’ (guia) de conereto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavago e m 117,22 11,28 20,95 32,23 13,70 25,44 39,14 4.587,99 2,29%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6_|Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 14,44 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 1.194,62 0,60%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 12,69 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 1.049,84 0,52%
SINAPI 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 7,46 68,83 127,82 196,65 83,59 155,24 238,83 1.781,67 0,89%
TOTAL DO ITEM R$ 200.432,68 10,83%
13 PINTURA
13.1 EDIFICACAO
PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 deméaos m?2 1.530,66 8,08 15,01 23,09 9,81 18,23 28,04 42.919,71 47,78%
SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m?2 2.050,08 3,53 6,57 10,10 4,29 7,98 12,27 25.154,48 28,00%
SINAPI 88486 13.1.3 _ |Pintura em latex PVA 02 deméos sobre teto m?2 704,15 3,12 5,79 8,91 3,79 7,03 10,82 7.618,90 8,48%
SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demé&os em esquadrias de madeira m?2 78,12 6,98 12,95 19,93 8,47 15,73 24,20 1.890,50 2,10%
SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodameio de madeira m?2 10,36 7,10 13,18 20,28 8,62 16,01 24,63 255,17 0,28%
SINAPI 79460 13.1.6 __|Pintura epoxi - 02 demaos m?2 109,17 13,22 24,54 37,76 16,05 29,81 45,86 5.006,54 5,57%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre paredes externas m?2 508,00 3,53 6,57 10,10 4,29 7,98 12,27 6.233,16 6,94%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m?2 60,72 3,53 6,57 10,10 4,29 7,98 12,27 745,03 0,83%
TOTAL DO ITEM R$ 89.823,49 4,85%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
SINAPI 89401 14.1.1 _ |Tubo PVC soldavel & 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 1,83 3,40 523 2,22 4,13 6,35 153,29 0,57%
SINAPI 89446 14.1.2  |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,22 2,28 3,50 1,49 2,76 4,25 698,96 2,61%
SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 2,48 4,60 7,08 3,01 5,59 8,60 23,31 0,09%
SINAPI 89449 14.1.4  |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagdo m 64,93 4,41 8,20 12,61 5,36 9,95 15,31 994,08 3,71%
SINAPI 89450 14.1.5  |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagdo m 19,39 6,77 12,56 19,33 8,22 15,26 23,48 455,28 1,70%
SINAPI 89451 14.1.6 _ |Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagao m 179,81 9,43 17,52 26,95 11,46 21,27 32,73 5.885,18 21,95%
SINAPI 94713 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagdo un 8,00 42,00 78,01 120,01 51,01 94,74 145,75 1.166,00 4,35%
SINAPI 94783 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 4,37 8,13 12,50 5,31 9,87 15,18 30,36 0,11%
SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 2,00 0,84 1,56 2,40 1,02 1,89 2,91 5,82 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,84 1,56 2,40 1,02 1,89 2,91 180,42 0,67%
SINAPI 89553 14.1.11_|Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagdo un 2,00 1,21 2,26 3,47 1,47 2,74 4,21 8,42 0,03%
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SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 21,00 2,26 4,19 6,45 2,74 5,09 7,83 164,43 0,61%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagédo un 8,00 4,02 7,47 11,49 4,88 9,07 13,95 111,60 0,42%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagdo un 12,00 6,47 12,02 18,49 7,86 14,60 22,46 269,52 1,01%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 [Bucha de redugao sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 16,00 4,49 8,32 12,81 5,44 10,11 15,55 248,80 0,93%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 [Bucha de redugao sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 6,62 12,30 18,92 8,04 14,93 22,97 137,82 0,51%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 _|Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 24,00 4,10 7,61 11,71 4,98 9,24 14,22 341,28 1,27%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 7,00 5,00 9,28 14,28 6,07 11,27 17,34 121,38 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 547 10,15 15,62 6,64 12,33 18,97 18,97 0,07%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagéo un 8,00 6,72 12,47 19,19 8,15 15,15 23,30 186,40 0,70%
SINAPI 86884 14.1.21 _|Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 2,39 4,43 6,82 2,90 5,38 8,28 248,40 0,93%
SINAPI 89359 14.1.22 [Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagcéo un 1,00 1,73 3,21 4,94 2,10 3,90 6,00 6,00 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 [Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 5,00 1,16 2,15 3,31 1,41 2,61 4,02 20,10 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 [Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagcéo un 3,00 3,25 6,05 9,30 3,95 7,34 11,29 33,87 0,13%
SINAPI 89515 14.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 14,00 16,38 30,41 46,79 19,89 36,94 56,83 795,62 2,97%
SINAPI 89358 14.1.26 [Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 1,67 3,09 4,76 2,02 3,76 5,78 34,68 0,13%
SINAPI 89362 14.1.27 [Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagcéo un 68,00 1,99 3,69 5,68 2,41 4,49 6,90 469,20 1,75%
SINAPI 89501 14.1.28 [Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagcéo un 12,00 2,97 5,52 8,49 3,61 6,70 10,31 123,72 0,46%
SINAPI 89505 14.1.29 [Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagcéo un 1,00 7,86 14,59 22,45 9,54 17,73 27,27 27,27 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 |Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 34,00 23,86 44,31 68,17 28,98 53,81 82,79 2.814,86 10,50%
SINAPI 90373 14.1.31 [Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 7,00 3,17 5,90 9,07 3,86 7,16 11,02 77,14 0,29%
SINAPI 89645 14.1.32 [Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 55,00 5,99 11,12 17,11 7,27 13,51 20,78 1.142,90 4,26%
SINAPI 89645 14.1.33 [Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagcdo un 1,00 5,99 11,12 17,11 7,27 13,51 20,78 20,78 0,08%
SINAPI 89424 14.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 1,03 1,92 2,95 1,25 2,33 3,58 35,80 0,13%
SINAPI 89980 14.1.35 [Luva de redugéo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 5,00 2,17 4,02 6,19 2,63 4,89 7,52 37,60 0,14%
SINAPI 89395 14.1.36 _|Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 20,00 2,76 5,14 7,90 3,36 6,23 9,59 191,80 0,72%
SINAPI 89625 14.1.37 _|Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 4,54 8,43 12,97 5,51 10,24 15,75 94,50 0,35%
SINAPI 89628 14.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 9,15 17,00 26,15 11,12 20,64 31,76 349,36 1,30%
SINAPI 89566 14.1.39 |Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 8,42 15,63 24,05 10,22 18,99 29,21 408,94 1,53%
SINAPI 89627 14.1.40 [Té de reducéo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 4,47 8,30 12,77 5,43 10,08 15,51 170,61 0,64%
SINAPI 89630 14.1.41 [Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 13,00 13,91 25,84 39,75 16,90 31,38 48,28 627,64 2,34%
SINAPI 89630 14.1.42 [Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 13,91 25,84 39,75 16,90 31,38 48,28 144,84 0,54%
SINAPI 89394 14.1.43 [Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 11,00 4,15 7,71 11,86 5,04 9,36 14,40 158,40 0,59%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 1,90 3,54 5,44 2,31 4,30 6,61 6,61 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |[Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 4,78 8,88 13,66 5,81 10,78 16,59 16,59 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,34 4,36 6,70 2,85 5,29 8,14 113,96 0,43%
MERCADO COTACAO 14.1.47 |Tubo de ligagéo latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 24,46 45,43 69,89 29,71 55,18 84,89 1.188,46 4,43%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 3,24 6,02 9,26 3,94 7,31 11,25 11,25 0,04%
SINAPI 94498 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 4,00 51,62 95,88 147,50 62,70 116,44 179,14 716,56 2,67%
SINAPI 94499 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagdo un 6,00 97,66 181,38 279,04 118,61 220,28 338,89 2.033,34 7,58%
SINAPI 89971 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 15,45 28,68 44,13 18,76 34,84 53,60 53,60 0,20%
SINAPI 94792 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 42,04 78,08 120,12 51,06 94,83 145,89 145,89 0,54%
SINAPI 94794 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 57,60 106,96 164,56 69,95 129,91 199,86 799,44 2,98%
SINAPI 89972 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 16,46 30,57 47,03 19,99 37,13 57,12 1.485,12 5,54%
SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagédo un 10,00 28,95 53,76 82,71 35,16 65,29 100,45 1.004,50 3,75%
TOTAL DO ITEM R$ 26.810,67 1,45%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1 _ |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagao m 237,72 6,51 12,10 18,61 7,91 14,69 22,60 5.372,47 64,46%
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 5,31 9,85 15,16 6,44 11,97 18,41 257,74 3,09%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 36,00 5,29 9,82 15,11 6,42 11,93 18,35 660,60 7,93%
SINAPI 89693 15.1.4 Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 12,81 23,80 36,61 15,56 28,90 44,46 44,46 0,53%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTACAO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 5,68 10,55 16,23 6,90 12,82 19,72 236,64 2,84%
SINAPI 72286 15.2.2 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 50,79 94,33 145,12 61,69 114,56 176,25 1.762,50 21,15%
TOTAL DO ITEM R$ 8.334,41 0,45%!
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagao m 83,23 4,38 8,14 12,52 5,32 9,89 15,21 1.265,93 4,66%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagao m 185,94 6,47 12,02 18,49 7,86 14,60 22,46 4.176,21 15,36%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagao m 38,05 8,13 15,10 23,23 9,87 18,34 28,21 1.073,39 3,95%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagao m 143,52 12,39 23,00 35,39 15,04 27,94 42,98 6.168,49 22,69%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagao m 2,77 11,99 22,26 34,25 14,56 27,04 41,60 115,23 0,42%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugao PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,97 3,66 5,63 2,39 4,45 6,84 150,48 0,55%
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SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagdo un 56,00 2,38 4,43 6,81 2,89 5,38 8,27 463,12 1,70%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 5,31 9,85 15,16 6,44 11,97 18,41 147,28 0,54%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagdo un 36,00 2,51 4,65 7,16 3,04 5,66 8,70 313,20 1,15%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagdo un 27,00 1,99 3,71 5,70 2,42 4,50 6,92 186,84 0,69%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 5,29 9,82 15,11 6,42 11,93 18,35 256,90 0,94%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagdo un 29,00 5,50 10,21 15,71 6,68 12,40 19,08 553,32 2,03%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagdo un 33,00 2,34 4,35 6,69 2,85 5,28 8,13 268,29 0,99%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagdo un 6,00 1,76 3,28 5,04 2,14 3,98 6,12 36,72 0,14%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,76 3,28 5,04 2,14 3,98 6,12 226,44 0,83%
SINAPI COMP.021 16.16 Juncéo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 6,26 11,61 17,87 7,59 14,11 21,70 303,80 1,12%
SINAPI 89690 16.17 Juncéo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 14,44 26,81 41,25 17,53 32,57 50,10 400,80 1,47%
SINAPI 89685 16.18 Juncéo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalacéo un 8,00 9,45 17,55 27,00 11,48 21,31 32,79 262,32 0,96%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagdo un 1,00 3,73 6,94 10,67 4,54 8,42 12,96 12,96 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagdo un 9,00 3,73 6,94 10,67 4,54 8,42 12,96 116,64 0,43%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 4,00 10,08 18,72 28,80 12,24 22,74 34,98 139,92 0,51%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagdo un 10,00 10,08 18,72 28,80 12,24 22,74 34,98 349,80 1,29%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalacéo un 15,00 4,19 7,78 11,97 5,09 9,45 14,54 218,10 0,80%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 7,37 13,69 21,06 8,95 16,63 25,58 486,02 1,79%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 45,38 84,28 129,66 55,11 102,36 157,47 629,88 2,32%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegao 60x60cm un 13,00 113,08 210,00 323,08 137,33 255,05 392,38 5.100,94 18,76%
SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegao modulada DN 30cm un 1,00 44,85 83,28 128,13 54,46 101,15 155,61 155,61 0,57%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,79 5,18 7,97 3,39 6,29 9,68 174,24 0,64%
MERCADO COTAGAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,80 3,35 5,15 2,19 4,06 6,25 143,75 0,53%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 501,79 931,89 1.433,68 609,42 1.131,78 1.741,20 1.741,20 6,40%
SINAPI 95463 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 447,51 831,10 1.278,61 543,50 1.009,37 1.552,87 1.552,87 5,71%
TOTAL DO ITEM R$ 27.190,69 1,47%
17 LOUGAS E METAIS
Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo P.51, DECA,
MERCADO COTAGAO 171 ou equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao un 2,00 99,98 185,69 285,67 121,43 225,52 346,95 693,90 1,88%
fornecimento e instalacdo
SINAPI 95470 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessorios- fornecimento e instalagédo un 2,00 58,20 108,08 166,28 70,68 131,27 201,95 403,90 1,10%
SINAPI 72739 173 Bacia ponvencipnal infe_mtil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios - un 10,00 15033 279,19 429,52 182,58 339,07 521,65 5.216,50 14,16%
fornecimento e instalacédo
SINAPI 40729 174 _Valvula fje descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e un 14,00 7114 132,13 203,27 86,40 160,47 246,87 3.456,18 9.38%
instalacéo
SINAPI 86901 175 Cub’a de Embutir Oval cor Brancja Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate un 13,00 38,83 7212 110,05 47.16 87,59 134,75 175175 4.76%
flexivel cromados), exceto torneira.
MERCADO COTACAO 176 Cuba industrial §0x40 prqfundldadeHBO - c?m S|fao.em metal_cromado. 1 .1/2x1~.1/2 , valvula em un 3.00 137,88 256,07 393,95 167,46 310,99 478.45 143535 3.90%
metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacéo
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com valvula, com sifao em metal
SINAPI 86936 17.7 cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - un. 9,00 131,33 243,91 375,24 159,51 296,22 455,73 4.101,57 11,13%
fornecimento e instalacdo
MERCADO COTACAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 16,55 30,74 47,29 20,10 37,33 57,43 114,86 0,31%
SINAPI 36521 179 Lavatc'?rio de capto suspienso com mesa, com valvula, sifdao e engate flexivel cromados, un 3.00 42,40 78,73 12113 51,49 95,62 14711 44133 1.20%
fornecimento e instalacéo
SINAPI 86904 17.10 Lavatério pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 35,14 65,27 100,41 42,68 79,27 121,95 365,85 0,99%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 241,38 448,28 689,66 293,16 544,43 837,59 4.187,95 11,37%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 14,80 27,50 42,30 17,98 33,39 51,37 513,70 1,39%
MERCADO COTACAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 97,84 181,70 279,54 118,83 220,68 339,51 679,02 1,84%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagdo un 2,00 15,15 28,14 43,29 18,40 34,18 52,58 105,16 0,29%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metdlica — fornecimento e instalacéo un 14,00 15,19 28,20 43,39 18,44 34,26 52,70 737,80 2,00%
MERCADO COTACAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagédo un. 3,00 82,21 152,68 234,89 99,84 185,43 285,27 855,81 2,32%
SINAPI 11777 17.17 Torneira elétrica - fornecimento e instalagédo un 2,00 32,10 59,62 91,72 38,99 72,40 111,39 222,78 0,60%
MERCADO COTACAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagdo un 2,00 27,51 51,09 78,60 33,41 62,05 95,46 190,92 0,52%
SINAPI 6021 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 25,23 46,85 72,08 30,64 56,90 87,54 875,40 2,38%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica mével un 12,00 43,95 81,62 125,57 53,37 99,13 152,50 1.830,00 4,97%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 10,68 19,83 30,51 12,97 24,08 37,05 407,55 1,11%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 21,92 40,72 62,64 26,63 49,45 76,08 1.445,52 3,92%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagéo un 17,00 14,59 27,10 41,69 17,72 32,91 50,63 860,71 2,34%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagédo un 13,00 15,19 28,21 43,40 18,45 34,26 52,71 685,23 1,86%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em ago inox polido — fornecimento e instalagéo un 6,00 64,77 120,28 185,05 78,66 146,08 224,74 1.348,44 3,66%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em ago inox polido - fornecimento e instalagdo un 3,00 152,08 282,43 434,51 184,70 343,01 527,71 1.583,13 4,30%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em ago inox polido — fornecimento e instalagdo un 1,00 142,57 264,78 407,35 173,16 321,57 494,73 494,73 1,34%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metalico — fornecimento e instalagédo un 10,00 10,06 18,67 28,73 12,21 22,68 34,89 348,90 0,95%
MERCADO COTACAO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagéo un 1,00 170,91 317,42 488,33 207,58 385,50 593,08 593,08 1,61%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metalica com pintura azul para protegdo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 25,95 48,19 74,14 31,51 58,53 90,04 891,40 2,42%
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TOTAL DO ITEM R$ 36.838,42 1,99%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 134,98 250,69 385,67 163,94 304,46 468,40 365,35 9,12%
SINAPI 85014 18.2 Tela metalica para ventilagdo com requadro em aluminio m?2 0,32 223,51 415,09 638,60 271,45 504,13 775,58 248,19 6,19%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 8,09 15,02 23,11 9,82 18,25 28,07 617,54 15,41%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 155,03 287,90 442,93 188,28 349,66 537,94 1.183,47 29,53%
MERCADO COTACAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 55,40 102,88 158,28 67,28 124,95 192,23 384,46 9,59%
MERCADO COTAGAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 18,17 33,74 51,91 22,06 40,98 63,04 252,16 6,29%
SINAPI 12430 18.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 9,37 17,39 26,76 11,37 21,13 32,50 97,50 2,43%
MERCADO COTACAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 3,53 6,56 10,09 4,29 7,96 12,25 73,50 1,83%
MERCADO COTAGAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 3,34 6,19 9,53 4,05 7,52 11,57 46,28 1,15%
MERCADO COTAGAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 2,17 4,03 6,20 2,63 4,89 7,52 30,08 0,75%
SINAPI 6302 18.11 Té redugdo 3/4"x1/2" un 1,00 2,62 4,86 7,48 3,18 5,90 9,08 9,08 0,23%
SINAPI 770 18.12 Redugao 1/2" x 1/4" un 1,00 0,97 1,79 2,76 1,17 2,18 3,35 3,35 0,08%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugdo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60 1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugdo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60 1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 1,17 2,16 333! 1,41 2,63 4,04 8,08 0,20%
MERCADO COTAGAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 73,04 135,63 208,67 88,70 164,73 253,43 253,43 6,32%
MERCADO COTACAO 18.17 Mandémetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 22,34 41,48 63,82 27,13 50,38 77,51 77,51 1,93%
MERCADO COTAGAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 7,90 14,67 22,57 9,59 17,82 27,41 54,82 1,37%
MERCADO COTAGAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 28,70 53,30 82,00 34,85 64,73 99,58 199,16 4,97%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 11,75 21,81 33,56 14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflaméavel un 1,00 11,75 21,81 33,56 14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%
TOTAL DO ITEM R$ 4.007,84 0,22%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 61,49 114,19 175,68 74,68 138,68 213,36 1.066,80 4,20%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 187,73 348,64 536,37 228,00 423,42 651,42 651,42 2,56%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 28,20 52,38 80,58 34,25 63,61 97,86 195,72 0,77%
SINAPI 92353 194 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 26,51 49,24 75,75 32,20 59,80 92,00 920,00 3,62%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 33,67 62,54 96,21 40,90 75,95 116,85 116,85 0,46%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 16,60 30,82 47,42 20,16 37,43 57,59 633,49 2,49%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,21 67,25 103,46 43,98 81,67 125,65 251,30 0,99%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 24,79 46,04 70,83 30,11 55,91 86,02 5.295,39 20,83%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas
SINAPI 96765 19.9 internas 2 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redugéo giratdria tipo Storz - 2 un 2,00 347,38 645,13 992,51 421,89 783,51 1.205,40 2.410,80 9,48%
_ 1/2 x 1 1/2", Esquicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalac&o
MERCADO COTACAO 19.10 Chave para conexdo de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 3,15 5,86 9,01 3,83 7,11 10,94 21,88 0,09%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 16,60 30,82 47,42 20,16 37,43 57,59 115,18 0,45%
MERCADO COTACAO 19.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 29,89 55,50 85,39 36,30 67,41 103,71 414,84 1,63%
MERCADO COTACAO 19.13 Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 13,82 25,68 39,50 16,79 31,18 47 .97 95,94 0,38%
SINAPI 84798 19.14 Tampéao de FoFo 50x50cm un 1,00 79,42 147,49 226,91 96,45 179,13 275,58 275,58 1,08%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 88,92 165,13 254,05 107,99 200,55 308,54 1.542,70 6,07%
SINAPI 73795/006 19.16 Valvula de retencéo vertical 2 1/2" un 2,00 92,05 170,94 262,99 111,79 207,61 319,40 638,80 2,51%
MERCADO COTACAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 10,57 19,63 30,20 12,84 23,84 36,68 733,60 2,89%
MERCADO COTACAO 19.18 Bloco autbnomo em LED un 24,00 43,75 81,25 125,00 53,13 98,68 151,81 3.643,44 14,33%
MERCADO COTACAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 38,39 71,28 109,67 46,62 86,57 133,19 266,38 1,05%
SINAPI 72947 19.20 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 7,06 13,11 20,17 8,57 15,93 24,50 147,00 0,58%
SINAPI 72947 19.21 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 7,06 13,11 20,17 8,57 15,93 24,50 49,00 0,19%
MERCADO COTACAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 1,00] 1.052,19| 1.954,06 3.006,25 1.277,88 2.373,21 3.651,09 3.651,09 14,36%
MERCADO COTACAO 19.23 Quadro de Comando e automacéo un 1,00 484,75 900,25 1.385,00 588,73 1.093,35 1.682,08 1.682,08 6,62%
SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 7,29 13,53 20,82 8,85 16,44 25,29 606,96 2,39%
TOTAL DO ITEM R$ 25.426,24 1,37%
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
201 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/004 20.1.1 para as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, un 3,00 195,90 363,81 559,71 237,92 441,85 679,77 2.039,31 1,89%
trinco e acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/005 20.1.2 para as fases, neutro e para protegdo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, un 1,00 226,38 420,43 646,81 274,94 510,61 785,55 785,55 0,73%
trinco e acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/006 20.1.3 para as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, un 2,00 462,60 859,12 1.321,72 561,83 1.043,40 1.605,23 3.210,46 2,97%
trinco e acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/007 20.1.4 para as fases, neutro e para protegdo, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, un 1,00 374,05 694,66 1.068,71 454,28 843,67 1.297,95 1.297,95 1,20%
trinco e acessorios)
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SINAPI 83372 20.1.5  [Quadro de medigao - fornecimento e instalagao un 1,00 281,13 522,10 803,23 341,43 634,09 975,52 975,52 0,90%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1 _ [Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 4,20 7,81 12,01 5,11 9,48 14,59 554,42 0,51%
SINAPI 74130/001 20.2.2 _ [Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 4,20 7,81 12,01 5,11 9,48 14,59 379,34 0,35%
SINAPI 74130/001 20.2.3 _ [Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 4,20 7,81 12,01 5,11 9,48 14,59 58,36 0,05%
SINAPI 74130/004 20.2.4  [Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 27,52 51,11 78,63 33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%
SINAPI 74130/004 20.2.5 [Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,52 51,11 78,63 33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%
SINAPI 74130/005 20.2.6 _ [Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 37,03 68,78 105,81 44,98 83,53 128,51 257,02 0,24%
SINAPI 74130/010 20.2.7 _ [Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 167,43 310,95 478,38 203,35 377,64 580,99 580,99 0,54%
MERCADO COTAGAO 20.2.8  [Dispositivo de protegao contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,34 41,49 63,83 27,14 50,39 77,53 310,12 0,29%
MERCADO COTACAO 20.2.9 [Dispositivo de protegao contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,34 41,49 63,83 27,14 50,39 77,53 1.705,66 1,58%
MERCADO COTAGAO 20.2.10 [Dispositivo de protegao contra surto - 275V - 80KA un 4,00 62,40 115,88 178,28 75,78 140,74 216,52 866,08 0,80%
20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,43 2,65 4,08 1,74 3,22 4,96 3.763,65 3,48%
SINAPI 91846 20.3.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 2,00 3,71 5,71 2,43 4,50 6,93 83,85 0,08%
SINAPI 93008 20.3.3 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,37 6,26 9,63 4,09 7,61 11,70 2.193,75 2,03%
SINAPI 73798/001 20.34 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 6,61 12,27 18,88 8,03 14,90 22,93 151,34 0,14%
SINAPI 73798/003 20.3.5 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 10,32 19,16 29,48 12,53 23,27 35,80 1.976,16 1,83%
SINAPI 83366 20.3.6  [Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 21,37 39,69 61,06 25,96 48,20 74,16 1.186,56 1,10%
SINAPI 91941 20.3.7 _ [Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagéo un 118,00 2,09 3,88 5,97 2,54 4,71 7,25 855,50 0,79%
SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagéo un 134,00 2,28 4,23 6,51 2,77 5,14 7,91 1.059,94 0,98%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1 _ [Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 0,77 1,42 2,19 0,93 1,73 2,66 15.428,80 14,28%
SINAPI 91928 20.4.2  [Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,22 2,28 3,50 1,49 2,76 4,25 8.310,03 7,69%
SINAPI 91930 20.4.3  [Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 1,67 3,10 4,77 2,03 3,76 5,79 2.108,72 1,95%
SINAPI 91934 20.4.4 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 4,17 7,75 11,92 5,07 9,41 14,48 2.035,89 1,88%
SINAPI 92983 20.4.5 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,70 8,74 13,44 5,71 10,61 16,32 2.376,19 2,20%
SINAPI 92987 20.4.6 _ |Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 9,05 16,80 25,85 10,99 20,40 31,39 1.114,35 1,03%
SINAPI 92991 20.4.7 _|Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 16,33 30,34 46,67 19,84 36,84 56,68 8.048,56 7,45%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTACAO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 15,45 28,68 44,13 18,76 34,83 53,59 1.945,32 1,80%
MERCADO COTACAO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 21,10 39,19 60,29 25,63 47,59 73,22 4.246,76 3,93%
MERCADO COTACAO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 26,84 49,84 76,68 32,59 60,53 93,12 55,87 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,17 5,89 9,06 190,26 0,18%
PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,17 5,89 9,06 298,98 0,28%
MERCADO COTAGAO 20.5.6 _ [Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,88 1,64 2,52 1,07 1,99 3,06 122,40 0,11%
20.6 ILUMINACAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 6,65 12,35 19,00 8,08 15,00 23,08 1.130,92 1,05%
SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 7,26 13,49 20,75 8,82 16,38 25,20 277,20 0,26%
SINAPI 91953 20.6.3 _[Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 6,28 11,67 17,95 7,63 14,17 21,80 21,80 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 11,10 20,61 31,71 13,48 25,03 38,51 1.501,89 1,39%
SINAPI 73953/006 20.6.5 [Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 37,90 70,39 108,29 46,03 85,49 131,52 1.052,16 0,97%
PLEO 174102 20.6.6  [Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 26,10 48,47 74,57 31,70 58,87 90,57 996,27 0,92%
PLEO 174103 20.6.7 _ [Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 29,60 54,97 84,57 35,95 66,76 102,71 6.573,44 6,08%
PLEO 174162 20.6.8  [Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 39,83 73,98 113,81 48,38 89,84 138,22 3.593,72 3,33%
MERCADO COTAGAO 20.6.9  [Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 74,37 138,13 212,50 90,33 167,75 258,08 2.322,72 2,15%
MERCADO COTAGAO 20.6.10 _[Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 5,00 29,33 54,48 83,81 35,63 66,16 101,79 508,95 0,47%
SINAPI 74041/001 20.6.11 [Arandelas de sobrepor com 1 ld&mpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 23,03 42,77 65,80 27,97 51,94 79,91 639,28 0,59%
SINAPI 2436 20.6.12 _[Eletricista H 660,00 4,51 8,39 12,90 5,48 10,19 15,67 10.342,20 9,57%
SINAPI 247 20.6.13 [Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,39 6,29 9,68 4,12 7,64 11,76 7.761,60 7,18%
TOTAL DO ITEM R$ 108.059,81 5,84%
21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI 73780001  [21.4  |Chave Fusivel unipolar, 15kV - 1004, Equipada com comando para haste de manobra - un 300 104,29| 19368| 297,97 126,66 235,22 361,88 1.085,64 2,49%
Fornecimento e Instalacéo
SINAPI 25003 21.2 Cabo de Aluminio NU sem alma de ago, Bitola 2 AWG kg 11,00 9,18 17,06 26,24 11,15 20,72 31,87 350,57 0,80%
SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Sec¢éo Transversal 90 X 115MM un 11,00 22,97 42,65 65,62 27,89 51,81 79,70 876,70 2,01%
SINAPI 4276 214 Para-Raios de distribuigdo, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 75,41 140,06 215,47 91,59 170,10 261,69 785,07 1,80%
SINAPI 737830010 |21.5  |PoSte de Conoreto, segao circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive un 500 50848|  944,31| 145279 617,54|  1.146,87|  1.764,41 8.822,05 20,20%
escavacéo — Fornecimento e Colocacéo
SINAPI 73857/002  |21.6 | Mransformador Distribuigdo 112,5KVA — Trifésico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em dleo mineral - | -, 1,00) 339228 6299,94| 969222 411992 765128 11.771,20 11.771,20 26,95%
Fornecimento e Instalacéo
MERCADO COTAGAO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,76 21,83 33,59 14,28 26,51 40,79 244,74 0,56%
MERCADO COTAGAO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 1,12 2,06 3,18 1,35 2,51 3,86 7,72 0,02%
MERCADO COTAGAO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 17,92 33,26 51,18 21,75 40,40 62,15 186,45 0,43%
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MERCADO COTACAO 21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 11,44 21,23 32,67 13,88 25,79 39,67 119,01 0,27%
MERCADO COTAGAO 21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,67 1,26 1,93 0,82 1,53 2,35 7,05 0,02%
MERCADO COTAGAO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 13,11 24,34 37,45 15,92 29,56 45,48 38,66 0,09%
MERCADO COTAGAO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,37 4,41 6,78 2,88 5,36 8,24 41,20 0,09%
MERCADO COTAGAO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 15,64 29,03 44,67 18,99 35,26 54,25 10,85 0,02%
MERCADO COTAGAO 21.15 Gancho Olhal un 9,00 3,73 6,94 10,67 4,54 8,42 12,96 116,64 0,27%
MERCADO COTACAO 21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 5,01 9,30 14,31 6,08 11,30 17,38 1,74 0,00%
MERCADO COTAGAO 2117 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 8,31 15,42 23,73 10,08 18,73 28,81 57,62 0,13%
MERCADO COTAGAO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 9,00 18,26 33,92 52,18 22,18 41,19 63,37 570,33 1,31%
MERCADO COTACAO 21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 12,00 8,81 16,36 2517 10,70 19,87 30,57 366,84 0,84%
MERCADO COTACAO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,34 4,35 6,69 2,84 5,28 8,12 32,48 0,07%
MERCADO COTAGAO 21.21 Manilha Sapatilha > un 9,00 5,74 10,66 16,40 6,97 12,95 19,92 179,28 0,41%
MERCADO COTACAO 21.22 Mao Francesa Normal > un 22,00 4,58 8,52 13,10 5,57 10,34 15,91 350,02 0,80%
MERCADO COTAGAO 21.23 Olhal Para Parafuso kg 9,00 4,69 8,71 13,40 5,69 10,58 16,27 146,43 0,34%
MERCADO COTAGAO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 15,00 1,60 2,97 4,57 1,94 3,61 5,55 83,25 0,19%
MERCADO COTAGCAO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 11,00 2,23 4,15 6,38 2,71 5,04 7,75 85,25 0,20%
MERCADO COTAGAO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 22,00 247 4,58 7,05 3,00 5,56 8,56 188,32 0,43%
MERCADO COTAGAO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 3,68 6,85 10,53 4,48 8,31 12,79 38,37 0,09%
MERCADO COTACAO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 4,27 7,91 12,18 5,18 9,61 14,79 14,79 0,03%
MERCADO COTAGAO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 5,15 9,56 14,71 6,25 11,62 17,87 107,22 0,25%
MERCADO COTAGAO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,89 10,94 16,83 7,15 13,29 20,44 40,88 0,09%
MERCADO COTACAO 21.31 Sela para cruzeta un 11,00 5,00 9,28 14,28 6,07 11,28 17,35 190,85 0,44%
MERCADO COTAGAO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 12,00 6,71 12,46 19,17 8,15 15,13 23,28 279,36 0,64%
MERCADO COTAGAO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 630,87 1.171,63 1.802,50 766,20 1.422,94 2.189,14 2.189,14 5,01%
SINAPI 379 2134 :Jrrrsjas(i'\)nu’adrada em ago galvanizado, dimensao=38mm, espessura=3MM, Diametro do un 41,00 019 0,34 0,53 0,22 0,42 0,64 26.24 0,06%
SINAPI 11272 21.35 (A(I;prgE;:ocr)TJagaA(;eF(:gtSn)bwgao, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 un 9,00 1.20 2,39 3,68 156 2,91 447 40.23 0,09%
SINAPI 88545 21.36 Armag&o Secundéria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagéo un 2,00 45,81 85,08 130,89 55,64 103,33 158,97 317,94 0,73%
SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagdo un 18,00 10,98 20,40 31,38 13,34 24,77 38,11 685,98 1,57%
SINAPI 1523 2138 g;):tzreto Usinado ndo bombedavel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base un 20,00 93,95 174,49 268,44 114,11 211,91 326,02 6.520,40 14.93%
SINAPI 74205/001 21.39 Escavagdo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito un 20,00 0,47 0,87 1,34 0,57 1,06 1,63 32,60 0,07%
SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 23,22 43,11 66,33 28,20 52,36 80,56 80,56 0,18%
SINAPI 741300010  |21.41  |Disluntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e un 1,00 16743 31095| 47838 203,35 377,64 580,99 580,99 1,33%
instalacéo
SINAPI 92992 2142 | C@bo de cobre flexivel isolado, 95 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigéo — m 56,00 16,35 30,36 46,71 19,86 36,87 56,73 3.176,88 7.27%
Fornecimento e instalagdo
SINAPI 92988 2143 Cgbo de c:obre flexivel isolado, 50 MM2, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento m 14,00 0,07 16,84 25,91 11,01 20,46 3147 44058 1,01%
e instalacdo
SINAPI 02986 21.44 Cabo dle cobre f!exwel |s:olado, 35 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — 14,00 6,50 12,06 18,56 7,89 14,65 2254 315,56 0.72%
Fornecimento e instalagdo
SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rigido roscavel, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagédo m 15,00 6,84 12,71 19,55 8,31 15,43 23,74 356,10 0,82%
SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagao un 2,00 5,32 9,87 15,19 6,46 11,99 18,45 36,90 0,08%
SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo un 1,00 9,13 16,97 26,10 11,09 20,61 31,70 31,70 0,07%
SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagcdo un 6,00 7,33 13,61 20,94 8,90 16,53 25,43 152,58 0,35%
SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de pressdo — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalagéo un 2,00 5,95 11,05 17,00 7,23 13,42 20,65 41,30 0,09%
SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalagcéo un 2,00 4,43 8,22 12,65 5,38 9,98 15,36 30,72 0,07%
SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Ago tipo chumbador Parabolt, didmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,10 2,04 3,14 1,33 2,48 3,81 22,86 0,05%
SINAPI 39181+39215 [21.52 Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 3,01 5,59 8,60 3,65 6,79 10,44 20,88 0,05%
SINAPI 91864 2153 Eletrod_uto Rl’gldg roscé\(el, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - m 6,00 307 570 877 373 6.92 10,65 63,90 0.15%
Fornecimento e instalacéo
SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00 4,51 8,39 12,90 5,48 10,19 15,67 752,16 1,72%
SINAPI 247 21.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,39 6,29 9,68 4,12 7,64 11,76 564,48 1,29%
TOTAL DO ITEM R$ 43.677,26 2,36%
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 1,22 2,28 3,50 1,49 2,76 4,25 403,75 40,15%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagédo un 18,00 1,16 2,15 3,31 1,41 2,61 4,02 72,36 7,20%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagéo un 22,00 1,13 2,11 3,24 1,38 2,55 3,93 86,46 8,60%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n® 1 un 5,00 25,54 47,42 72,96 31,01 57,60 88,61 443,05 44,06%
TOTAL DO ITEM R$ 1.005,62 0,05%!
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
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23.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO 23.1.1 _ [Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 275,65 511,93 787,58 334,78 621,74 956,52 1.913,04 8,93%
MERCADO COTAGAO 23.1.2 _ [Switch de 48 portas un 1,00 648,43 1.204,22 1.852,65 787,51 1.462,53 2.250,04 2.250,04 10,51%
MERCADO COTAGAO 23.1.3 _ [Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 43,36 80,52 123,88 52,66 97,79 150,45 150,45 0,70%
MERCADO COTACAO 23.1.4  [Guia de Cabos Vertical un 2,00 16,55 30,75 47,30 20,11 37,34 57,45 114,90 0,54%
MERCADO COTAGAO 23.1.5 [Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 7,66 14,23 21,89 9,30 17,28 26,58 26,58 0,12%
MERCADO COTAGAO 23.1.6 _ [Anel organizador de cabos un 2,00 15,88 29,49 45,37 19,28 35,82 55,10 110,20 0,51%
MERCADO COTACAO 23.1.7 __ [Bandeja deslizante perfurada un 2,00 88,00 163,43 251,43 106,88 198,48 305,36 610,72 2,85%
MERCADO COTACAO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalacdo un 1,00 109,88 204,07 313,95 133,45 247,84 381,29 381,29 1,78%
MERCADO COTACAO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagdo un 1,00 113,27 210,36 323,63 137,56 255,48 393,04 393,04 1,84%
23.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
MERCADO COTAGAO 23.2.1 _ [Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,79 1,47 2,26 0,96 1,78 2,74 2.686,02 12,54%
MERCADO COTACAO 23.2.2 _[Cabo coaxial m 242,00 0,27 0,51 0,78 0,33 0,62 0,95 229,90 1,07%
23.3 CABOS DE CONEXAQ
MERCADO COTACAO 23.31 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 5,89 10,94 16,83 7,15 13,28 20,43 388,17 1,81%
23.4 TOMADAS
MERCADO COTACAO 23.4.1 _ [Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 3,68 6,83 10,51 4,47 8,30 12,77 242,63 1,13%
MERCADO COTAGAO 23.4.2  [Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 1,12 2,07 3,19 1,35 2,52 3,87 30,96 0,14%
MERCADO COTAGAO 23.4.3  [Central PABX 24 portas un 1,00/ 1.003,92| 1.864,41 2.868,33 1.219,26 2.264,33 3.483,59 3.483,59 16,27%
23.5 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.51 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 47,47 88,17 135,64 57,66 107,07 164,73 329,46 1,54%
SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagéo un 41,00 2,09 3,88 5,97 2,54 4,71 7,25 297,25 1,39%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 _|Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 2,00 3,71 5,71 2,43 4,50 6,93 9,01 0,04%
SINAPI 91844 23.6.2 _[Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,43 2,65 4,08 1,74 3,22 4,96 1.090,21 5,09%
SINAPI 95748 23.6.3 Eletroduto Aco Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalacdo m 4,00 9,60 17,82 27,42 11,65 21,65 33,30 133,20 0,62%
PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 20,93 38,88 59,81 25,42 47,22 72,64 6.544,86 30,56%
TOTAL DO ITEM R$ 21.415,52 1,16%
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO 241 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 539,00( 1.001,00 1.540,00 654,62 1.215,71 1.870,33 1.870,33 29,99%
MERCADO COTACAO 24.2 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 245,00 455,00 700,00 297,55 552,60 850,15 4.250,75 68,17%
MERCADO COTACAO 24.3 Exaustor mecéanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 33,06 61,39 94,45 40,15 74,56 114,71 114,71 1,84%
TOTAL DO ITEM R$ 6.235,79 0,34%]
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 25.1 Para-raios tipo Franklin em acgo inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 16,75 31,11 47,86 20,35 37,78 58,13 174,39 1,03%
SINAPI 26 25.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,33 2,46 3,79 1,61 2,99 4,60 161,00 0,95%
MERCADO COTACAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 9,15 17,00 26,15 11,12 20,64 31,76 317,60 1,88%
MERCADO COTACAO 25.4 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,14 0,24 0,38 0,16 0,30 0,46 9,20 0,05%
MERCADO COTAGAO 255 Presilha em latao un 20,00 4,05 7,51 11,56 4,91 9,13 14,04 280,80 1,66%
MERCADO COTACAO 25.6 Caixa de equalizagéo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 68,09 126,45 194,54 82,69 153,57 236,26 236,26 1,40%
PLEO 531122 25.7 Escavacéo de vala para aterramento m? 30,00 577 10,73 16,50 7,01 13,03 20,04 601,20 3,56%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 16,37 30,39 46,76 19,88 36,91 56,79 567,90 3,36%
SINAPI 72253 259 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 7,54 13,99 21,53 9,15 17,00 26,15 6.537,50 38,68%
SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 10,68 19,84 30,52 12,97 24,10 37,07 7.414,00 43,87%
MERCADO COTACAO 25.11 Caixa de inspegéo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 22,75 42,25 65,00 27,63 51,31 78,94 394,70 2,34%
SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,95 11,05 17,00 7,23 13,42 20,65 206,50 1,22%
TOTAL DO ITEM R$ 16.901,05 0,91%]
26 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI COMP.025  [26.1.1 f;';ﬁ"}tlg‘:e mastros para bandsiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 7m (3mx2" + un 1,00 34214 e3541| 97755 41553 77| 1.187,24 1.187,24 0,88%
SINAPI COMP.026  |26.1.2 gi’;ﬂt/g‘:e mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 6m (3mx2" + un 1,00 33175| 616,12 947,87 402,92 74827  1.151,19 1.151,19 0,85%
SINAPI COMP.023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m?2 29,79 336,28 624,53 960,81 408,41 758,49 1.166,90 34.761,95 25,73%
SINAPI COMP.023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m?2 30,37 336,28 624,53 960,81 408,41 758,49 1.166,90 35.438,75 26,24%
MERCADO COTAGAO 26.1.5 [Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00| 1.772,75| 3.292,25| 5.065,00 2.153,00 3.998,44 6.151,44 6.151,44 4,55%
SINAPI COMP.027 26.1.6 _ [Bancos de concreto m?2 5,87 86,01 159,74 245,75 104,46 194,01 298,47 1.752,02 1,30%
SINAPI COMP.028 26.1.7 _ [Banco e acabamento em granito m? 2,40 260,35 483,51 743,86 316,20 587,22 903,42 2.168,21 1,61%
SINAPI COMP.029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura varidvel e pingadeira m 59,90 43,98 81,69 125,67 53,42 99,21 152,63 9.142,54 6,77%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
Reservatdrio Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para
MERCADO COTAGAO 26.2.1 tubulagdes, conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de un 1,00| 12.486,25( 23.188,75( 35.675,00 15.164,55 28.162,74 43.327,29 43.327,29 32,08%
ancoragem — Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 135.080,63 7,30%!




27 SERVICOS FINAIS |
SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra m2 | 890,73] 0,72] 1,33] 2,05 | 0,87] 1,62 2,49] 2.217,92 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.217,92 0,12%
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — SANGA FUNDA
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 75,90 140,96 216,86 92,18 171,20 263,38 1.685,63 2,66%
SINAPI 93584 1.2 Barracdes provisérios (depdsito, escritério, vestiario e refeitério) com piso cimentado m?2 15,00 129,52 240,54 370,06 157,30 292,14 449 44 6.741,60 10,66%
PLEO COMP.035 1.3 Vigilancia noturna (seg. & dom.) més 18,00 877,80| 1.630,20| 2.508,00 1.066,09 1.979,88 3.045,97 54.827,46 86,68%
TOTAL DO ITEM R$ 63.254,69 3,30%)
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
2.1 EDIFICACAO
SINAPI COMP.030 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m? 172,35 29,06 53,96 83,02 35,29 65,54 100,83 17.378,05 93,58%
PLEO 531317 212 Regularizagdo e compactagédo do fundo de valas m?2 193,93 0,19 0,36 0,55 0,23 0,44 0,67 129,93 0,70%
PLEO 531320 213 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 66,59 3,67 6,83 10,50 4,46 8,29 12,75 849,02 4,57%
2.2 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
PLEO 531122 221 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 2,73 577 10,73 16,50 7,01 13,03 20,04 54,71 0,29%
PLEO 531317 222 Regularizagdo e compactagédo do fundo de valas m?2 7,80 0,19 0,36 0,55 0,23 0,44 0,67 5,23 0,03%
PLEO 531320 223 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,23 3,67 6,83 10,50 4,46 8,29 12,75 15,68 0,08%
2.3 CASTELO D'AGUA
PLEO 531122 2.3.1 Escavacédo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m? 5,78 577 10,73 16,50 7,01 13,03 20,04 115,83 0,62%
PLEO 531317 232 Regularizagdo e compactagédo do fundo de valas m?2 12,96 0,19 0,36 0,55 0,23 0,44 0,67 8,68 0,05%
PLEO 531320 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 1,06 3,67 6,83 10,50 4,46 8,29 12,75 13,52 0,07%
TOTAL DO ITEM R$ 18.570,65 0,97%|
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI 96536 3.1.1 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m?2 113,40 14,32 26,59 40,91 17,39 32,30 49,69 5.634,85 25,80%
SINAPI 92775 312 Armacéo de Estrultura Convencional de concretcz armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 98,58 357 6.63 10.20 434 8,05 1239 1.221.41 559%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocagdo
SINAPI 92777 313 Armacéo de Estrultura Convencional de concretcz armado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 183,40 2.88 535 823 350 6,50 10,00 1.834,00 8.40%
8,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92778 314 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 28,17 232 432 6,64 282 524 8.06 207,05 1,04%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92779 315 Armacéo de Estrutyra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 707 2,03 378 581 247 459 7.06 51,33 0.23%
12,50mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92722 316 Concreto Usinado Bombeado para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 6.68 13178 24473 376,51 160,04 297.23 457.27 3.054,56 13.98%
adensamento.
3.2 FUNDAGAO DO CASTELO D'AGUA
SINAPI COMP.002 3.2.1 Estaca escavada mecanicamente, com 30 cm de didmetro — Profundidade 10,00m m 70,00 12,73 23,64 36,37 15,46 28,71 4417 3.091,90 14,16%
SINAPI 95601 3.2.2 Corte e reparo em cabega de estaca un 7,00 4,62 8,58 13,20 5,61 10,42 16,03 112,21 0,51%
SINAPI 95240 3.23 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm — preparo mecanico m? 3,80 4,02 7,47 11,49 4,88 9,07 13,95 53,01 0,24%
SINAPI 96536 3.24 Forma de madeira comum para Fundagdes - reaproveitamento 10X m? 5,53 14,32 26,59 40,91 17,39 32,30 49,69 274,79 1,26%
SINAPI 92779 325 Armacéo de Estrutyra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 373,07 2,03 378 581 247 459 7.06 2.633,87 12,06%
12,50mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 326 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. me 7.99 13178 24473 376,51 160,04 297.23 457.27 3.653,59 16.73%
(Estacas e Blocos)
TOTAL DO ITEM R$ 21.842,57 1,14%!
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 411 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 269,93 24,76 45,97 70,73 30,06 55,84 85,90 23.186,99 20,81%
SINAPI 92775 412 Armacéo de Estrqtura Convencional de concreto~ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 337,68 357 6.63 10.20 434 8,05 12,39 4.183,86 3.75%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocagédo
SINAPI 92778 413 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 606,80 232 432 6,64 282 524 8.06 4.890,81 4.39%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92779 414 Armacéo de Estrutyra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 273,36 2,03 378 581 247 459 7.06 1.929,02 1.73%
12,50mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92722 4.1.5 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 14,73 131,78 244,73 376,51 160,04 297,23 457,27 6.735,59 6,04%
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92269 421 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m?2 450,43 24,76 45,97 70,73 30,06 55,84 85,90 38.691,94 34,72%
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SINAPI 92775 422 Armacéo de Estrqtura Convencional de concreto~ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 412,00 357 6.63 10.20 434 8,05 1239 5.104,68 458%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92777 423 Armacéo de Eslrultura Convencional de concreto_ armado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 750,50 2,88 535 823 3,50 6.50 10,00 7.505,00 6.73%
8,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92778 424 Armacéo de Estrutl_Jra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 14.40 232 432 6,64 282 524 8.06 116,06 0.10%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92722 425 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 27,10 131,78 244,73 376,51 160,04 297,23 457,27 12.392,02 11,12%
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
SINAPI 93186 4.31 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. m 142,10 13,60 25,27 38,87 16,52 30,69 47,21 6.708,54 6,02%
TOTAL DO ITEM R$ 111.445,41 5,81%|
5 MURO E MURETAS
51 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
SINAPI 92269 51.1 ::Fc:"rar‘r::sr;\adelra comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma m2 6.68 24,76 45,97 70,73 30,06 55,84 85,90 573,81 18.15%
SINAPI 92775 512 Armacéo de Estrqtura Convencional de concreto~ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 38,07 357 6.63 10.20 434 8,05 1239 471,69 14.92%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92777 513 Armacéo de Estrultura Convencional de concreto_ armado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 50,24 2,88 535 823 3,50 6,50 10,00 502,40 15,89%
8,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92722 514 Concreto Usinado Bombeado para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 353 13178 24473 376,51 160,04 297.23 457.27 161416 51,05%
adensamento.
TOTAL DO ITEM R$ 3.162,06 0,16%|
6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA — FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
SINAPI 95240 6.1 Lastro de concreto magro (€=3,0 cm) - preparo mecanico m? 1,44 4,02 7,47 11,49 4,88 9,07 13,95 20,09 0,54%
SINAPI 96536 6.2 Forma de madeira comum (Fundacdes, vigas, pilares e laje) - reaproveitamento 10X m? 29,52 14,32 26,59 40,91 17,39 32,30 49,69 1.466,85 39,35%
SINAPI 92775 6.3 Armacéo de Estrultura Convencional de concreto_ armado utilizando Ago CA-60 — Diametro kg 39,50 357 6.63 10,20 434 8,05 12,39 489,41 13,13%
5,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92776 6.4 Armacéo de Estrqtura Convencional de concreto~ armado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 39,60 3.06 568 874 371 6.90 10,61 42016 1.27%
6,30mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacédo
SINAPI 92778 6.5 Armacéo de Eslrutgra Convencional de concreto ?rmado utilizando Ago CA-50 — Diametro kg 47,20 232 432 6,64 282 524 8.06 380,43 10,20%
10,00mm — Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 6.6 Concreto Usinado Bombeado para Fundagdes, vigas, pilares e laje fck=25MPa, incluindo me 208 13178 24473 376,51 160,04 297.23 457.27 95112 25,51%
preparo, lancamento, adensamento.
TOTAL DO ITEM R$ 3.728,06 0,19%!
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
7.1 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/003  |7.1.1 i‘i’r:‘e’ﬂfod:r:;”em (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 m? 514| 3733 69,33 106,66 45,34 84,20 129,54 665,84 1,16%
7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
SINAPI 87489 721 Alvenaria de vedagédo de 1/2 vez em tuol_os_ ceramicos (dlmensqes nominais: 39>_<19x09); m2 486,73 12,39 23,01 35,40 15,05 27,04 42,99 20.924.52 36,40%
assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna
SINAPI 87490 722 Alvenaria de vedacgéo de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 lfuros (dmensoefs nominais: me 10,49 12,66 23,51 36,17 15,38 28,55 43.93 460,83 0.80%
19x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
SINAPI 87491 723 Alvenaria de vedag&o horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes no;:;na;s;e:jixgzgr&?; m2 39156 17,03 31,64 48,67 20,69 38,42 59,11 23.145,11 40,27%
SINAPI 93202 794 Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerémicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), m 35,02 545 1012 15,57 6.62 12,29 18,91 662,23 1.15%
assentamento ¢/ argamassa traco1:6 (cimento e areia)
SINAPI 79627 725 Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com m2 1132 231,92 43070 662,62 281,66 523,09 804,75 9.109,77 15.85%
argamassa traco 1:4
7.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
SINAPI 87489 731 Alvenaria de vedagado de 1/2 vez em tijolos ceramicos de QB furos (dlmensqes nominais: me 28,00 12,39 23,01 35,40 15,05 27.94 42,99 1.203,72 2.09%
39x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
7.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87489 7.4.1 Alvenaria de vedagéao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de Q8 furos (dlmensqes nominais: m2 30,36 1239 23,01 35,40 15,05 27,94 42,99 1.305.18 227%
39x19x09); assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
TOTAL DO ITEM R$ 57.477,20 2,99%
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 8.1.1 Por?a de Madeira —APM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme un 6,00 145,67 270,55 416,22 176,92 328,58 505,50 3.033,00 0.59%
projeto de esquadrias
SINAPI 91334 812 Porta dg Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de un 3.00 28155 502,88 804,43 341,94 635,04 976.98 2.930,94 057%
esquadrias
SINAPI COMP.006 8.1.3 Porta del Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de un 3,00 200,52 372,38 572,90 243,52 452,26 695,78 2.087,34 0.40%
esquadrias
SINAPI COMP.007  [8.1.4 Er‘f)r.t:t:zg"::el:r: d'ri:z"“ - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme un 6,000 14582 270,81 416,63 177,10 328,89 505,99 3.035,94 0,59%
jeto de esquadrias
SINAPI coMp.008 |s.1.5 |Portade Madeira- PMS - 80x210, com barra e chapa metélica e visor, incluso ferragens, un 500 20926| 38864| 597,90 254,15 472,00 726,15 3.630,75 0,70%
conforme projeto de esquadrias
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SINAPI COMP.009 816 _Porta de compensado de made!ra - PM6 - 60x1_00, folha lisa revestida com laminado melaminico, un 8.00 102,51 190,37 292,88 124,50 23121 355,71 2.845.68 0,55%
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
8.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 8.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 27,66 51,37 79,03 33,59 62,39 95,98 2.975,38 0,58%
8.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 g3q  |Portade abrir- PAT-100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de m? 210 258,70 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1.885,11 0,37%
esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 91341 g32 |Fortade abrir- PA2-80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de me 1,68 25870 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1.508,09 0,29%
esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 91341 g33 |Fortadeabrir- PAS - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de m? 336 25870  48043| 739,13 314,18 583,49 897,67 3.016,17 0,58%
esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI 68050 8.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m?2 66,15 174,96 324,93 499,89 212,49 394,63 607,12 40.160,99 7,78%
SINAPI 91341 8.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m?2 2,22 258,70 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1.992,83 0,39%
8.4 PORTAS DE VIDRO - PV 0,00
SINAPI 73838001 [s.4. | oriadeVidrotemperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00( 647,63 1.202,74| 1.850,37 786,54  1.460,73| 224727 2.247,27 0,44%
esquadrias
8.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI COMP.031 8.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 218,62 406,00 624,62 265,51 493,09 758,60 667,57 0,13%
SINAPI COMP.031 8.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 218,62 406,00 624,62 265,51 493,09 758,60 1.630,99 0,32%
SINAPI 85010 8.5.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 197,39 366,57 563,96 239,73 445,20 684,93 1.102,74 0,21%
SINAPI COMP.031 8.5.4 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 218,62 406,00 624,62 265,51 493,09 758,60 2.070,98 0,40%
SINAPI coMP.032 |855 |/anelade Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 1,05 319,00] 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 1.162,28 0,23%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP032 |856  |Yanelade Aluminio - JA07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 12,60 319,00| 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 13.947,32 2,70%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI coMP.032 |g57 |/anelade Aluminio - JA-08, 210100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 840| 319,00 59243 911,43 387,43 719,50  1.106,93 9.298,21 1,80%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMPO32 |s5.8  |Yanela de Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 630 319,00] 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 6.973,66 1,35%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 |s59  |fanelade Aluminio - JA-10, 7075, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso |, 1,05| 319,00 59243 911,43 387,43 719,50  1.106,93 1.162,28 0,23%
vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP032  |85.10 |Yanela de Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - me 525 319,00| 59243 91143 387,43 719,50  1.106,93 5.811,38 1,13%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 |85.41 |Yanelade Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 420 319,000 592,43 911,43 387,43 719,50  1.106,93 4.649,11 0,90%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
SINAPI COMP.032 8512 | /anelade Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - m? 16,80  319,00] 592,43 911,43 387,43 719,50  1.106,93 18.596,42 3,60%
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm
MERCADO COTACAO 8.5.13 Tela de nylon de protecdo- fixada na esquadria m? 1,88 2,27 4,20 6,47 2,75 5,10 7,85 14,76 0,00%
8.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 8.6.1 :’ec:;a :ssabnr— 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive me 1,68 258,70 480,43 739,13 314,18 583,49 897,67 1.508,09 0.29%
SINAPI COMP.033 8.6.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagdo m?2 0,96 329,99 612,84 942,83 400,77 744,30 1.145,07 1.099,27 0,21%
8.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI COMP.033  [8.7.1 iJ:‘sr;:I'a de correr em aluminio — E1 - (5,95 x 2,11/2,53 x 1,65) ~ Incluso guamnigdo — Fomec. & m? 3345) 32099 612,84 942,83 400,77 74430 1.14507 38.302,59 7,42%
SINAPI COMP.033 8.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigéo — Fornec. E instal. m? 8,34 329,99 612,84 942,83 400,77 744,30 1.145,07 9.549,88 1,85%
SINAPI COMP.033 8.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnicéo — Fornec. E instal. m? 27,63 329,99 612,84 942,83 400,77 744,30 1.145,07 31.638,28 6,13%
SINAPI COMP.032 [8.7.4 :32?:1? g":x'm'ar em Aluminio — £3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso m? 802| 31900 59243 911,43 387,43 719,50  1.106,93 8.877,58 1,72%
SINAPI 72119 8.7.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalacéo m?2 64,02 49,76 92,40 142,16 60,43 112,22 172,65 11.053,05 2,14%
8.8 VIDROS
SINAPI 72118 8.8.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo m?2 9,46 39,78 73,89 113,67 48,32 89,73 138,05 1.305,95 0,25%
SINAPI 85005 8.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m?2 12,00 80,79 150,05 230,84 98,13 182,23 280,36 3.364,32 0,65%
8.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
SINAPI COMP.024 |g.9.1 |echamentocom chapa de ago perfurada, inclusive perfis metélicos para suporte e pintura - m? 112,15| 34871| 647,60 996,31 423,51 786,51| 121002  135.703,74 26,28%
fornecimento e instalacéo
SINAPI COMP.024 8.9.2 Ezrzt?o de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e me 5.46 348,71 647,60 996,31 423,51 786,51 1.210,02 6.606,71 1,28%
SINAPI 74238/002 893 _Portao d~e abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e m2 19.12 312,04 579.50 891,54 378,97 703,81 108278 20.702,75 401%
instalacéo (PO1, PO2, PO3)
SINAPI 74238/002  |8.9.4 grRa;n é";;a“é;f)‘e'a de ago galvanizado , inclusive pintura - forecimento e instalagao (GR1, m? 99,90| 31204| 57950 89154 378,97 703,81  1.08278|  108.169,72 20,95%
TOTAL DO ITEM R$ 516.319,12 26,90%
9 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 9.1 Estrutura metalica m? 779,36 23,66 43,94 67,60 28,73 53,37 82,10 63.985,46 44,76%
MERCADO COTAGAO 9.2 Telha Sanduiche metalica m?2 805,81 21,14 39,26 60,40 25,68 47,68 73,36 59.114,22 41,35%
SINAPI 75220 9.3 Cumieeira em perfil ondulado de ago zincado m 6,60 10,31 19,14 29,45 12,52 23,25 35,77 236,08 0,17%
SINAPI 94228 9.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m?2 97,85 17,93 33,31 51,24 21,78 40,45 62,23 6.089,21 4,26%

24




SINAPI 94231 9.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50] 9,64] 17,89 27,53 | 11,70] 21,74 33,44] 7.172,88 5,02%
SINAPI 71623 9.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25] 8,68| 16,11] 24,79 | 10,54 19,57 30,11] 6.360,74 4,45%
TOTAL DO ITEM R$ 142.958,59 7,45%
10 IMPERMEABILIZACAO
SINAPI 74106/001 10.1 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames m?2 113,40 2,84 5,28 8,12 3,45 6,41 9,86 1.118,12 60,39%
SINAPI 73968/001 10.2 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigéo — Laje de Cobertura m?2 15,60 13,55 25,16 38,71 16,45 30,56 47,01 733,36 39,61%
TOTAL DO ITEM R$ 1.851,48 0,10%)
1 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
111 EDIFICACAO
SINAPI 87878 11.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m?2 2.544,94 1,05 1,94 2,99 1,27 2,36 3,63 9.238,13 4,53%
SINAPI 87535 11.1.2 Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m?2 2.544,94 7,19 13,36 20,55 8,74 16,22 24,96 63.521,70 31,14%
SINAPI 87545 1113 Sr:boco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 m2 2.050,09 6.17 1145 17,62 7.49 13.91 21,40 43.871,93 21.51%
SINAPI 87272 114 E;\:]iztimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto me 411,91 18.48 34,31 52,79 22,44 41,67 64,11 26.407 55 12,95%
SINAPI 87267 1115 [Rae;/jstlmento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto m2 558 16.23 30,13 46,36 19.70 36,60 56,30 31415 0.15%
SINAPI 87267 116 f{f;/rens‘gminto ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto me 415 16,23 3013 146,36 19,70 36,60 56,30 233,65 0.11%
SINAPI 87267 11.1.7 [R:r\;enségnento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto m2 6.84 16.23 30,13 46,36 19.70 36,60 56,30 385,00 0.19%
SINAPI 87267 118 f{;\:;srtei:gento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto me 66,37 16.23 30,13 146,36 19,70 36,60 56,30 3.736,63 1,83%
SINAPI 73886/001 11.1.9  |Rodapé em madeira (largura=10cm) m 103,55 4,25 7,90 12,15 517 9,59 14,76 1.528,40 0,75%
PLEO 73000 11.1.10 |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagéo m?2 300,27 9,38 17,42 26,80 11,39 21,16 32,55 9.773,79 4,79%
MERCADO COTACAO 11.1.11 ;errr]?nem fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido m2 400.28 21,87 40,63 62,50 26,57 49,34 75,91 30.385.25 14.90%
11.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 11.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 50,00 1,05 1,94 2,99 1,27 2,36 3,63 181,50 0,09%
SINAPI 87535 11.2.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 7,19 13,36 20,55 8,74 16,22 24,96 12.679,68 6,22%
11.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 11.3.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 1,05 1,94 2,99 1,27 2,36 3,63 220,41 0,11%
SINAPI 87535 11.3.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 7,19 13,36 20,55 8,74 16,22 24,96 1.515,57 0,74%
TOTAL DO ITEM R$ 203.993,43 10,63%
12 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
12.1 PAVIMENTAGAO INTERNA
SINAPI COMP.034 12.1.1 Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 12,16 22,58 34,74 14,77 27,42 42,19 34.243,94 14,70%
SINAPI 83668 12.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm m? 16,23 29,11 54,05 83,16 35,35 65,65 101,00 1.639,23 0,70%
SINAPI 73922/005 12.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m? 403,54 14,99 27,85 42,84 18,21 33,82 52,03 20.996,19 9,01%
SINAPI 72815 12.1.4 _ |Pintura de base epoxi sobre piso m? 37,42 14,77 27,42 42,19 17,93 33,31 51,24 1.917,40 0,82%
SINAPI 87251 12.1.5 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m?2 149,12 9,41 17,47 26,88 11,43 21,22 32,65 4.868,77 2,09%
SINAPI 87257 12.1.6 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m?2 42,60 16,70 31,02 47,72 20,29 37,67 57,96 2.469,10 1,06%
SINAPI 72185 12.1.7__|Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 20,61 38,28 58,89 25,03 46,49 71,52 15.476,93 6,64%
SINAPI 72187 1218 Piso po_dotanl de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa m2 18,09 4552 84,55 130,07 55,29 102,68 157,97 2.857.68 1.23%
(fornecimento e assentamento)
SINAPI 72188 1219 Piso pqdotatll direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa me 20,43 4552 84,55 130,07 55,29 102,68 157,97 3.227.33 1,39%
(fornecimento e assentamento)
SINAPI 72189 12.1.10 _|Rodapé vinilico h=5cm m? 103,55 6,79 12,60 19,39 8,24 15,31 23,55 2.438,60 1,05%
SINAPI COMP.010 12.1.11_|Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 27,30 50,69 77,99 33,15 61,57 94,72 1.883,03 0,81%
SINAPI COMP.011 12.1.12 |Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 31,85 59,14 90,99 38,67 71,83 110,50 3.699,54 1,59%
SINAPI COMP.012 12.1.13 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 54,59 101,38 155,97 66,30 123,13 189,43 335,29 0,14%
12.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 94992 12.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m?2 222,84 19,03 35,33 54,36 23,11 42,91 66,02 14.711,90 6,31%
SINAPI COMP.034 12.2.2 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m?2 17,38 12,16 22,58 34,74 14,77 27,42 42,19 733,26 0,31%
SINAPI COMP.013 1223 Pavimetagdo em blocos intertravado c~!e concrgto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, m2 28,05 18.95 35,18 5413 23,01 4273 65,74 1.844,01 0.79%
FCK 35MPa, assentados sobre colchdo de areia
SINAPI COMP.014 12.2.4 Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 3,51 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 290,38 0,12%
SINAPI COMP.014 12.2.5 Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 1,89 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 156,36 0,07%
SINAPI 04273 1226 x:tzr-rff (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéao e m 15.30 1128 20,95 32,23 13.70 25,44 39,14 598,84 0.26%
SINAPI 370 12.2.7 Colchéo de areia e=10cm m? 6,00 19,25 35,75 55,00 23,38 43,42 66,80 400,80 0,17%
SINAPI 74236/001 12.2.8 Grama batatais em placas m? 331,98 5,67 10,52 16,19 6,88 12,78 19,66 6.526,73 2,80%
12.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
12.3.1 PASSEIO
SINAPI 74155/002 12.3.1.1 |Decapagem e Limpeza do Terreno (passeio) m* 19,31 0,92 1,71 2,63 1,12 2,07 3,19 61,60 0,03%
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SINAPI 72887 12.3.1.2 [Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m* — para bota-fora M3xkm 31,38 0,36 0,67 1,03 0,44 0,81 1,25 39,23 0,02%
SINAPI COMP.030 12.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 628,03 29,06 53,96 83,02 35,29 65,54 100,83 63.324,26 27,18%
SINAPI 74153/001 12.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 1.815,42 0,07 0,13 0,20 0,08 0,16 0,24 435,70 0,19%
SINAPI 72887 12.3.1.5 [Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m* — Aterro — empolamento 25% M3xkm 15.543,90 0,36 0,67 1,03 0,44 0,81 1,25 19.429,88 8,34%
12.3.2 |ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 12.3.2.1 |Pedra Britada n® 1 ou 2 m? 5,89 15,75 29,25 45,00 19,13 35,52 54,65 321,89 0,14%
SINAPI 83356 12.3.2.2 |Transporte comercial de brita Mxkm 261,23 0,26 0,47 0,73 0,31 0,58 0,89 232,49 0,10%
SINAPI 72888 12.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminh&o basculante m? 5,89 0,38 0,70 1,08 0,46 0,85 1,31 7,72 0,00%
SINAPI COMP.013  |12.3.24 |Favimentagdo em blocos intertravado de conereto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, m? 268,44 18,95 35,18 54,13 23,01 42,73 65,74 17.647,25 7,57%
FCK 35MPa, assentados sobre colchéo de areia — fornecimento e instalacédo
SINAPI 94273 12.32.5 r'\:‘;'t"er:g’ (guia) de conereto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavago e m 100,39 11,28 20,95 32,23 13,70 25,44 39,14 3.929,26 1,69%
SINAPI COMP.014 12.3.2.6_|Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 15,84 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 1.310,44 0,56%
SINAPI COMP.014 12.3.2.7 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 12,63 23,84 44,28 68,12 28,96 53,77 82,73 1.044,88 0,45%
SINAPI 84862 12.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 16,20 68,83 127,82 196,65 83,59 155,24 238,83 3.869,05 1,66%
TOTAL DO ITEM R$ 232.968,96 12,14%
13 PINTURA
13.1 EDIFICACAO
PLEO 141255 13.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 deméaos m?2 1.530,66 8,08 15,01 23,09 9,81 18,23 28,04 42.919,71 47,78%
SINAPI 88489 13.1.2 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m?2 2.050,08 3,53 6,57 10,10 4,29 7,98 12,27 25.154,48 28,00%
SINAPI 88486 13.1.3 _ |Pintura em latex PVA 02 deméos sobre teto m? 704,15 3,12 5,79 8,91 3,79 7,03 10,82 7.618,90 8,48%
SINAPI 74065/002 13.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demé&os em esquadrias de madeira m?2 78,12 6,98 12,95 19,93 8,47 15,73 24,20 1.890,50 2,10%
SINAPI 74065/001 13.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodameio de madeira m?2 10,36 7,10 13,18 20,28 8,62 16,01 24,63 255,17 0,28%
SINAPI 79460 13.1.6 __|Pintura epoxi - 02 demaos m?2 109,17 13,22 24,54 37,76 16,05 29,81 45,86 5.006,54 5,57%
13.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 13.2.1 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes externas m?2 508,00 3,53 6,57 10,10 4,29 7,98 12,27 6.233,16 6,94%
13.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 13.3.1 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m?2 60,72 3,53 6,57 10,10 4,29 7,98 12,27 745,03 0,83%
TOTAL DO ITEM R$ 89.823,49 4,68%
14 INSTALAGAO HIDRAULICA
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
SINAPI 89401 14.1.1 _ |Tubo PVC soldavel & 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 1,83 3,40 523 2,22 4,13 6,35 153,29 0,57%
SINAPI 89446 14.1.2  |Tubo PVC soldavel & 25 mm, fornecimento e instalagéo m 164,46 1,22 2,28 3,50 1,49 2,76 4,25 698,96 2,61%
SINAPI 89447 14.1.3 Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 2,48 4,60 7,08 3,01 5,59 8,60 23,31 0,09%
SINAPI 89449 14.1.4  |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagdo m 64,93 4,41 8,20 12,61 5,36 9,95 15,31 994,08 3,71%
SINAPI 89450 14.1.5  |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagdo m 19,39 6,77 12,56 19,33 8,22 15,26 23,48 455,28 1,70%
SINAPI 89451 14.1.6 _ |Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagao m 179,81 9,43 17,52 26,95 11,46 21,27 32,73 5.885,18 21,95%
SINAPI 94713 14.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagéo un 8,00 42,00 78,01 120,01 51,01 94,74 145,75 1.166,00 4,35%
SINAPI 94783 14.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 4,37 8,13 12,50 5,31 9,87 15,18 30,36 0,11%
SINAPI 89538 14.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 2,00 0,84 1,56 2,40 1,02 1,89 2,91 5,82 0,02%
SINAPI 89538 14.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 62,00 0,84 1,56 2,40 1,02 1,89 2,91 180,42 0,67%
SINAPI 89553 14.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagdo un 2,00 1,21 2,26 3,47 1,47 2,74 4,21 8,42 0,03%
SINAPI 89596 14.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 21,00 2,26 4,19 6,45 2,74 5,09 7,83 164,43 0,61%
SINAPI 89610 14.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagédo un 8,00 4,02 7,47 11,49 4,88 9,07 13,95 111,60 0,42%
SINAPI 89613 14.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagdo un 12,00 6,47 12,02 18,49 7,86 14,60 22,46 269,52 1,01%
SINAPI/PLEO COMP.015 14.1.15 [Bucha de redugao sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 16,00 4,49 8,32 12,81 5,44 10,11 15,55 248,80 0,93%
SINAPI/PLEO COMP.016 14.1.16 [Bucha de redugao sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 6,62 12,30 18,92 8,04 14,93 22,97 137,82 0,51%
SINAPI/PLEO COMP.017 14.1.17 _|Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 24,00 4,10 7,61 11,71 4,98 9,24 14,22 341,28 1,27%
SINAPI/PLEO COMP.018 14.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 7,00 5,00 9,28 14,28 6,07 11,27 17,34 121,38 0,45%
SINAPI/PLEO COMP.019 14.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 5,47 10,15 15,62 6,64 12,33 18,97 18,97 0,07%
SINAPI/PLEO COMP.020 14.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagéo un 8,00 6,72 12,47 19,19 8,15 15,15 23,30 186,40 0,70%
SINAPI 86884 14.1.21 _|Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 2,39 4,43 6,82 2,90 5,38 8,28 248,40 0,93%
SINAPI 89359 14.1.22 [Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 1,73 3,21 4,94 2,10 3,90 6,00 6,00 0,02%
SINAPI 89485 14.1.23 [Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagcéo un 5,00 1,16 2,15 3,31 1,41 2,61 4,02 20,10 0,07%
SINAPI 89502 14.1.24 [Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagcéo un 3,00 3,25 6,05 9,30 3,95 7,34 11,29 33,87 0,13%
SINAPI 89515 14.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao un 14,00 16,38 30,41 46,79 19,89 36,94 56,83 795,62 2,97%
SINAPI 89358 14.1.26 [Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagcéo un 6,00 1,67 3,09 4,76 2,02 3,76 5,78 34,68 0,13%
SINAPI 89362 14.1.27 [Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagcéo un 68,00 1,99 3,69 5,68 2,41 4,49 6,90 469,20 1,75%
SINAPI 89501 14.1.28 [Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 12,00 2,97 5,52 8,49 3,61 6,70 10,31 123,72 0,46%
SINAPI 89505 14.1.29 [Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagcéo un 1,00 7,86 14,59 22,45 9,54 17,73 27,27 27,27 0,10%
SINAPI 89521 14.1.30 [Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagcéo un 34,00 23,86 44,31 68,17 28,98 53,81 82,79 2.814,86 10,50%
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SINAPI 90373 14.1.31 [Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 7,00 3,17 5,90 9,07 3,86 7,16 11,02 77,14 0,29%
SINAPI 89645 14.1.32 [Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 55,00 5,99 11,12 17,11 7,27 13,51 20,78 1.142,90 4,26%
SINAPI 89645 14.1.33 [Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagcdo un 1,00 5,99 11,12 17,11 7,27 13,51 20,78 20,78 0,08%
SINAPI 89424 14.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 1,03 1,92 2,95 1,25 2,33 3,58 35,80 0,13%
SINAPI 89980 14.1.35 [Luva de redugéo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 5,00 2,17 4,02 6,19 2,63 4,89 7,52 37,60 0,14%
SINAPI 89395 14.1.36 _|Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 20,00 2,76 5,14 7,90 3,36 6,23 9,59 191,80 0,72%
SINAPI 89625 14.1.37 _|Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 4,54 8,43 12,97 5,51 10,24 15,75 94,50 0,35%
SINAPI 89628 14.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 9,15 17,00 26,15 11,12 20,64 31,76 349,36 1,30%
SINAPI 89566 14.1.39 |Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 8,42 15,63 24,05 10,22 18,99 29,21 408,94 1,53%
SINAPI 89627 14.1.40 [Té de reducéo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 4,47 8,30 12,77 5,43 10,08 15,51 170,61 0,64%
SINAPI 89630 14.1.41 [Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 13,00 13,91 25,84 39,75 16,90 31,38 48,28 627,64 2,34%
SINAPI 89630 14.1.42 [Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 13,91 25,84 39,75 16,90 31,38 48,28 144,84 0,54%
SINAPI 89394 14.1.43 [Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 11,00 4,15 7,71 11,86 5,04 9,36 14,40 158,40 0,59%
SINAPI 89439 14.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 1,90 3,54 5,44 2,31 4,30 6,61 6,61 0,02%
SINAPI 90374 14.1.45 |Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 4,78 8,88 13,66 5,81 10,78 16,59 16,59 0,06%
MERCADO COTAGAO 14.1.46 |Tubo de descarga VDE 38mm un 14,00 2,34 4,36 6,70 2,85 5,29 8,14 113,96 0,43%
MERCADO COTACAO 14.1.47 |Tubo de ligagéo latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 24,46 45,43 69,89 29,71 55,18 84,89 1.188,46 4,43%
14.2 REGISTROS
SINAPI 6036 14.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 3,24 6,02 9,26 3,94 7,31 11,25 11,25 0,04%
SINAPI 94498 14.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagdo un 4,00 51,62 95,88 147,50 62,70 116,44 179,14 716,56 2,67%
SINAPI 94499 14.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagdo un 6,00 97,66 181,38 279,04 118,61 220,28 338,89 2.033,34 7,58%
SINAPI 89971 14.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 15,45 28,68 44,13 18,76 34,84 53,60 53,60 0,20%
SINAPI 94792 14.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 42,04 78,08 120,12 51,06 94,83 145,89 145,89 0,54%
SINAPI 94794 14.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 57,60 106,96 164,56 69,95 129,91 199,86 799,44 2,98%
SINAPI 89972 14.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 16,46 30,57 47,03 19,99 37,13 57,12 1.485,12 5,54%
SINAPI 89985 14.2.8 Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagéo un 10,00 28,95 53,76 82,71 35,16 65,29 100,45 1.004,50 3,75%
TOTAL DO ITEM R$ 26.810,67 1,40%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGCOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 15.1.1 _ |Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagao m 237,72 6,51 12,10 18,61 7,91 14,69 22,60 5.372,47 64,46%
SINAPI 89746 15.1.2  |Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 5,31 9,85 15,16 6,44 11,97 18,41 257,74 3,09%
SINAPI 89744 15.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 36,00 5,29 9,82 15,11 6,42 11,93 18,35 660,60 7,93%
SINAPI 89693 15.1.4 Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 12,81 23,80 36,61 15,56 28,90 44,46 44,46 0,53%
15.2 ACESSORIOS
MERCADO COTACAO 15.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 5,68 10,55 16,23 6,90 12,82 19,72 236,64 2,84%
SINAPI 72286 15.2.2 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 50,79 94,33 145,12 61,69 114,56 176,25 1.762,50 21,15%
TOTAL DO ITEM R$ 8.334,41 0,43%
16 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 16.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagao m 83,23 4,38 8,14 12,52 5,32 9,89 15,21 1.265,93 4,66%
SINAPI 89712 16.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagao m 185,94 6,47 12,02 18,49 7,86 14,60 22,46 4.176,21 15,36%
SINAPI 89511 16.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagao m 38,05 8,13 15,10 23,23 9,87 18,34 28,21 1.073,39 3,95%
SINAPI 89714 16.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagao m 143,52 12,39 23,00 35,39 15,04 27,94 42,98 6.168,49 22,69%
SINAPI 89849 16.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagao m 2,77 11,99 22,26 34,25 14,56 27,04 41,60 115,23 0,42%
SINAPI 90375 16.6 Bucha de redugao PVC longa 50mm-40mm un 22,00 1,97 3,66 5,63 2,39 4,45 6,84 150,48 0,55%
SINAPI 89728 16.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagdo un 56,00 2,38 4,43 6,81 2,89 5,38 8,27 463,12 1,70%
SINAPI 89746 16.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 5,31 9,85 15,16 6,44 11,97 18,41 147,28 0,54%
SINAPI 89732 16.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagdo un 36,00 2,51 4,65 7,16 3,04 5,66 8,70 313,20 1,15%
SINAPI 89726 16.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagdo un 27,00 1,99 3,71 5,70 2,42 4,50 6,92 186,84 0,69%
SINAPI 89744 16.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 5,29 9,82 15,11 6,42 11,93 18,35 256,90 0,94%
SINAPI 89522 16.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagdo un 29,00 5,50 10,21 15,71 6,68 12,40 19,08 553,32 2,03%
SINAPI 89731 16.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagdo un 33,00 2,34 4,35 6,69 2,85 5,28 8,13 268,29 0,99%
SINAPI 89724 16.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagdo un 6,00 1,76 3,28 5,04 2,14 3,98 6,12 36,72 0,14%
SINAPI 89724 16.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 1,76 3,28 5,04 2,14 3,98 6,12 226,44 0,83%
SINAPI COMP.021 16.16 Juncdo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 6,26 11,61 17,87 7,59 14,11 21,70 303,80 1,12%
SINAPI 89690 16.17 Juncéo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 14,44 26,81 41,25 17,53 32,57 50,10 400,80 1,47%
SINAPI 89685 16.18 Juncéo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalacéo un 8,00 9,45 17,55 27,00 11,48 21,31 32,79 262,32 0,96%
SINAPI 89623 16.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagdo un 1,00 3,73 6,94 10,67 4,54 8,42 12,96 12,96 0,05%
SINAPI 89623 16.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagdo un 9,00 3,73 6,94 10,67 4,54 8,42 12,96 116,64 0,43%
SINAPI 89696 16.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 4,00 10,08 18,72 28,80 12,24 22,74 34,98 139,92 0,51%
SINAPI 89696 16.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagao un 10,00 10,08 18,72 28,80 12,24 22,74 34,98 349,80 1,29%
SINAPI 89784 16.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalacéo un 15,00 4,19 7,78 11,97 5,09 9,45 14,54 218,10 0,80%
SINAPI 89707 16.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 7,37 13,69 21,06 8,95 16,63 25,58 486,02 1,79%
SINAPI 74051/002 16.25 Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00 45,38 84,28 129,66 55,11 102,36 157,47 629,88 2,32%
SINAPI 72289 16.26 Caixa de inspegao 60x60cm un 13,00 113,08 210,00 323,08 137,33 255,05 392,38 5.100,94 18,76%
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SINAPI 74104/001 16.27 Caixa de inspegao modulada DN 30cm un 1,00 44,85 83,28 128,13 54,46 101,15 155,61 155,61 0,57%
SINAPI 89710 16.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,79 5,18 7,97 3,39 6,29 9,68 174,24 0,64%
MERCADO COTACAO 16.29 Terminal de Ventilagdo 50mm un 23,00 1,80 3,35 5,15 2,19 4,06 6,25 143,75 0,53%
SINAPI 74198/002 16.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 501,79 931,89 1.433,68 609,42 1.131,78 1.741,20 1.741,20 6,40%
SINAPI 95463 16.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 447,51 831,10 1.278,61 543,50 1.009,37 1.552,87 1.552,87 5,71%
TOTAL DO ITEM R$ 27.190,69 1,42%
17 LOUGAS E METAIS
Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo P.51, DECA,
MERCADO COTAGAO 171 ou equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao un 2,00 99,98 185,69 285,67 121,43 225,52 346,95 693,90 1,88%
fornecimento e instalacdo
SINAPI 95470 17.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessorios- fornecimento e instalagédo un 2,00 58,20 108,08 166,28 70,68 131,27 201,95 403,90 1,10%
SINAPI 72739 173 Bacia Qonvencignal infa_ntil, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios - un 10,00 150,33 279,19 429,52 182,58 339,07 521,65 5.216,50 14,16%
fornecimento e instalacédo
SINAPI 40729 174 i\r/laslt\;lr;a;: descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e un 14,00 7114 13213 203,27 86,40 160,47 246,87 3.456,18 9.38%
SINAPI 86901 175 Cub’a de Embutir Oval cor Branr,jo Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate un 13,00 38,83 7212 110,05 47.16 87,59 134,75 175175 4.76%
flexivel cromados), exceto torneira.
MERCADO COTACAO 176 Cuba industrial §0x40 prqfundldade"BO - crim S|fao.em metal.cromado. 1 .1/2x1~.1/2 , valvula em un 3.00 137.88 256,07 393,95 167,46 310,99 478.45 143535 3.90%
metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacéo
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com valvula, com sifao em metal
SINAPI 86936 17.7 cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - un. 9,00 131,33 243,91 375,24 159,51 296,22 455,73 4.101,57 11,13%
fornecimento e instalacdo
MERCADO COTAGAO 17.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 16,55 30,74 47,29 20,10 37,33 57,43 114,86 0,31%
SINAPI 36521 179 Lavaté_rio de capto suspienso com mesa, com valvula, sifdao e engate flexivel cromados, un 3.00 42,40 78,73 12113 51,49 95,62 14711 44133 1.20%
fornecimento e instalacéo
SINAPI 86904 17.10 Lavatério pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 35,14 65,27 100,41 42,68 79,27 121,95 365,85 0,99%
SINAPI 86919 17.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 241,38 448,28 689,66 293,16 544,43 837,59 4.187,95 11,37%
SINAPI 9535 17.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 14,80 27,50 42,30 17,98 33,39 51,37 513,70 1,39%
MERCADO COTACAO 17.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 97,84 181,70 279,54 118,83 220,68 339,51 679,02 1,84%
SINAPI 11761 17.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagdo un 2,00 15,15 28,14 43,29 18,40 34,18 52,58 105,16 0,29%
SINAPI 11703 17.15 Papeleira Metdlica — fornecimento e instalacéo un 14,00 15,19 28,20 43,39 18,44 34,26 52,70 737,80 2,00%
MERCADO COTACAO 17.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagédo un. 3,00 82,21 152,68 234,89 99,84 185,43 285,27 855,81 2,32%
SINAPI 11777 17.17 Torneira elétrica - fornecimento e instalagdo un 2,00 32,10 59,62 91,72 38,99 72,40 111,39 222,78 0,60%
MERCADO COTACAO 17.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagdo un 2,00 27,51 51,09 78,60 33,41 62,05 95,46 190,92 0,52%
SINAPI 6021 17.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 25,23 46,85 72,08 30,64 56,90 87,54 875,40 2,38%
SINAPI 86909 17.20 Torneira para cozinha de mesa bica mével un 12,00 43,95 81,62 125,57 53,37 99,13 152,50 1.830,00 4,97%
SINAPI 86916 17.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 10,68 19,83 30,51 12,97 24,08 37,05 407,55 1,11%
SINAPI 86906 17.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 21,92 40,72 62,64 26,63 49,45 76,08 1.445,52 3,92%
SINAPI 11758 17.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagéo un 17,00 14,59 27,10 41,69 17,72 32,91 50,63 860,71 2,34%
SINAPI 37401 17.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagédo un 13,00 15,19 28,21 43,40 18,45 34,26 52,71 685,23 1,86%
SINAPI 36081 17.25 Barra de apoio em ago inox polido — fornecimento e instalagcéo un 6,00 64,77 120,28 185,05 78,66 146,08 224,74 1.348,44 3,66%
SINAPI 36212 17.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em ago inox polido - fornecimento e instalagdo un 3,00 152,08 282,43 434,51 184,70 343,01 527,71 1.583,13 4,30%
SINAPI 36209 17.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em ago inox polido — fornecimento e instalagédo un 1,00 142 57 264,78 407,35 173,16 321,57 494,73 494,73 1,34%
SINAPI 37399 17.28 Cabide metalico — fornecimento e instalagdo un 10,00 10,06 18,67 28,73 12,21 22,68 34,89 348,90 0,95%
MERCADO COTACAO 17.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagéo un 1,00 170,91 317,42 488,33 207,58 385,50 593,08 593,08 1,61%
SINAPI 74072/003 17.30 Barra metalica com pintura azul para protegdo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 25,95 48,19 74,14 31,51 58,53 90,04 891,40 2,42%
TOTAL DO ITEM R$ 36.838,42 1,92%
18 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 90853 18.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 134,98 250,69 385,67 163,94 304,46 468,40 365,35 9,12%
SINAPI 85014 18.2 Tela metalica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 223,51 415,09 638,60 271,45 504,13 775,58 248,19 6,19%
SINAPI 92688 18.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 8,09 15,02 23,11 9,82 18,25 28,07 617,54 15,41%
SINAPI COMP.022 18.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 155,03 287,90 442,93 188,28 349,66 537,94 1.183,47 29,53%
MERCADO COTACAO 18.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 55,40 102,88 158,28 67,28 124,95 192,23 384,46 9,59%
MERCADO COTACAO 18.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 18,17 33,74 51,91 22,06 40,98 63,04 252,16 6,29%
SINAPI 12430 18.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 9,37 17,39 26,76 11,37 21,13 32,50 97,50 2,43%
MERCADO COTACAO 18.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 3,53 6,56 10,09 4,29 7,96 12,25 73,50 1,83%
MERCADO COTACAO 18.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 3,34 6,19 9,53 4,05 7,52 11,57 46,28 1,15%
MERCADO COTACAO 18.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 2,17 4,03 6,20 2,63 4,89 7,52 30,08 0,75%
SINAPI 6302 18.11 Té redugdo 3/4"x1/2" un 1,00 2,62 4,86 7,48 3,18 5,90 9,08 9,08 0,23%
SINAPI 770 18.12 Redugéo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,97 1,79 2,76 1,17 2,18 3,35 3,35 0,08%
SINAPI 12406 18.13 Luva de redugdo 3/4 x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60 1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%
SINAPI 12406 18.14 Luva de redugdo 1/4" x 1/2" un 2,00 1,61 2,99 4,60 1,96 3,63 5,59 11,18 0,28%
SINAPI 3455 18.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 1,17 2,16 3,33 1,41 2,63 4,04 8,08 0,20%
MERCADO COTACAO 18.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 73,04 135,63 208,67 88,70 164,73 253,43 253,43 6,32%
MERCADO COTACAO 18.17 Mandmetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 22,34 41,48 63,82 27,13 50,38 77,51 77,51 1,93%
MERCADO COTACAO 18.18 Mangueira Flexivel m 2,00 7,90 14,67 22,57 9,59 17,82 27,41 54,82 1,37%
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MERCADO COTAGAO 18.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 28,70 53,30 82,00 34,85 64,73 99,58 199,16 4,97%
SINAPI 37558 18.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 11,75 21,81 33,56 14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%
SINAPI 37558 18.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflaméavel un 1,00 11,75 21,81 33,56 14,27 26,49 40,76 40,76 1,02%

TOTAL DO ITEM R$ 4.007,84 0,21%
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 19.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 61,49 114,19 175,68 74,68 138,68 213,36 1.066,80 4,20%
SINAPI 72554 19.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 187,73 348,64 536,37 228,00 423,42 651,42 651,42 2,56%
SINAPI 92352 19.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 28,20 52,38 80,58 34,25 63,61 97,86 195,72 0,77%
SINAPI 92353 194 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 26,51 49,24 75,75 32,20 59,80 92,00 920,00 3,62%
SINAPI 1778 19.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 33,67 62,54 96,21 40,90 75,95 116,85 116,85 0,46%
SINAPI 92346 19.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 16,60 30,82 47,42 20,16 37,43 57,59 633,49 2,49%
SINAPI 92357 19.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,21 67,25 103,46 43,98 81,67 125,65 251,30 0,99%
SINAPI 92342 19.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 24,79 46,04 70,83 30,11 55,91 86,02 5.295,39 20,83%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas
SINAPI 96765 19.9 internas 2 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redug&o giratéria tipo Storz - 2 un 2,00 347,38 645,13 992,51 421,89 783,51 1.205,40 2.410,80 9,48%
1/2 x 1 1/2", Esquicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalacdo

MERCADO COTACAO 19.10 Chave para conexdo de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 3,15 5,86 9,01 3,83 7,11 10,94 21,88 0,09%
SINAPI 92346 19.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 16,60 30,82 47,42 20,16 37,43 57,59 115,18 0,45%

MERCADO COTACAO 19.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 29,89 55,50 85,39 36,30 67,41 103,71 414,84 1,63%

MERCADO COTACAO 19.13 Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 13,82 25,68 39,50 16,79 31,18 47,97 95,94 0,38%
SINAPI 84798 19.14 Tampéao de FoFo 50x50cm un 1,00 79,42 147,49 226,91 96,45 179,13 275,58 275,58 1,08%
SINAPI 6011 19.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 88,92 165,13 254,05 107,99 200,55 308,54 1.542,70 6,07%
SINAPI 73795/006 19.16 Valvula de retencéo vertical 2 1/2" un 2,00 92,05 170,94 262,99 111,79 207,61 319,40 638,80 2,51%

MERCADO COTACAO 19.17 Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 10,57 19,63 30,20 12,84 23,84 36,68 733,60 2,89%

MERCADO COTACAO 19.18 Bloco autbnomo em LED un 24,00 43,75 81,25 125,00 53,13 98,68 151,81 3.643,44 14,33%

MERCADO COTACAO 19.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 38,39 71,28 109,67 46,62 86,57 133,19 266,38 1,05%
SINAPI 72947 19.20 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 7,06 13,11 20,17 8,57 15,93 24,50 147,00 0,58%
SINAPI 72947 19.21 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 7,06 13,11 20,17 8,57 15,93 24,50 49,00 0,19%

MERCADO COTACAO 19.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5¢cv un 1,00] 1.052,19| 1.954,06 3.006,25 1.277,88 2.373,21 3.651,09 3.651,09 14,36%

MERCADO COTACAO 19.23 Quadro de Comando e automacéo un 1,00 484,75 900,25 1.385,00 588,73 1.093,35 1.682,08 1.682,08 6,62%
SINAPI 37556 19.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 7,29 13,53 20,82 8,85 16,44 25,29 606,96 2,39%

TOTAL DO ITEM R$ 25.426,24 1,32%
20 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
20.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/004 20.1.1 para as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, un 3,00 195,90 363,81 559,71 237,92 441,85 679,77 2.039,31 1,89%
trinco e acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/005 20.1.2 para as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epéxi cor bege, ¢/ porta, un 1,00 226,38 420,43 646,81 274,94 510,61 785,55 785,55 0,73%
trinco e acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/006 20.1.3 para as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, un 2,00 462,60 859,12 1.321,72 561,83 1.043,40 1.605,23 3.210,46 2,97%
trinco e acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento
SINAPI 74131/007 20.1.4 para as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epéxi cor bege, ¢/ porta, un 1,00 374,05 694,66 1.068,71 454,28 843,67 1.297,95 1.297,95 1,20%
trinco e acessorios)
SINAPI 83372 20.1.5  |Quadro de medigdo - fornecimento e instalagdo un 1,00 281,13 522,10 803,23 341,43 634,09 975,52 975,52 0,90%
20.2 DISJUNTORES
SINAPI 74130/001 20.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 4,20 7,81 12,01 5,11 9,48 14,59 554,42 0,51%
SINAPI 74130/001 20.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 4,20 7,81 12,01 5,11 9,48 14,59 379,34 0,35%
SINAPI 74130/001 20.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 4,20 7,81 12,01 5,11 9,48 14,59 58,36 0,05%
SINAPI 74130/004 20.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 27,52 51,11 78,63 33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%
SINAPI 74130/004 20.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,52 51,11 78,63 33,42 62,08 95,50 382,00 0,35%
SINAPI 74130/005 20.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 37,03 68,78 105,81 44,98 83,53 128,51 257,02 0,24%
SINAPI 74130/010 20.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 167,43 310,95 478,38 203,35 377,64 580,99 580,99 0,54%

MERCADO COTACAO 20.2.8 Dispositivo de protegdo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 22,34 41,49 63,83 27,14 50,39 77,53 310,12 0,29%

MERCADO COTACAO 20.2.9 Dispositivo de protegdo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 22,34 41,49 63,83 27,14 50,39 77,53 1.705,66 1,58%

MERCADO COTACAO 20.2.10 [Dispositivo de protecéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 62,40 115,88 178,28 75,78 140,74 216,52 866,08 0,80%

20.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 20.31 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 1,43 2,65 4,08 1,74 3,22 4,96 3.763,65 3,48%
SINAPI 91846 20.3.2 _ |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 2,00 3,71 571 2,43 4,50 6,93 83,85 0,08%
SINAPI 93008 20.3.3  |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,37 6,26 9,63 4,09 7,61 11,70 2.193,75 2,03%
SINAPI 73798/001 20.3.4  |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 6,61 12,27 18,88 8,03 14,90 22,93 151,34 0,14%
SINAPI 73798/003 20.3.5  |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 10,32 19,16 29,48 12,53 23,27 35,80 1.976,16 1,83%
SINAPI 83366 20.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 21,37 39,69 61,06 25,96 48,20 74,16 1.186,56 1,10%
SINAPI 91941 20.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagdo un 118,00 2,09 3,88 5,97 2,54 4,71 7,25 855,50 0,79%
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SINAPI 91937 20.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagéo un 134,00 2,28 4,23 6,51 2,77 5,14 7,91 1.059,94 0,98%
20.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 20.4.1 _ [Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 0,77 1,42 2,19 0,93 1,73 2,66 15.428,80 14,28%
SINAPI 91928 20.4.2  [Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,22 2,28 3,50 1,49 2,76 4,25 8.310,03 7,69%
SINAPI 91930 20.4.3  [Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 1,67 3,10 4,77 2,03 3,76 5,79 2.108,72 1,95%
SINAPI 91934 20.4.4  [Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 4,17 7,75 11,92 5,07 9,41 14,48 2.035,89 1,88%
SINAPI 92983 20.4.5 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,70 8,74 13,44 5,71 10,61 16,32 2.376,19 2,20%
SINAPI 92987 20.4.6 _ |Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 9,05 16,80 25,85 10,99 20,40 31,39 1.114,35 1,03%
SINAPI 92991 20.4.7 _|Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 16,33 30,34 46,67 19,84 36,84 56,68 8.048,56 7,45%
20.5 ELETROCALHAS
MERCADO COTACAO 20.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 15,45 28,68 44,13 18,76 34,83 53,59 1.945,32 1,80%
MERCADO COTACAO 20.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 21,10 39,19 60,29 25,63 47,59 73,22 4.246,76 3,93%
MERCADO COTACAO 20.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 26,84 49,84 76,68 32,59 60,53 93,12 55,87 0,05%
PLEO 12020 20.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 2,61 4,85 7,46 3,17 5,89 9,06 190,26 0,18%
PLEO 12020 20.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 2,61 4,85 7,46 3,17 5,89 9,06 298,98 0,28%
MERCADO COTACAO 20.5.6 _ [Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,88 1,64 2,52 1,07 1,99 3,06 122,40 0,11%
20.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 20.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 6,65 12,35 19,00 8,08 15,00 23,08 1.130,92 1,05%
SINAPI 92001 20.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 7,26 13,49 20,75 8,82 16,38 25,20 277,20 0,26%
SINAPI 91953 20.6.3 _[Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 6,28 11,67 17,95 7,63 14,17 21,80 21,80 0,02%
SINAPI 92023 20.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 11,10 20,61 31,71 13,48 25,03 38,51 1.501,89 1,39%
SINAPI 73953/006 20.6.5  [Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 37,90 70,39 108,29 46,03 85,49 131,52 1.052,16 0,97%
PLEO 174102 20.6.6  [Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 26,10 48,47 74,57 31,70 58,87 90,57 996,27 0,92%
PLEO 174103 20.6.7 _ [Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 29,60 54,97 84,57 35,95 66,76 102,71 6.573,44 6,08%
PLEO 174162 20.6.8  [Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 39,83 73,98 113,81 48,38 89,84 138,22 3.593,72 3,33%
MERCADO COTAGAO 20.6.9  [Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 74,37 138,13 212,50 90,33 167,75 258,08 2.322,72 2,15%
MERCADO COTAGAO 20.6.10 _[Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 5,00 29,33 54,48 83,81 35,63 66,16 101,79 508,95 0,47%
SINAPI 74041/001 20.6.11 [Arandelas de sobrepor com 1 ld&mpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 23,03 42,77 65,80 27,97 51,94 79,91 639,28 0,59%
SINAPI 2436 20.6.12 [Eletricista H 660,00 4,51 8,39 12,90 5,48 10,19 15,67 10.342,20 9,57%
SINAPI 247 20.6.13 [Auxiliar de Eletricista H 660,00 3,39 6,29 9,68 4,12 7,64 11,76 7.761,60 7,18%
TOTAL DO ITEM R$ 108.059,81 5,63%|
21 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI 737800001 [21.4  |Chave Fusivel unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra - un 3,00 104,29| 19368| 297,97 126,66 235,22 361,88 1.085,64 3,33%
Fornecimento e Instalacéo
SINAPI 25003 21.2 Cabo de Aluminio NU sem alma de ago, Bitola 2 AWG kg 2,50 9,18 17,06 26,24 11,15 20,72 31,87 79,68 0,24%
SINAPI 10510 21.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Sec¢&o Transversal 90 X 115MM un 7,00 22,97 42,65 65,62 27,89 51,81 79,70 557,90 1,71%
SINAPI 4276 214 Para-Raios de distribuigdo, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 75,41 140,06 215,47 91,59 170,10 261,69 785,07 2,41%
SINAPI 737830010 |21.5 | oste de Concrelo, segdo dircular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive un 200 50848 94431 145279 617,54| 114687  1.764.41 3.528,82 10,81%
escavacéo — Fornecimento e Colocacéo
SINAPI 73857/002  |21.6 | Mransformador Distribuigdo 112,5KVA — Trifésico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em dleo mineral - |, 1,00) 339228 6299,94| 969222 411992 765128/ 11.771,20 11.771,20 36,06%
Fornecimento e Instalacéo
MERCADO COTAGAO 21.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 11,76 21,83 33,59 14,28 26,51 40,79 244,74 0,75%
MERCADO COTAGAO 21.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 1,12 2,06 3,18 1,35 2,51 3,86 7,72 0,02%
MERCADO COTAGAO 21.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 17,92 33,26 51,18 21,75 40,40 62,15 186,45 0,57%
MERCADO COTAGAO 21.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 11,44 21,23 32,67 13,88 25,79 39,67 119,01 0,36%
MERCADO COTAGAO 21.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,67 1,26 1,93 0,82 1,53 2,35 7,05 0,02%
MERCADO COTAGAO 21.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 13,11 24,34 37,45 15,92 29,56 45,48 38,66 0,12%
MERCADO COTAGAO 21.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 2,37 4,41 6,78 2,88 5,36 8,24 41,20 0,13%
MERCADO COTAGAO 21.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 15,64 29,03 44,67 18,99 35,26 54,25 10,85 0,03%
MERCADO COTAGAO 21.15 Gancho Olhal un 6,00 3,73 6,94 10,67 4,54 8,42 12,96 77,76 0,24%
MERCADO COTAGAO 21.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 5,01 9,30 14,31 6,08 11,30 17,38 1,74 0,01%
MERCADO COTAGAO 21.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 8,31 15,42 23,73 10,08 18,73 28,81 57,62 0,18%
MERCADO COTAGAO 21.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 18,26 33,92 52,18 22,18 41,19 63,37 380,22 1,16%
MERCADO COTAGAO 21.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 8,81 16,36 25,17 10,70 19,87 30,57 183,42 0,56%
MERCADO COTAGAO 21.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 2,34 4,35 6,69 2,84 5,28 8,12 32,48 0,10%
MERCADO COTAGAO 21.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 5,74 10,66 16,40 6,97 12,95 19,92 119,52 0,37%
MERCADO COTAGAO 21.22 Mao Francesa Normal > un 14,00 4,58 8,52 13,10 5,57 10,34 15,91 222,74 0,68%
MERCADO COTAGAO 21.23 Olhal Para Parafuso kg 6,00 4,69 8,71 13,40 5,69 10,58 16,27 97,62 0,30%
MERCADO COTAGAO 21.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 1,60 2,97 4,57 1,94 3,61 5,55 33,30 0,10%
MERCADO COTAGAO 21.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 2,23 4,15 6,38 2,71 5,04 7,75 15,50 0,05%
MERCADO COTAGAO 21.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 2,47 4,58 7,05 3,00 5,56 8,56 119,84 0,37%
MERCADO COTAGAO 21.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 3,68 6,85 10,53 4,48 8,31 12,79 38,37 0,12%
MERCADO COTAGAO 21.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 4,27 7,91 12,18 5,18 9,61 14,79 14,79 0,05%
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MERCADO COTACAO 21.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 5,15 9,56 14,71 6,25 11,62 17,87 107,22 0,33%
MERCADO COTAGAO 21.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 5,89 10,94 16,83 7,15 13,29 20,44 40,88 0,13%
MERCADO COTAGAO 21.31 Sela para cruzeta un 7,00 5,00 9,28 14,28 6,07 11,28 17,35 121,45 0,37%
MERCADO COTAGAO 21.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 6,71 12,46 19,17 8,15 15,13 23,28 139,68 0,43%
MERCADO COTAGAO 21.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 630,87 1.171,63 1.802,50 766,20 1.422,94 2.189,14 2.189,14 6,71%
SINAPI 379 21.34 /:Ar'\r/lljela Quadrada em ago galvanizado, dimensdo=38mm, espessura=3MM, Diametro do furo=18 un 41,00 019 034 053 022 0.42 064 26,24 0,08%
SINAPI 11272 21.35 2\;19210;1;9&(:?;3’3;;? distribui¢do, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 (CAA un 6,00 1,29 239 368 1,56 291 447 26,82 0,08%
SINAPI 88545 21.36 Armacéo Secundaria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagcéo un 2,00 45,81 85,08 130,89 55,64 103,33 158,97 317,94 0,97%
SINAPI 73781/002 21.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagdo un 18,00 10,98 20,40 31,38 13,34 24,77 38,11 685,98 2,10%
SINAPI 1523 2138 l?:))Snt:;reto Usinado ndo bombedavel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base un 750 93,95 174,49 268,44 114,11 211,91 326,02 2.445.15 7.49%
SINAPI 74205/001 21.39 Escavagdo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50 0,47 0,87 1,34 0,57 1,06 1,63 12,23 0,04%
SINAPI 73624 21.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 23,22 43,11 66,33 28,20 52,36 80,56 80,56 0,25%
SINAPI 74130010 |21.41  |Disluntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e un 1,00 167.43| 31095 478,38 203,35 377,64 580,99 580,99 1,78%
instalacéo
SINAPI 92992 21.42 C;_abo de c~obre flexivel isolado, 95 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento m 56,00 16.35 30,36 46,71 19.86 36,87 56,73 3.176,88 973%
e instalacéo
SINAPI 92088 21.43 Cgbo de c:obre flexivel isolado, 50 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento m 14,00 9,07 16,84 25,91 11,01 20,46 31,47 440,58 1,35%
e instalacdo
SINAPI 92986 21.44 C;_abo de c~obre flexivel isolado, 35 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento m 14,00 6.50 12,06 18.56 7.89 14,65 22,54 315,56 0.97%
e instalacéo
SINAPI 93010 21.45 Eletroduto Rigido roscavel, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagédo m 15,00 6,84 12,71 19,55 8,31 15,43 23,74 356,10 1,09%
SINAPI 93015 21.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagado un 2,00 5,32 9,87 15,19 6,46 11,99 18,45 36,90 0,11%
SINAPI 93022 21.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo un 1,00 9,13 16,97 26,10 11,09 20,61 31,70 31,70 0,10%
SINAPI 72265 21.48 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagcdo un 6,00 7,33 13,61 20,94 8,90 16,53 25,43 152,58 0,47%
SINAPI 72263 21.49 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalagcdo un 2,00 5,95 11,05 17,00 7,23 13,42 20,65 41,30 0,13%
SINAPI 72262 21.50 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalagcdo un 2,00 4,43 8,22 12,65 5,38 9,98 15,36 30,72 0,09%
SINAPI 11963 21.51 Parafuso de Ago tipo chumbador Parabolt, didmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 1,10 2,04 3,14 1,33 2,48 3,81 22,86 0,07%
SINAPI 39181+39215 |21.52 Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 3,01 5,59 8,60 3,65 6,79 10,44 20,88 0,06%
SINAPI 91864 2153 Eletrod_uto Rl’gidg roscé\(el, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 6,00 3.07 570 877 373 6.92 10,65 63,90 0.20%
Fornecimento e instalacéo
SINAPI 2436 21.54 Eletricista H 48,00 4,51 8,39 12,90 5,48 10,19 15,67 752,16 2,30%
SINAPI 247 21.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 3,39 6,29 9,68 4,12 7,64 11,76 564,48 1,73%
TOTAL DO ITEM R$ 32.639,79 1,70%
22 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 221 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagédo m 95,00 1,22 2,28 3,50 1,49 2,76 4,25 403,75 40,15%
SINAPI 89485 22.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 18,00 1,16 2,15 3,31 1,41 2,61 4,02 72,36 7,20%
SINAPI 89866 22.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagédo un 22,00 1,13 2,11 3,24 1,38 2,55 3,93 86,46 8,60%
SINAPI 72285 224 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n® 1 un 5,00 25,54 47,42 72,96 31,01 57,60 88,61 443,05 44,06%
TOTAL DO ITEM R$ 1.005,62 0,05%!
23 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
231 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTACAO 23.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 275,65 511,93 787,58 334,78 621,74 956,52 1.913,04 8,93%
MERCADO COTACAO 23.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 648,43 1.204,22 1.852,65 787,51 1.462,53 2.250,04 2.250,04 10,51%
MERCADO COTACAO 23.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 43,36 80,52 123,88 52,66 97,79 150,45 150,45 0,70%
MERCADO COTACAO 23.1.4 Guia de Cabos Vertical un 2,00 16,55 30,75 47,30 20,11 37,34 57,45 114,90 0,54%
MERCADO COTACAO 23.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 7,66 14,23 21,89 9,30 17,28 26,58 26,58 0,12%
MERCADO COTACAO 23.1.6 Anel organizador de cabos un 2,00 15,88 29,49 45,37 19,28 35,82 55,10 110,20 0,51%
MERCADO COTACAO 23.1.7 Bandeja deslizante perfurada un 2,00 88,00 163,43 251,43 106,88 198,48 305,36 610,72 2,85%
MERCADO COTACAO 23.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagédo un 1,00 109,88 204,07 313,95 133,45 247,84 381,29 381,29 1,78%
MERCADO COTACAO 23.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagédo un 1,00 113,27 210,36 323,63 137,56 255,48 393,04 393,04 1,84%
23.2 CABOS EM PAR TRANGADOS
MERCADO COTACAO 23.21 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,79 1,47 2,26 0,96 1,78 2,74 2.686,02 12,54%
MERCADO COTACAO 23.2.2 Cabo coaxial m 242,00 0,27 0,51 0,78 0,33 0,62 0,95 229,90 1,07%
23.3 CABOS DE CONEXAO 0,00
MERCADO COTACAO 23.31 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 5,89 10,94 16,83 7,15 13,28 20,43 388,17 1,81%
23.4 TOMADAS
MERCADO COTACAO 23.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 3,68 6,83 10,51 4,47 8,30 12,77 242,63 1,13%
MERCADO COTACAO 23.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 1,12 2,07 3,19 1,35 2,52 3,87 30,96 0,14%
MERCADO COTACAO 2343 Central PABX 24 portas un 1,00 1.003,92 1.864,41 2.868,33 1.219,26 2.264,33 3.483,59 3.483,59 16,27%
23.5 CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI 83446 23.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 47 47 88,17 135,64 57,66 107,07 164,73 329,46 1,54%
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SINAPI 91941 23.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagéo un 41,00 2,09 3,88 5,97 2,54 4,71 7,25 297,25 1,39%
23.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 23.6.1 _|Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 2,00 3,71 5,71 2,43 4,50 6,93 9,01 0,04%
SINAPI 91844 23.6.2 _|Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 1,43 2,65 4,08 1,74 3,22 4,96 1.090,21 5,09%
SINAPI 95748 23.6.3 Eletroduto Aco Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagcdo m 4,00 9,60 17,82 27,42 11,65 21,65 33,30 133,20 0,62%
PLEO 177060 23.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 20,93 38,88 59,81 25,42 47,22 72,64 6.544,86 30,56%
TOTAL DO ITEM R$ 21.415,52 1,12%
24 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTAGAO 241 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 539,00( 1.001,00 1.540,00 654,62 1.215,71 1.870,33 1.870,33 29,99%
MERCADO COTAGAO 24.2 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 245,00 455,00 700,00 297,55 552,60 850,15 4.250,75 68,17%
MERCADO COTAQAO 24.3 Exaustor mecéanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 33,06 61,39 94,45 40,15 74,56 114,71 114,71 1,84%
TOTAL DO ITEM R$ 6.235,79 0,32%
25 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 68070 25.1 Para-raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 16,75 31,11 47,86 20,35 37,78 58,13 174,39 1,03%
SINAPI 26 25.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 1,33 2,46 3,79 1,61 2,99 4,60 161,00 0,95%
MERCADO COTAQAO 25.3 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10,00 9,15 17,00 26,15 11,12 20,64 31,76 317,60 1,88%
MERCADO COTAQAO 25.4 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,14 0,24 0,38 0,16 0,30 0,46 9,20 0,05%
MERCADO COTAGAO 255 Presilha em latao un 20,00 4,05 7,51 11,56 4,91 9,13 14,04 280,80 1,66%
MERCADO COTAQAO 25.6 Caixa de equalizagéo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 68,09 126,45 194,54 82,69 153,57 236,26 236,26 1,40%
PLEO 531122 25.7 Escavacéo de vala para aterramento m? 30,00 577 10,73 16,50 7,01 13,03 20,04 601,20 3,56%
SINAPI 68069 25.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 16,37 30,39 46,76 19,88 36,91 56,79 567,90 3,36%
SINAPI 72253 259 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 7,54 13,99 21,53 9,15 17,00 26,15 6.537,50 38,68%
SINAPI 72254 25.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 10,68 19,84 30,52 12,97 24,10 37,07 7.414,00 43,87%
MERCADO COTAQAO 25.11 Caixa de inspegéo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 22,75 42,25 65,00 27,63 51,31 78,94 394,70 2,34%
SINAPI 72263 25.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 5,95 11,05 17,00 7,23 13,42 20,65 206,50 1,22%
TOTAL DO ITEM R$ 16.901,05 0,88%)
26 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
26.1 GERAIS
SINAPI COMP.025  [26.1.1 f;';ﬁ"}tlg‘:e mastros para bandsiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 7m (3mx2" + un 1,00 34214 e3541| 97755 41553 77| 118724 1.187,24 0,88%
SINAPI COMP.026  [26.1.2 g;’)‘jﬂt/‘;‘:e mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 6m (3mx2" + un 1,00 33175 616,12 947,87 402,92 74827|  1.151,19 1.151,19 0,85%
SINAPI COMP.023 26.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m?2 29,79 336,28 624,53 960,81 408,41 758,49 1.166,90 34.761,95 25,73%
SINAPI COMP.023 26.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m?2 30,37 336,28 624,53 960,81 408,41 758,49 1.166,90 35.438,75 26,24%
MERCADO COTAGAO 26.1.5 [Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00| 1.772,75| 3.292,25| 5.065,00 2.153,00 3.998,44 6.151,44 6.151,44 4,55%
SINAPI COMP.027 26.1.6 _ [Bancos de concreto m? 5,87 86,01 159,74 245,75 104,46 194,01 298,47 1.752,02 1,30%
SINAPI COMP.028 26.1.7 _ [Banco e acabamento em granito m? 2,40 260,35 483,51 743,86 316,20 587,22 903,42 2.168,21 1,61%
SINAPI COMP.029 26.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura varidvel e pingadeira m 59,90 43,98 81,69 125,67 53,42 99,21 152,63 9.142,54 6,77%
26.2 CAIXA DAGUA -15.000L
Reservatdrio Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para
MERCADO COTAQAO 26.2.1 tubulagdes, conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de un 1,00| 12.486,25( 23.188,75( 35.675,00 15.164,55 28.162,74 43.327,29 43.327,29 32,08%
ancoragem — Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 135.080,63 7,04%!
27 SERVICOS FINAIS [ [
SINAPI 9537 27.1 Limpeza final da obra [ m ] 890,73 0,72] 1,33] 2,05 | 0,87 1,62 2,49 2.217,92 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.217,92 0,12%!
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