


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


MEM/003398/2018 – Tomada de Preços nº 02/2018 (Construção CRAS Getúlio Vargas) SEPLAG/SAS


COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 06

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às doze horas e trinta e cinco minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 011, de 20 de março de 2018, para responder ao Pedido de Esclarecimento realizado pela empresa Modelar Engenharia e Construção Ltda, acerca do item 6.14 do Edital de Licitação referente à Tomada de Preços 02/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para construção do prédio do Centro de Referência em Assistência Social Getúlio Vargas, sito à Rua XV, s/nº, Bairro Três Vendas no município de Pelotas/RS. A empresa realizou o seguinte pedido de esclarecimento: *“Boa tarde. Por meio deste, nós da Empresa Modelar Engenharia e Construção Ltda, CNPJ 05.123.912/0001-74, viemos solicitar os esclarecimentos, referente a licitação da Construção do CRAS Getúlio Vargas, TP 02/2018, da SEPLAG/SAS, quanto a utilização do Índice de BDI na planilha orçamentária, pois constatamos que os valores de material e mão de obra com o BDI, não se relacionam com os custos de material e mão de obra unitário, ou seja, o acréscimo do BDI nos custos unitários de mão de obra e material não confrontam os valores expressos na planilha. Foi utilizado algum tipo de BDI diferenciado ou pode ser algum problema de arredondamento? Ficamos no aguardo dos esclarecimentos, muito obrigado. Att. Juliana Mendes. Modelar Engenharia e Construção Ltda.”* A Comissão Especial de Licitações esclarece que por se tratar de licitação de Empreitada por Preço Global, os valores considerados devem ser os referentes aos custos unitários totais. Não foi utilizado nenhum BDI diferenciado. Ainda, conforme item 7.1 do Edital, deve ser utilizado o arredondamento na segunda casa dos centavos. Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.


Roberto Ramalho
Presidente


Cassius Baungarten
Membro


André Sedres
Membro


Pablo Crespi
Membro