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1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigGes técnicas a
serem obedecidas na execuc¢do das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos
para materiais e servi¢cos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

» Entre o edital e 0 memorial, prevalecera o primeiro;

» Entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial,

» Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

» Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

» Detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e
inspecionar as condicdes gerais do terreno, as alimentacdes das instalacfes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensfes do projeto, comparando-as com as medidas e
niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens nec essarios a execucao
total dos servicos, mesmo que ndo constem da planil ha estimativa fornecida , bem como
todas as outras demolicdes, cortes de arvores e adaptacBes necessarias a conclusdo dos

servicos. Quaisquer divergéncias e duvidas serado resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1. Objeto da Contratacéo

O objeto deste contrato € a requalificacdo de 2.172,56m2 da Rua Alfredo Theodoro,
localizado, bairro Trés Vendas da cidade de Pelotas / RS, com pavimentacdo em Asfalto
Betuminoso usinado a Quente (CBUQ), constru¢do de passeios publicos, redes de drenagem
pluvial.

Os servicos compreendem:

» Camada de bloqueio;

* Regularizacdo do subleito;

» Camada de travamento;

* Imprimacéao;

» Pintura de ligagéo;

» Licenciamento ambiental, licenca para construcéo e pagamento das taxas necessarias
as interligacdes com as redes de servicos publicos, caso necessario;

» Anotacao e pagamento das RRT's ou ART'’s exigiveis;

» Instalagédo do canteiro de obras;



» Instalagdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencao,
garantindo a perfeita orientacéo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;

» Escavacg0es, retiradas e demoli¢cbes;

e Execucao de 1.433,88m2 de pista de rolamento construida com reforgco de subleito em
areia grossa (60cm), sub base (15cm) rachdo, base (17cm) de brita graduada e capa de
rolamento em CBUQ (5cm);

» Construcdo de calcadas e de rampas para automoveis em concreto;

» Acessibilidade;

» Sinalizagéo viaria horizontal e vertical;

» Melhorias e adequacéo de rede de drenagem pluvial;

» Execucado de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados
pela SEPLAG e Fiscalizacdo, documentando os resultados aferidos, anexando as informacdes
ao Diario de Obras;

» Execucdo da limpeza geral dos servigos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacGes e entornos, e demais partes afetadas com a execucao dos servicos e tratamento

final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE

2.1. Fiscalizacéo

A administragdo fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos,
especificagcdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizagcdo sera feita por pessoal
credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de
Planejamento e Gestao.

Quando houver dividas ou necessidade de informagfes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial devera s er consultada a Secretaria de

Planejamento e Gestao (SEPLAG) através da fiscaliza ¢ao para as defini¢cdes finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representado pela Secretaria
de Planejamento e Gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso nesse memorial e que ndo seja definido em outros
documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na
existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderd executa-los apds
aprovacao da Fiscalizacdo. A omissédo de qualquer procedimento ou norma neste memorial,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da

obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
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respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos
e mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitacéo,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigcos prejudiqguem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a
terceiros. Todas as benfeitorias atingidas tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se podera alegar, em hipGtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreenséo, dlvidas ou esquecimento das clausulas e
condicbes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuacéo da Fiscalizagcdo em nada
diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos servicos e suas implicacbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na
Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servi¢os, durante todas as fases de organizacéo e construcao.
A coordenacao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsdo. Ndo serdo toleradas solugBes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a
melhor técnica preconizada para os servigos objetos desta licitacéo.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 10 dias  de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessiondrias de servicos
publicos, que se utilizam do subsolo urbano como me io de conducédo de suas estruturas
de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Teleco municacdes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execucdo do
projeto a ser implantado.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para
socorrer problemas banais, executar ligacdes individuais, implementar projetos de ampliacao,

que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades



futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da

municipalidade, que seréo investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

» As condi¢cbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

» As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacéo;

 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com 0 cronograma
aprovado;

» Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

» As respostas as interpelagdes da fiscalizacéo;

» Aceventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

» Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

» Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

» Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigco, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

» Observacdes cabiveis a proposito dos langcamentos do contratado no diario de obra;

» Solugdes as consultas langcadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

» Restricbes que Ihe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

» Determinacédo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

* Qualquer observacao cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizacéo.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd & CONTRATANTE os desenhos atualizados
as-built de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por motivos diversos, tenham
sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da

Fiscalizacdo e do Gerente do Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual
para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e
demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com o0s materiais e servicos
objetos do contrato.

Observacdo : Constatados pela Fiscalizacdo, servicos executados ou materiais

empregados fora das especificacfes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser



imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com

prazos de execucdo ndo acrescidos ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deveréo ser de Primeira Qualidade ou

Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade
mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacdes da
ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e
tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o0 mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢gfes estabelecidas
nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais
ou de servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacdo da Fiscalizagdo. A aprovacao sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisigdo do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

1. Declaracéo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

2. Apresentacéo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto
ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

3. Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o

tipo e o padréo de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condigbes de seguranca e limpeza, e

ordenada circulagdo, nele se instalando galp6es, depdsitos e escritorios, e onde serdo
mantidos:

4. Placas de identificacao da obra conforme modelo préprio e da empresa construtora;

5. O Diério de Obra;

6. Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,

especificacdes, contratos, cronogramas, etc.



O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

4.1 Localizacéo e Descricao

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local proposto pela administracao ou
em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA.
Deverao ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necesséarias aos servi¢os,
exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrdo em anexo, e também aquelas

exigidas por convénios especificos dos servigos.

4.2 Seguranca

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagéo
de veiculos, indicacBes de perigo, instalacbes e prevencdo de acidentes. Especial atencdo
devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacdes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servigos, cada noite, e sob nenhuma hipétese serdo
deixados acumular. Todas as precaugBes deverdo ser tomadas para evitar combustédo
espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execucao dos servicos até a sua entrega definitiva.

Seré de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser
obrigatoria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de
seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

O cinto paraquedista devera sera utilizado em atividades acima de 2 m do piso.

Pelotas/RS, maio de 2018.

Rodrigo Marques de Freitas
Engenheira Civil
CREA 187.335



