
Localização: BDI: 25,60%

UNITÁRIO (s/BDI)
UNITÁRIO 

(c/BDI)
TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO

1.1.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M 73847/001 mês 3,00 312,50 392,50 1.177,50                       

1.1.2 ALUGUEL WC QUIMICO - 2 lavagens semanais - 2 unidades MERCADO LOCAL 01 mês 3,00 1900,00 2386,40 7.159,20                       

1.1.3
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160,00)

93584 m² 25,00 373,63 469,28 11.731,98                     

1.1.4
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160)

74220/001 m² 132,00 43,13 54,17 7.150,61                       

1.1.5 SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI., ACOMP. E GREIDE 78472 m² 2.172,56 0,35 0,44 955,06                          

1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 0,00 -                               

1.2.1
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA 
DEIRA(EXECUTADO NA ETAPA 1 -  KM 0+000 AO KM 0+160,00)

41598 un 1,00 1334,45 1676,07 1.676,07                       

1.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 0,00 -                               

1.3.1
HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" -  FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 
0+000 AO KM 0+160)

95674 un 1,00 124,11 155,88 155,88                          

1.3.2
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXECUTADO NA 
ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160)

74218/001 un 1,00 64,21 80,65 80,65                            

1.3.3
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160)

74253/001 m 20,00 20,13 25,28 505,67                          

1.3.4
LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"  (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 
0+160)

83878 un 1,00 44,31 55,65 55,65                            

30.648,27                     

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CP0 01 un 1,00 36494,40 45836,97 45.836,97                     

45.836,97                     

3 SINALIZAÇÃO DE OBRA

3.1
PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (1 UNID.) 
(EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160)

74209/001 m² 6,40 309,89 389,22 2.491,02                       

3.2 BALIZADOR EM PVC COM CONCRETO DAER - 7266 un 24,00 80,61 101,25 2.429,91                       

3.3 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M - 1 unidades 5213416 m² 2,00 245,91 308,86 617,73                          

3.4 PLACA Ø0,50M REGULAMENTAÇÃO  - 2 unidades 5213416 m² 0,39 245,91 308,86 120,46                          

3.5 PLACA 1,50M X 0,5M - INDICAÇÃO  - 2 unidades 5213416 m² 1,50 245,91 308,86 463,29                          

3.6 PLACA 0,45 M X 0,45 - INDICAÇÃO - 2 unidades 5213416 m² 0,41 245,91 308,86 126,63                          

3.7 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 5216111 un 7,00 92,42 116,08 812,56                          

3.8
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

85424 m² 322,80 16,53 20,76 6.701,87                       

13.763,47                     

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 73859/002 m² 45,23 1,09 1,37 61,92                            

4.2
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS

73672 m² 2.172,56 0,33 0,41 900,48                          

4.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=5KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³XKm 2.883,13 1,05 1,32 3.802,27                       

4.4
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

74010/001 m³ 576,83 1,57 1,97 1.137,46                       

5.902,13                       

5 TERRAPLENAGEM

5.1
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

83338 m³ 1.272,42 2,30 2,89 3.675,77                       

5.2
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA

74010/001 m³ 1.654,15 1,57 1,97 3.261,85                       

5.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M

95291 m³ 44,12 3,20 4,02 177,33                          

5.4 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - ATERRO DE VALAS 41721 m³ 29,40 2,86 3,59 105,61                          

5.5
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M (ATERRO DE VALAS)

95291 m³ 38,22 3,20 4,02 153,61                          

5.6
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=5KM) - MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³XKm 10.933,25 1,05 1,32 14.418,77                     

5.7
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP

83344 m³ 2.186,65 0,82 1,03 2.252,07                       

5.8 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - PISTA 72961 m² 1.433,88 1,21 1,52 2.179,15                       

5.9 REGULARIZAÇÃO  DE SUPERFICIES EM TERRA " SUBLEITO" - PASSEIOS 79472 m² 637,93 0,45 0,57 360,56                          

26.584,72                     
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6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO

6.1.1
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

94273 m 363,00 32,25 40,51 14.703,68                     

6.1.2 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA - REFORÇO CP0 02 m³ 860,33 51,09 64,16 55.201,53                     

6.1.3
BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

96396 m³ 243,76 81,64 102,54 24.995,11                     

6.1.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

96399 m³ 215,08 66,59 83,64 17.988,65                     

6.1.5 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 96401 m² 1.433,88 4,01 5,04 7.221,82                       

6.1.6 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 72942 m² 1.433,88 1,22 1,53 2.197,16                       

6.1.7
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A ,  
QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

95995 m³ 71,69 895,61 1124,89 80.643,09                     

6.1.8
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
26,5KM) - BRITA

72887 m³xkm            7.945,34 1,05 1,32 10.478,31                     

6.1.9
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA

74010/001 m³               299,82 1,57 1,97 591,22                          

6.1.10
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=26,5KM) - AREIA

72887 m³XKm          25.078,56 1,05 1,32 33.073,60                     

6.1.11
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA

74010/001 m³ 946,36 1,57 1,97 1.866,15                       

6.1.12
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
26,5KM) - RACHAO

72887 m³xkm 7.922,55 1,05 1,32 10.448,26                     

6.1.13
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - RACHÃO

74010/001 m³ 298,96 1,57 1,97 589,53                          

6.1.14 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA  - DMT=26,5 KM 95303 m³XKm 1.899,89 0,96 1,21 2.290,81                       

6.1.15
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM - 
TRANSPORTE ASFALTO QUENTE 

93176 Txkm 2.563,66 0,41 0,51 1.320,18                       

6.1.16
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM -
TRANSPORTE ASFALTO FRIO

93176 Txkm 1.132,78 0,41 0,51 583,34                          

6.2 PASSEIO E RAMPA 0,00 -                               

6.2.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 74236/001 m² 102,63 16,55 20,79 2.133,35                       

6.2.2 TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m³ 10,26 139,28 174,94 1.794,84                       

6.2.3 LASTRO DE BRITA (e=5cm) 6514 m³ 34,18 78,98 99,20 3.390,62                       

6.2.4 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 74005/1 m³ 33,94 4,00 5,02 170,51                          

6.2.5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
24,4KM) - LASTRO DE BRITA

72887 m³xkm 1.114,21 1,05 1,32 1.469,42                       

6.2.6
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA

74010/001 m³ 42,04 1,57 1,97 82,90                            

6.2.7
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO,  IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,ESPESSURA 7CM,SEM ARMAÇÃO.

94991 m³ 47,86 414,82 521,01 24.935,73                     

6.2.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM 92267 m² 92,09 26,80 33,66 3.099,82                       

6.2.9
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

92874 m³ 47,86 23,03 28,93 1.384,38                       

6.2.10 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 97114 m 122,04 0,28 0,35 42,92                            

6.2.11 PISO TÁTIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA CPO 3 m² 0,48 104,76 131,58 63,16                            

6.2.12 PISO TÁTIL DIRECIONAL -  AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA CPO 4 m² 65,26 104,76 131,58 8.586,94                       

311.347,03                   

7 DRENAGEM
7.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES

7.1.1
DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) (EXECUTADO NA 
ETAPA 1 - KM 0+160)

97628 m³ 0,14 175,99 221,04 30,95                            

7.1.2
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) (EXECUTADO NA 
ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160,00)

97622 m³ 0,38 35,61 44,73 17,00                            

7.1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000   AO KM 0+160,00) 72897 m³ 0,78 18,37 23,07 18,00                            

7.1.4
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=5KM) MATERIAL BOTA-FORA (EXECUTADO NA ETAPA 1 -- KM 0+000   AO KM 0+160,00)

72887 m³XKm 3,90 1,05 1,32 5,14                              

7.2 LOCAÇÃO E CADASTRO 0,00 -                               

7.2.1
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRÁFICO

85323 m 181,00 2,43 3,05 552,43                          

7.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS 0,00 -                               

7.3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA , COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 1A CATEGORIA, EM VIAS 
URBANAS

90085 m³ 398,00 7,62 9,57 3.809,15                       

7.3.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 94342 m³ 269,00 73,22 91,96 24.738,40                     

7.3.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=26,5KM) - AREIA

72887 m³XKm 7.841,35 1,05 1,32 10.341,17                     

7.3.5
CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHÃO BASCULANTE 6M³/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

74010/001 m³ 167,70 1,57 1,97 330,69                          

7.3.6
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(DMT=5KM) MATERIAL BOTA-FORA

72887 m³xKm 838,50 1,05 1,32 1.105,81                       

7.4 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS 0,00 -                               

7.4.1
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 94056 m² 461,00 28,99 36,41 16.785,67                     

7.6 RADIER 0,00 -                               

TOTAL PAVIMENTAÇÃO



Localização: BDI: 25,60%

UNITÁRIO (s/BDI)
UNITÁRIO 

(c/BDI)
TOTAL

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO SINAPI / SICRO* UN QTDE

PREÇO (R$)

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PELOTAS/RS 

Data Base SINAPI: Fevereiro 2018 (desonerado)

Data Base DNIT: Novembro 2017 (desonerado)                       
Data Base DAER: Maio 2017 (desonerado)

AVENIDA ALFREDO THEODORO BORN (ESTRADA DOS MARICÁS)  (KM 0+000 AO KM 0+160)

7.6.1
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

94964 m³ 2,10 305,29 383,44 805,23                          

7.6.2 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m³ 2,10 23,03 28,93 60,74                            

7.6.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 50,82 7,44 9,34 474,89                          

7.6.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SE RRADA, 
4 UTILIZAÇÕES.(p/ envelope e radier)

97086 m² 42,16 70,71 88,81 3.744,30                       

7.7 EMBASAMENTO 0,00 -                               

7.7.1 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 (e=0.10m) 6514 m³ 25,20 78,98 99,20 2.499,81                       

7.7.2 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 74078/001 m² 252,00 25,28 31,75 8.001,42                       

7.7.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 
26,5KM) - BRITA

72887 m³XKm 1749,64 1,05 1,32 2.307,43                       

7.8 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA 0,00 -                               

7.8.1
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92821 m 46,00 42,62 53,53 2.462,41                       

7.8.2
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92824 m 135,00 61,76 77,57 10.472,03                     

7.8.3 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 46,00 35,59 44,70 2.056,25                       

7.8.4 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 135,00 66,71 83,79 11.311,35                     

7.8.5 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa 94964+74157/004 m³ 6,70 390,32 490,24 3.284,62                       

7.9 POCO DE VISITA EM ALVENARIA 0,00 -                               

7.9.1 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 6,00 1338,07 1680,62 10.083,70                     

7.9.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+160)

72131 m² 0,12 107,30 134,77 16,17                            

7.9.3
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

83659 un 10,00 657,92 826,35 8.263,48                       

123.578,24                   

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

8.1.1 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANÇA 5213400 m² 14,40 14,91 18,73 269,67                          

8.1.2 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENÇÃO 5213400 m² 3,50 14,91 18,73 65,54                            

8.1.3 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - PARE 5213400 m² 2,30 14,91 18,73 43,07                            

8.1.4
PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - LINHA DE BORDO E LINHA DE FLUXO 
OPOSTO (LFO-3)

5213400 m² 32,20 14,91 18,73 603,01                          

8.1.5
PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS - MARCA DELIMITADORA DE 
ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO (MER)

5213400 m² 16,64 14,91 18,73 311,62                          

8.1.6 PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2A. - SETA 5213404 m² 17,75 26,64 33,46 593,91                          

8.1.7 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 5213359 un 17,00 12,69 15,94 270,96                          

8.1.8 FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL 5213362 un 46,00 36,31 45,61 2.097,85                       

8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 -                               

8.2.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 5213416 m² 1,57 245,91 308,86 484,91                          

8.2.2
FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES L = 
0,45M

5213416 m² 0,40 245,91 308,86 123,55                          

8.2.3 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO DAER 7321 un 10,00 254,00 319,02 3.190,24                       

8.054,33                       

9. CONTROLE TECNOLÓGICO
9.1 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m² 2220,18 0,54 0,68 1.505,81                       

9.2 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m³ 243,76 1,05 1,32 321,47                          

9.3 ENSAIOS DE SUB-BASE E REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m³ 1075,41 0,98 1,23 1.323,70                       

9.4 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 73900/012 T 172,07 31,83 39,98 6.879,10                       

9.5 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO CPO 5 m² 1433,88 0,03 0,03 49,85                            

10.079,93                     

10 SERVIÇOS FINAIS
10.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA CP0 06 m² 2.220,18 1,29 1,62 3.601,69                       

3.601,69                       

579.396,78            

TOTAL DRENAGEM

TOTAL(R$)
TOTAL SERVIÇOS FINAIS

TOTAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL CONTROLE TECNOLÓGICO


