PREFEITURA
PELOTAS
Pachoe F Qe e RS
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS
PELOTAS - Secretaria de Planejamento e Gestédo - SEPLAG Data Base SINAPI: Fevereiro 2018 (desonerado)
. i Data Base DNIT: Novembro 2017 (desonerado)
Projeto: PAVIMENTAGAO DE RUAS, PELOTAS/RS Data Base DAER: Maio 2017 (desonerado)
L 0: AVENIDA ALFREDO THEODORO BORN (ESTRADA DOS MARICAS) (KM 0+000 AO KM 0+160) BDI:_
PREGO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPI/SICRO* |  UN QTDE -
UNITARIO (i) | UNITARIO TOTAL
(c/BDI)
1 SERVIGOS INICIAIS
11 MOBILIZACAO | CANTEIRO
114 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M 73847/001 més 3,00 312,50 392,50 147750
112 [ALUGUEL WC QUIMICO - 2 lavagens semanais - 2 unidades MERCADO LOCAL 01 més 3,00 1900,00 238640 7.159,20
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
113 INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160,00) 93584 m 25,00 37363 469,28 173198
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 2
114 REAPROVEITAMENTO DE 2X (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160) 742200001 " 13200 4313 il 715061
115 SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVI,, ACOMP. E GREIDE 78472 e 2.172,56, 0,35] 044 955,06
12 LIGAGOES PROVISORIAS 0,00 -
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA
121 DEIRA(EXECUTADO NA ETAPA 1- KM 0+000 AO KM 0+160,00) 415% un 1.00 133445 1676,07 1676,07
13 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA 0,00 -
134 ;ilgggx;m%:%%r?sm D=1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 95674 un 1,00 12411 155,88 155,88
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXECUTADO NA
132 ETAPA1 - KN 04000 AD KM 0+160) 742181001 un 1,00 64,21 80,65| 80,65
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E
133 REATERRO (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160) 742530001 " 200 213 528 S5
134 ;E/;(():)AO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 83678 un 100 1431 55,651 55,65
TOTAL SERVIGOS INICIAS 30.648,27
2 [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
21 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA CP0 01 un 1,00| 36494,40| 45836,97' 45.836,97
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA| 45.836,97
3 SINALIZAGAO DE OBRA
PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (1 UNID.) 2
31 (EXECUTADO NA ETAPA 1 - KM 0+000 AO KM 0+160) 74209/001 m 6,40 309,89 389,22 2491,02
32 BALIZADOR EM PVC COM CONCRETO DAER - 7266 un 24,00 80,61 101,25, 242991
3.3 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M - 1 unidades 5213416 m2 2,00 24591 308,86/ 617,73
34 PLACA 20,50M REGULAMENTACAO -2 unidades 5213416 m? 0,39 245,91 308,86 12046
3.5 PLACA 1,50M X 0,5M - INDICACAO - 2 unidades 5213416 m2 1,50! 24591 308,86/ 463,29
36 PLACA 0,45 M X 0,45 - INDICAGAO - 2 unidades 5213416 e 041 24591 308,86 126,63
3.7 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 5216111 un 7,00 92,42 116,08 812,56
a8 ::Sg,:;\xﬂél\gi DDAE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA a5zt e 2280 1653 2076 670167
TOTAL SINALIZAQf\O DE OBRA| 13.763,47
4 DEMOLICOES E RETIRADAS
4.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 738591002 m? 4523 1,09 137 61,02
42 ?:i#ng;%thgsTTOE‘ERQQAPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO 73672 e 2172,56 033 041 900,48
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 3
43 |OMT-5KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 meXKm 2.883,13 105 132 3.802,27
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
44 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M¥, PESO 740101001 m 576,83 157 197 1.137.46
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLICOES E RETIRADAS 5.902,13
5 TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA |
5.1 HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 m 127242 2,30} 2,89 3.675,77
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
52 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M?, PESO 74010/001 m? 1.654,15 1,57| 1,97 3.261,85
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 5
53 PRIMARIO, DVT ATE 200 M 95291 m 4412 3.20) 4,02 177,33
54 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - ATERRO DE VALAS 4721 m 2940 2,86) 3,59 105,61
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO 5
55 PRIMARIO, DMT ATE 200 M (ATERRO DE VALAS) %6291 " B2 30 402 19361
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 3
56 |OMT-5KM) - MATERIAL BOTAFORA 72887 meXKm 10.933,25 105 132 1441877
57 EGS;:;HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 83344 e 218665 082 103 225207
58 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - PISTA 72961 m2 1.433,88 1,21 1,52, 217915
59 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA " SUBLEITO" - PASSEIOS 79472 m? 637,93 0,45] 0,57 360,56
TOTAL TERRAPLENAGEM 26.584,72




PREFEITURA
PELOTAS
Pachoe F Qe e RS
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS
PELOTAS - Secretaria de Planejamento e Gestédo - SEPLAG Data Base SINAPI: Fevereiro 2018 (desonerado)
. i Data Base DNIT: Novembro 2017 (desonerado)
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Localizagio: AVENIDA ALFREDO THEODORO BORN (ESTRADA DOS MARICAS) (KM 0+000 AO KM 0+160) BDI:_
PREGO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO SINAPI/SICRO* |  UN QTDE -
UNITARIO (i) | UNITARIO TOTAL
(c/BDI)
6 PAVIMENTAGAO
6.1 PISTA DE ROLAMENTO
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
6.1.1 SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 94273 m 363,00 3225 4051 14.703,68
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.
6.2 |ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA - REFORGO CP0 02 m 860,33 51,00 64,16 55.201,53
613 BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE CARGA E 96396 e 2376 8164 102,54 2499511
TRANSPORTE
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHAQ - EXCLUSIVE 5
6.14 ESCAVAGRO, CARGA E TRANSPORTE. 96399 mi 215,08 66,59 83,64 17.988,65
6.1.5 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 96401 m2 1.433,88 4,01 5,04 7.221,82
6.1.6 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C 72942 m? 143388 122 153 2.197,16
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A, 5
617 QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE 969%5 " 789 8551 112489 80643,09
618 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 72887 mixkm 794534 1,05 132 1047831
26,5KM) - BRITA
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
6.19 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M?, PESO 740101001 m 299,82 157 197 591,22
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ,
6.1.10 (DMT=26,5KM) - AREIA 72887 m*XKm 25.078,56 1,05] 1,32 33.073,60
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
6.1.11 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M2, PESO 74010/001 m? 946,36/ 1,57| 1,97 1.866,15
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA
6112 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 72887 mixkm 792255 1.0 132 1044826
26,5KM) - RACHAO
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
6.113  [CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 W, PESO 740101001 m 298,96 157 197 589,53
OPERACIONAL 11632 KG - RACHAO
6114 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA - DMT=26,5 KM 95303 mEXKm 1.899,89 0,96) 1,21 2.290,81
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM
6115  [RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM - 93176 Txkm 2563,66 041 051 1.320,18
' TRANSPORTE ASFALTO QUENTE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM
6.1.16 RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM - 93176 Txkm 1.132,78 041 0,51 583,34
TRANSPORTE ASFALTO FRIO
6.2 PASSEIO E RAMPA 0,00 -
6.2.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 742361001 m? 10263 16,55 20,79 2.133,35
6.2.2 TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m? 10,26 139,28 174,94 1.794,84
623 LASTRO DE BRITA (e=5cm) 6514 m 34,18 78,98 99,20 339062
624 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 74005/1 m 33,04 4,00 502 17051
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 5
625 24.4KM) - LASTRO DE BRITA 72887 mixkm 111421 105 132 146942
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
626 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M?, PESO 740101001 m 42,04 157 197 82,90
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO, IN 5
627 |0C0, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 7CM,SEM ARMAGAO. 94991 m 47,88 41482 521,01 293573
6.2.8 FABRICACAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM 92267 m2 92,09 26,80 33,66 3.099,82
629 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 874 e 7.8 503 253 138438
ESTRUTURAS
6210 |EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 97114 m 122,04 028 0,35] 429
6.2.11 PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA CPO3 m2 0,48 104,76 131,58 63,16
6212 |PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA CPO 4 e 65,26 104,76 131,58 8.586.94
TOTAL PAVIMENTAGAO 311.347,03
7 DRENAGEM
71 DEMOLIGAO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES
DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) (EXECUTADO NA |
711 ETAPA 1 - KM 0+160) 97628 m 0,14 175,99 221,04 30,95
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) (EXECUTADO NA |
712 ETAPA 1 - KM 0+000 A KM 0+160,00) 97622 m 0,38 35,61 4473 17,00
713 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO (EXECUTADO NA ETAPA 1- KM 0+000_AO KM 0+160,00) 72897 m 0,78 18,37 23,07 18,00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
14 (DMT=5KM) MATERIAL BOTA-FORA (EXECUTADO NA ETAPA 1 -- KM 0+000 AO KM 0+160,00) 72887 mXKm 390 1.05 1,32 514
7.2 LOCAGAO E CADASTRO 0,00 -
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
724 TOPOGRAFICO 85323 m 181,00 243 3,05 552,43
73 ESCAVAGAO DE VALAS 0,00 -
731 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 1A CATEGORIA, EM VIAS 90085 e 20800 162 857 380915
URBANAS
732 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA 94342 m 269,00 7322 91,96 2473840
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 3
733 (OMT=26,5KM) - AREIA 72887 meXKm 7.841,35] 105 132 10.341,17
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAO BASCULANTE 6M¥/16T E PA
735 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M?, PESO 740101001 m 167,70 157 197 330,69
OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |
736 (DMT=5KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m’xKm 838,50 1,05] 1,32 1.105,81
74 ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS 0,00! -
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M LARGURA
741 MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. 94056 m2 461,00 28,99 36,41 16.785,67
7.6 RADIER 0,00 -
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PREGO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO CODIGO SINAPI / SICRO* UN QTDE =
UNITARIO (siBD)) | UNTARIO TOTAL
(c/BDI)
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)PREPARO MECANICO
761 COM BETONEIRA 400 L. A#,OW;;OWG 73 ( ) 94964 m? 2,10 305,29 383,44/ 805,23
762 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m® 2,10 23,03] 28,93 60,74
763 IARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 73994/001 kg 50,82 7,44 9,34 47489
764 Eﬁi?:&i%%%xg’gejfpﬂg i lEj:;l)IONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SE RRADA, 97086 e 216 7071 88,81 374430
17 EMBASAMENTO 0,00 -
771 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 (=0.10m) 6514 m® 25,20 78,98 99,20 249981
772 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAQO H=10CM 74078/001 m? 252,00 25,28 31,75 8.001,42
773 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 72887 EXKm 1749,64 1,05 132 2307.43
26,5KM) - BRITA
7.8 FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA 0,00! -
AS~SENTAMENTO DE TUBO DE CQNCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
781 DIAMETRO.DE 400 MM, JUNTARIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 46,00 42,62 53,53 246241
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
AS}SENTAMENTO DE TUBO DE CQNCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
782 DIAMETROhDE 600 MM, JUNTARIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92824 m 135,00 61,76] 77,57 10.472,03
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
783 ' TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 46,00 35,59 44,70 2.056,25
784 TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 135,00 66,71 83,79 11.311,35
785 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa 94964+74157/004 m? 6,70! 390,32 490,24/ 3.284,62
7.9 POCO DE VISITA EM ALVENARIA 0,00! -
7.9.1 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 6,00! 1338,07 1680,62 10.083,70
we fumesccomescoamnosmouee st SB00 |y | |l e wm e
wo | w | oo s o s
TOTAL DRENAGEM 123.578,24
8 SINALIZAGAO VIARIA
8.1 SINALIZAQ;\O HORIZONTAL
8.1.1 PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANGA 5213400 m? 14,40/ 14,91 18,73 269,67
8.1.2 PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENCAO 5213400 m? 3,50! 14,91 18,73 65,54
813 PINTURA FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 5213400 m? 2,30 14,91 18,73 43,07
814 Zlggg;{g Eﬁlé(_A:;;TINTA B.ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHA DE BORDO E LINHA DE FLUXO 5213400 e 3220 1491 18,73 603,01
15 [[ATURAFAATNTABACRLICAENLS JGUA 2ANOS -WARCADELWTADORADE -~ - 004 I o2
8.1.6 PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETA 5213404 m? 17,75 26,64 33,46! 593,91
8.1.7 FORN. E COLOCACAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 5213359 un 17,00 12,69] 15,94/ 270,96
8.1.8 FORN. E COLOCAGAO DE TACHAO REFLET. BIDIRECIONAL 5213362 un 46,00 36,31 45,61 2.097,85
8.2 SINALIZAGAO VERTICAL 0,00! -
821 FORN.E IMF‘LANTACAO PLACA SINALIZA(;AO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 5213416 m? 1,57 24591 308,86 48491
822 gasRAl’\ll E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES L = 5213416 e 040 24591 308,86 123,55
823 SUPORTE METALICO D=2" PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO DAER 7321 un 10,00 254,00 319,02 3.190,24
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA| 8.054,33
9. CONTROLE TECNOLOGICO
91 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 74021/003 m? 2220,18 0,54 0,68 1.505,81
9.2 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m? 243,76 1,05 1,32 321,47
9.3 ENSAIOS DE SUB-BASE E REFORCO DO SUBLEITO 74021/004 m® 107541 0,98 1,23 1.323,70
94 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 73900/012 T 172,07 31,83] 39,98! 6.879,10
9.5 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO CPO 5 m? 1433,88 0,03 0,03 49,85
TOTAL CONTROLE TECNOLOGICO 10.079,93
10 [SERVICOS FINAIS
10.1 |LIMPEZA FINAL DE OBRA CP0 06 m? 2220,18' 1‘29| 1,62 3.601,69
TOTAL SERVICOS FINAIS 3.601,69
TOTAL(R$) 579.396,78




