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CADERNO DE ENCARGOS

RECAPEAMENTO TRECHOS RUA DR. AMARANTE

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

O presente memorial  descritivo  de procedimentos estabelece as  condições técnicas a serem

obedecidas na execução das obras, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais

e serviços, e constituirão parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergência entre o que dispõem os documentos da obra, será seguido o seguinte

critério de prevalência:

 Entre o edital e o memorial, prevalecerá o primeiro;

 Entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

 Projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas;

 Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerão as primeiras;

 Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;

 Em caso de detalhes constantes nos desenhos e não referidos no memorial, valerão aqueles.

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições

gerais  do  terreno,  as  alimentações  das  instalações/redes,  passagens,  redes

existentes, taludes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc.,

bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as

medidas  e  níveis  "in  loco",  pois  deverá  constar  da  proposta  todos  os  itens

necessários  à  execução  total  dos  serviços,  mesmo que não constem da  planilha

estimativa  fornecida,  bem como todas  as outras demolições,  cortes  de  árvores  e

adaptações necessárias à conclusão dos serviços, não cabendo, após assinatura do

contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos

inicialmente. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio dos

serviços.

Objeto da Contratação

O objeto desse contrato o recapeamento com Asfalto Betuminoso usinado a Quente (CBUQ), e

reparos profundos em uma área de 2217,37 m² na Rua Dr. Amarante na cidade de Pelotas / RS, entre

as ruas XV de Novembro e Gonçalves Chaves.

 Os serviços compreendem:

 Instalação do canteiro de obras e serviços;

 Licenciamento ambiental e pagamento das taxas necessárias às interligações com as redes

de serviços públicos, caso necessário;
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 Anotação e pagamento das ART's exigíveis;

 Mobilização e desmobilização da obra;

 Instalação de sinalização diurna e noturna completas nos locais sob intervenção, garantindo a

perfeita orientação e segurança do tráfego de veículos e pedestres;

 Recuperação prévia do pavimento em pedra regular em pontos definidos;

 Pintura de ligação;

 Reperfilamento;

 Recapeamento com asfalto betuminoso usinado a quente (CBUQ);

 Execução de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela

UGP e Fiscalização, documentando os resultados aferidos, anexando as informações ao Diário de

Obras;

 Sinalização horizontal da via;

 Execução  da  limpeza  geral  dos  serviços,  de  seus  complementos,  de  seus  acessos,

interligações e entornos, e demais partes afetadas com a execução dos serviços e tratamento final

das partes executadas.

EXECUÇÃO E CONTROLE

Fiscalização

A Administração fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras ou serviços contratados, a fim

de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados os projetos, especificações e demais

requisitos previstos no contrato. A fiscalização será feita por pessoal credenciado e designado pela

Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de Projetos.

Quando  houver  dúvidas  ou  necessidade  de  informações  complementares  nos  projetos,  nos

quantitativos  ou  no  memorial  deverá  ser  consultada  a  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão

(SEPLAG) através da fiscalização para as definições finais.

Responsabilidades

Fica reservada à Prefeitura Municipal  de Pelotas,  nesse ato representada pela Secretaria de

Planejamento e  Gestão (SEPLAG),  o  direito  e  a  autoridade para  resolver  todo e  qualquer  caso

singular  e  porventura  omisso  nesse  memorial  e  que  não  seja  definido  em  outros  documentos

contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existência de serviços não

descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da Fiscalização. A omissão

de  qualquer  procedimento  ou  norma  neste  memorial,  nos  projetos,  ou  em  outros  documentos

contratuais,  não  exime  a  CONTRATADA da obrigatoriedade  da  utilização  das  melhores  técnicas

preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos

resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, (exceto o CBUQ que

será de fornecimento da Prefeitura Municipal de Pelotas), equipamentos e mão-de-obra de primeira

linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos fornecidos

bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
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dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais

pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira deverá tomar providências para evitar que seus serviços prejudiquem benfeitorias

ou  obras  existentes,  respondendo  pelos  danos  causados  ao  Município  ou  a  terceiros.  Todas

benfeitorias  atingidas,  tais  como  pavimentos,  enleivamentos,  muros,  passeios,  etc.,  deverão  ser

integralmente reconstituídas ao seu estado inicial.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato,

dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas

normas,  especificações  e  métodos  da  ABNT,  e  outras  normas  pertinentes  citadas  ou  não  neste

memorial. A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuirão a responsabilidade única,

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou

remotas, sempre de conformidade com o contrato,  o Código Civil  e  demais leis ou regulamentos

vigentes, no Município, Estado e na União.

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou Responsável Técnico promovam um

trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos

serviços, durante todas as fases de organização e construção. A coordenação deverá ser precisa,

enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais

ou improvisadas, ou que não atendam a melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta

licitação.

Ficará a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedência ao início de cada

etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionárias de serviços públicos, que se

utilizam do sub-solo urbano como meio de condução de suas estruturas de distribuição ou

coleta (Energia Elétrica,  Telecomunicações, Águas,  Esgotos e Drenagem) para que tenham

conhecimento integral do cronograma de execução da pavimentação projetada.

Tais empresas deverão interceder nestes segmentos – previamente – sanando deficiências ou

expandindo  suas  estruturas,  de  modo  tal  que:  uma vez  executada  a  pavimentação,  não  sejam

necessárias  suas  interferências  destrutivas  nestes  pavimentos,  para  socorrer  problemas  banais,

executar  ligações  individuais,  implementar  projetos  de ampliação,  que,  neste  prazo,  deverão  ser

revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob

pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serão investidos na ideal

reconstituição técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licenças ambientais (LO), referente a Usina de

Asfalto, bem como a licença da área de sua instalação, no caso de usina fixa.

Caberá ao contratado o fornecimento e manutenção de um  diário de obra, permanentemente

disponível no local da obra ou serviço.

Serão obrigatoriamente registrados no diário de obra:

Pelo contratado:

 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

 As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitos à sua ingerência;

 As consultas à fiscalização;

 As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
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 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

 As respostas às interpelações da fiscalização;

 A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;

 Outros fatos que, a juízo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela fiscalização:

 Atestação da veracidade de registros feitos pelo contratado;

 Juízo  formado  sobre  o  andamento  da  obra  ou  serviço,  tendo  em  vista  os  projetos,

especificações, prazos e cronogramas;

 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no diário de obra;

 Soluções  às  consultas  lançadas  ou  formuladas  pelo  contratado,  com  correspondência

simultânea para a autoridade superior;

 Restrições  que  lhe  pareçam  cabíveis  a  respeito  do  andamento  dos  trabalhos  ou  do

desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

 Determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

 Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalização.

Concluída a obra, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE os desenhos atualizados as-built

de  quaisquer  elementos  ou  instalações  da  obra  que,  por  motivos  diversos,  tenham  sofrido

modificação no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da Fiscalização

e do Gerente do Contrato, deverão ser entregues digitalizados e impressos.

Normas Técnicas Aplicáveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir,  terão validade contratual  para

todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais

normas pertinentes,  direta e  indiretamente relacionadas,  com os  materiais  e  serviços objetos  do

contrato.

Observação: Constatados pela Fiscalização, serviços executados ou materiais empregados fora

das  especificações  padronizadas  e  exigíveis,  estes  deverão  ser  imediatamente  substituídos  ou

refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execução não acrescidos ao

cronograma original.

OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS

Todos  os  materiais  fornecidos  pela  CONTRATADA deverão  ser  de  Primeira  Qualidade  ou

Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais

elevado da linha do material  a  ser  utilizado),  satisfazer  as  Especificações da ABNT/INMETRO e

demais  normas  citadas,  e  ainda,  serem  de  qualidade,  modelo,  marcas  e  tipos  especificados  no

projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saído de linha, ou encontrar-se

obsoleto,  o  mesmo  deverá  ser  substituído  pelo  novo  material  lançado  no  mercado,  desde  que

comprovada sua eficiência,  equivalência  e atendimento às condições  estabelecidas nos  projetos,

especificações e contrato.
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Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos projetos de

arquitetura ou específicos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de serviços

especificados por equivalentes somente poderá ser efetivada mediante prévia e expressa autorização

da fiscalização. A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à Fiscalização

antes da aquisição do material.

O estudo e aprovação pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituição, só serão efetuados

quando cumpridas as seguintes exigências:

 Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de

materiais equivalentes.

 Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ao

especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais,

efetuado por laboratório tecnológico idôneo, à critério da FISCALIZAÇÃO.

 Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e

o padrão de qualidades requeridas.

CANTEIRO DE SERVIÇOS

O  canteiro  da  obra  deverá  apresentar  permanentemente boas  condições  de  segurança  e

limpeza, e ordenada circulação, nele se instalando galpões, depósitos e escritórios, e onde serão

mantidos:

 Placas de identificação da obra e da empresa construtora, a primeira, sendo duas unidades,

conforme modelo fornecido pela prefeitura com 2,00m x 1,25m ou maiores sempre respeitando  a

proporcionalidade 8/5 entre os lados;

 O diário da obra;

 Toda a documentação relativa aos serviços, na qual se incluem desenhos, especificações,

contratos, cronogramas, etc.

O mobiliário e aparelhos necessários ao canteiro de serviços ficarão a cargo da CONTRATADA,

exceto nos locais de uso da Fiscalização, que será à custa da CONTRATANTE.

Localização e Descrição

O canteiro de serviços poderá localizar-se junto ao local de execução dos mesmos ou em local a

ser determinado pela Fiscalização e deverá ser fornecido pela CONTRATADA. Deverão ser previstas

à custa da CONTRATADA, todas as placas necessárias aos serviços, exigidas por lei, bem como a

placa da obra, conforme padrão em anexo, e também aquelas exigidas por convênios específicos dos

serviços.

Segurança

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação de

veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. Especial atenção deverá ser

dada aos pontos de entrada e saída de máquinas e veículos  na obra e nos locais  onde ocorrer

estrangulamento  das  faixas  de  tráfego.  Deverá  ser  prevista  a  sinalização  noturna  para

advertência de obras.
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Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas as edificações

e  áreas  de  serviço  sujeitas  a  incêndios,  incluindo-se  o  canteiro  de  serviços,  almoxarifados  e

adjacências.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão

ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificações ou de suas proximidades,

e das proximidades dos serviços,  cada noite,  e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular.

Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá  ser  prevista  uma equipe  de segurança  interna para  controle  e vigia  das  instalações,

almoxarifados,  etc.  e  disciplina  interna,  cabendo  à  CONTRATADA toda  a  responsabilidade  por

quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligência durante a execução dos serviços até

a sua entrega definitiva.

Será  de  responsabilidade  exclusiva  da  construtora  o  fornecimento  dos  EPIs.  Deverá  ser

obrigatória a utilização de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança,

óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.  O cinto pára-

quedista deverá será utilizado em atividades acima de 2 m do piso.

NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS

As normas técnicas e ou suas sucessoras, que se referem ao objeto dos serviços deverão ser os

parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução.

Os casos não abordados serão definidos pela Fiscalização, de maneira a manter o padrão de

qualidade previsto para os serviços em questão e de acordo com as normas vigentes nacionais ou

internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

OBRA

1. Serviços Iniciais

A CONTRATADA deverá providenciar as instalações provisórias das obras, tais como:

· Placa de obra;

· Escritório e instalações sanitárias para operários;

Correrão por conta da CONTRATADA outras despesas de caráter geral ou legal que incidam 

diretamente sobre o custo das obras e serviços, tais como:

· Despesas administrativas da obra;

· Mobilização e desmobilização;

· Transportes externos e internos;

· Extintores de incêndio e seguros;

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de

prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes

e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.

A CONTRATADA deverá  manter  o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado,  com
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todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local adequado,

facilitando a segurança e o andamento dos serviços.

 

1.1 Placa de obra

A CONTRATADA deverá em colocar  em local  visível,  além de sua própria placa,  outra com

dimensões de 3,20m x 2,00m, em chapa galvanizada nº 18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e

acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou adesivadas, uma no padrão utilizado conforme

versão  vigente  do  “Manual  da  Placas  e  Adesivos  de  Obras”  da  Caixa  (disponível  no  sítio

http://www.caixa.gov.br). Salientamos que o formato, lay-out e cores das placas devem respeitar os

requisitos constantes nos manuais dos agentes envolvidos (Caixa e Prefeitura).

1.2 Instalações Provisórias

1.2.1 Aluguel de container

A  CONTRATADA  providenciará  todas  as  instalações  para  funcionamento  de  escritório/

almoxarifado,  etc. Como mínimo o canteiro deverá possuir  container para escritório/ almoxarifado

durante o período de obra.

1.2.2 Aluguel de WC químico

Fica  sobre  responsabilidade  da  contratada,  a  instalação  e  manutenção  de  2  unidades  de

banheiros químicos durante todo o período da obra.

1.3 Sinalização da Obra

A sinalização de obras será feita ao longo do canteiro de obras e deve: 

 Fornecer informações precisas, claras e padronizadas aos usuários; 

 Advertir corretamente da existência de obras, serviços de conservação ou situações de

emergência e das novas condições de trânsito; 

 Regulamentar a circulação, a velocidade e outras condições para a segurança local; 

 Posicionar e ordenar adequadamente os veículos, para reduzir os riscos de acidentes e

congestionamentos; 

 Delinear o contorno da obra e suas interferências no entorno

Estes serviços serão aferidos somente se estiverem instalados ou for apresentado um relatório

fotográfico datado e assinado pela fiscalização da SEPLAG.

1.3.1 Placas indicativas

As placas devem ser confeccionadas em chapas metálicas, devem ser refletivas, pela aplicação

de películas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida especificamente ao sinal e

devem atender a todos os parâmetros apresentados na NBR 14644(1).

 Placas de Indicação: 0,60mx1,00m - fundo laranja, orlas, legendas e símbolos pretos- 10

unidades
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 Placas de Indicação (setas): 0,50x0,85m - fundo laranja, orlas, legendas e símbolos 

pretos – 9 unidades

1.3.2 Suportes

Os suportes das placas de sinalização devem manter os sinais permanentemente na posição

apropriada,  impedindo  que  balancem,  sejam  girados  ou  deslocados.  Nos  casos  de  emergência,

serviços móveis ou de curta duração não superiores a dois dias, os sinais podem ser colocados em

tripés, sobre cavaletes ou suportes móveis, desde que os mesmos resistam aos efeitos de vento e

não causem perigo ou problemas à circulação dos veículos ou pedestres.

1.4 Administração

1.4.1 Encarregado geral de obra

Encarregado dos serviços em geral que deverá acompanhar o andamento dos trabalhos. Terá

uma carga horária mensal de 220 horas, que serão cumpridas de segunda a sexta.

2. Recuperação prévia do pavimento em pedra regular

 O empolamento considerado para o bota-fora é 35%, para brita 23% e rachão 39%.

2.1. Escavação mecanizada

Todo material proveniente da escavação é considerado tipo "bota-fora" e é de propriedade do

Município, deverá ser transportado a um local adequado, indicado pela fiscalização.

Para corrigir as deformações e depressões na pista que ocorrem principalmente no trecho de

aceleração e frenagem da parada de ônibus existente entre as Ruas Anchieta e Gonçalves Chaves.

Sugerimos que seja escavado uma profundidade de 50cm e será feito reforço com 30cm de rachão e

20 cm de brita graduada.

O acabamento da seção transversal deverá obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Todas as camadas deverão ser compactadas a 100% do proctor normal.

2.2. Transporte bota-fora

Todo o material proveniente da escavação e que não for reaproveitado para reaterramento

deverão ser transportados em caminhão basculante e depositados em local adequado, indicado pela

Fiscalização. O transporte foi calculado com empolamento de 35% para bota-fora.

2.3 Rachão ou Pedra de mão

Será executado reforço de 30cm de espessura no trecho da parada de ônibus localizada

entre as Ruas Anchieta e Gon. Chaves.

2.4. Transporte rachão

O transporte  foi  calculado com empolamento de 39% para  bota-fora.   Com distancia de
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21,4km.

2.5. Base de brita graduada

Após o preparo da camada de sub-base, procede-se à distribuição uniforme da base, em brita

graduada (20 cm).

Na pista, a caixa a receber a brita deverá ser protegida por forma, ultrapassando 50cm, dos

dois bordos laterais a fim de dar sustentação aos meio-fios.

Após o espalhamento da brita – em camadas que não devem exceder a espessura de 15

centímetros da camada acabada – inicia-se a compactação, a qual deve começar das bordas para o

centro (faixas longitudinais compactadas) de modo que o rolo cubra, em cada passada, pelo menos

metade da largura correspondente à passada anterior.

Após a compactação, faz-se o acabamento, geralmente com motoniveladoras, admitindo-se o

umedecimento da superfície,  para facilitar  a operação. A camada terminada deverá apresentar-se

uniforme, isenta de ondulações e sem saliências ou depressões. Nos lugares onde essas condições

não foram respeitadas, o material deve ser removido e substituído por material proveniente da usina

ou dos caminhões, obedecendo, na compactação, às exigências já mencionadas, e não dando, ao

final, aspecto de remendo.

Durante a construção da base os materiais e os serviços deverão ser controlados por todos

os ensaios tecnológicos exigíveis (Neste momento será verificado as declividades e inclinações da

pista  projetada)–  em  rotinas  identificadas  e  registradas,  bem  como,  protegidos  contra  a  ação

destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-lo. A abertura do

trânsito deve ser proibida enquanto a base não receber o revestimento devido.
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Jazidas

Os materiais serão fornecidos de jazidas da região conforme indicado em mapa a seguir:

Materiais escavados

Os materiais escavados e que não serão reutilizados serão destinado ao bota-fora indicado

conforme mapa a seguir.
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3. Recapeamento da via carroçável – sobre   pedra regular

3.1 Pintura de ligação

Sobre  a  superfície  da  base  imprimada,  antes  da  aplicação  da  massa  asfáltica,  objetivando

promover a aderência entre este revestimento e a camada asfáltica a ser sobreposta, deverá ser feita

uma aplicação de emulsão do tipo RR-2C de 0,8l/m².

 Os cuidados na execução deverão ser os mesmos utilizados para o serviço de 

IMPRIMAÇÃO;

 Proceder a varredura da superfície;

 Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em 

projeto;

 Esperar o escoamento e a evaporação da água em decorrência da ruptura da emulsão;

 A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante diluído em água será igual a 0,2 l/m² 

para mais ou para menos;

 A pintura de ligação deverá ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

 Diluir somente a quantidade de emulsão a ser utilizada diretamente no carro distribuidor, 

sempre agregando água à emulsão, e nunca o contrário;

 Não se deve estocar emulsão asfáltica diluída;

 Retirar o excesso de ligante da superfície, uma vez que este pode atuar como lubrificante, 

ocasionando ondulações ao pavimento (escorregamento do revestimento).

 Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicação - pontos final e inicial do

banho.

3.2. Fabricação e aplicação de CBUQ

3.2.1. Generalidades.

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, composta de 

agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e 

compactada a quente.

3.2.2 Condições gerais

O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura 

ambiente for superior a 10ºC.

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de 

ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o

cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol”

(DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do 

ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a 

temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C.
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3.2.3. Execução

Após a execução da primeira pintura de ligação, deverá ser feita uma regula com 3cm de espessura 

(caracterizando um revestimento tipo Binder, massa com acabamento mais rugoso e “aberto”), após, 

executar nova pintura de ligação e, por fim, a capa de rolamento em CBUQ que deverá apresentar 

uma espessura uniforme de 5,0 centímetros, ao longo de toda a seção transversal.

A mistura asfáltica deve ser lançada em uma camada de espessura uniforme. O lançamento é feito 

por vibroacabadora, que lança a mistura, faz o nivelamento e a précompactação da mistura asfáltica.

A compactação da camada asfáltica geralmente se divide em: 1) rolagem de compactação e 2) 

rolagem de acabamento. Na primeira, se alcança a densidade, a impermeabilidade e grande parte da 

suavidade superficial. Na rolagem de acabamento são corrigidas marcas deixadas na superfície pela 

fase de rolagem anterior. Para essas tarefas são empregados rolos compactadores estáticos ou 

vibratórios. Após a compactação o pavimento está pronto para receber o acabamento superficial 

especificado.

Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na pista ou pelo nivelamento, 

do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da mistura. Admitir-se-á 

variação de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de redução de 

espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento mínimo indispensável para à execução:

· Depósito para material betuminoso: com capacidade para, no mínimo, três dias de serviço;

· Depósito para agregados: com capacidade total de no mínimo, três vezes a capacidade do 

misturador;

·Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

· Vibroacabadora;

· Equipamento para a compressão, constituído de: rolos pneumáticos autopropulsores, com pneus de 

pressão variável;

·Rolos metálicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 à 12 t;

· Caminhões basculantes.

3.5 Transporte de Massa Asfáltica

Os caminhões para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente serão tipo basculante,

devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão,

óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A

utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico (óleo diesel, gasolina etc.) não é

permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho

suficiente para proteger a mistura.

4.0 Sinalização

Este projeto consta de Sinalização Horizontal e Sinalização Vertical ao longo da via projetada.

A sinalização das vias consiste da demarcação das faixas de trânsito, com especial atenção aos 

pontos de travessia de pedestres. Nesta via, em especial, não haverá local para estacionamento nos 
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bordos de pista, visto a dimensão transversal da via já ser reduzida, impedindo a prática de 

estacionamento.

4.1. Sinalização Horizontal

Será adotada a pintura utilizando  Termoplástico e Pintura Acrílica, corresponde à mistura de

ligantes; partículas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro

esferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes 

prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas de 

pavimento em estado de desagregação.

A aplicação sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligação.  É obrigatória a 

execução da pintura de contraste preta, a pintura de ligação deve ser feita sobre a tinta preta, após a 

sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente após a aplicação do termoplástico, aspergir as 

microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo II A ou C à razão mínima de 400 

g/m².

A espessura de aplicação após a secagem deve ser de, no mínimo, 1,5 mm. 

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 5 minutos após o término da

aplicação.

A aplicação deve ser por projeção pneumática ou mecânica.

4.1.1. Sinalização horizontal acrílica branca – eixo de pista e estacionamento

Conforme projeto, deverá ser executada por faixas pintadas intercaladas - executada com pintura

Acrílica padrão DNIT, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. – cor branca, com largura de 10

cm.

4.1.2 Sinalização horizontal termoplastica –  zebras e retenções

Pintura de zebras e retenções deverão ser executadas com pintura termoplástica por aspersão,

padrão DNIT e espessura da pintura de 1,5mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723 – na

cor branca. O detalhamento encontrasse no projeto de sinalização.

4.1.3 Tacha reflexiva monodirecional – divisão de fluxo

As  tachas  devem  ser  colocadas  diretamente  na  superfície  do  pavimento,  junto  às  marcas

horizontais, e dispostas em série junto a divisão de fluxos, ou seja, no eixo de cada pista, a cada 8

metros.

O  corpo  das  tachas  deve  ser  branco,  e  devem  apresentar  elementos  retrorrefletivos

monodirecionais na cor branca.
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4.1.4 Tacha reflexiva monodirecional - estacionamento

As  tachas  devem  ser  colocadas  diretamente  na  superfície  do  pavimento,  junto  às  marcas

horizontais, e dispostas em série junto a linha de estacionamento, a cada 4 metros.

O  corpo  das  tachas  deve  ser  branco,  e  devem  apresentar  elementos  retrorrefletivos

monodirecionais na cor branca.

4.2. Sinalização Vertical

      A sinalização vertical especificada em planta de projeto de sinalização – prancha 01/01, elaborada

e instalada na melhor técnica, deverá conter dimensões, materiais, formas , dizeres e símbolos –

padrão SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificações previstas na Legislação

pertinente  e  vigente  –  considerando-se  o  tráfego veicular,  bicicletas  e  de  pedestres,  usuais  nas

cidades brasileiras.

4.2.1 Placas de Advertência

Em chapa galvanizada nº 18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou pictogramas

em tinta esmalte sintético padrão CONTRAN nº 599/82 ou padrão utilizado pelo Município de Pelotas,

a critério da fiscalização. O verso das placas deverão ser na cor preto fosco.

·Placas regulares de advertência: losango regular com 75 cm de lado;

4.2.2 Suportes

Os  suportes  serão  metálicos  de  aço  galvanizado.  Devem  ser  fixados  ao  solo  através  de

concretagem de no mínimo 40 cm. Os parafusos de fixação das placas aos suportes devem ser

galvanizados e com diâmetro mínimo de 8 mm, após fixado o parafuso deverá receber um pingo de

solda afim de evitar o roubo da placa.

5.0 Acessibilidade

5.1 Remoção de passeio

Antes de executarem as rampas, os passeios que já existem deverão ser cortados e demolidos

para serem executadas conforme os serviços abaixo mencionados. Essa remoção será realizada em

uma área de 19,04m², correspondente a 7 rampas de 2,72m² cada, e 30 cm de espessura, totalizando

5,71m³.

5.2 Transporte para bota-fora

O material  que for removido na demolição dos passeios, deverá ser levado para o bota-fora

designado pela Fiscalização da Seplag, o empolamento previsto é de 35%.

5.3 Base de brita (e=5cm)

Após  a  escavação  e  regularização  da  sub-base  da  rampa  a  ser  pavimentada,  deverá  ser

executada uma camada de brita n.º 02 com ao menos 5cm de espessura.
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5.4 Transporte de brita

O transporte foi calculado com empolamento de 23%.

5.5 Compactação

Após  o  espalhamento,  o  material  deverá  ser  compactado  por  meio  de  equipamentos

apropriados.

5.6 Rampas em concreto

Sobre o leito de brita já compactado, deverá ser executado o piso de concreto com fck= 20 Mpa,

com 7,0 cm de espessura.

Cuidados  deverão  ser  tomados  quanto  as  inclinações,  as  quais  deverão  ser  respeitadas,

conforme projeto.

5.7 Piso Tátil de alerta

O piso tátil deve ser utilizado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança. Deverá

ser instalado conforme projeto.

6.0 Ensaios tecnológicos

6.1 Ensaios em concreto asfáltico – cbuq

Ensaio de penetração – material betuminoso

Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL – material betuminoso

Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso

Ensaio de susceptibilidade térmica – índice de Pfeiffer –material asfáltico

Ensaio de espuma - material asfáltico

Ensaio Marshall – mistura betuminosa a quente

Ensaio de equivalente em areia – solos

Ensaio de granulometria do agregado

Ensaio de granulometria do Filler

Ensaio de tração por compressão diametral – misturas betuminosas

Ensaio de densidade do material betuminoso

Tabela de especificações vigentes dos CAPs por penetração extraída de BALBO, José Tadeu, 2007.
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Continuação da Tabela de especificações vigentes dos CAPs por penetração extraída de BALBO,

José Tadeu, 2007.

7.0 Limpeza

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados,

reconstruídos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura

Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras

ou  serviços  existentes,  vizinhos  ou  trabalhos  adjacentes,  ou  à  itens  já  executados  dos  próprios

serviços.

Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverá  proceder  periodicamente  à  limpeza  dos  serviços,  removendo  os

entulhos  resultantes,  tanto  do  interior  da  mesma,  como  no  canteiro  de  serviços  e  adjacências

provocados  com a execução dos  serviços,  para  bota  fora  apropriado,  sem  causar  poeiras  e  ou

transtornos ao funcionamento dos lotes lindeiros.

7.1. Limpeza Final

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos

serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida será feita uma varredura geral dos serviços com o emprego de serragem molhada

ou outro artifício, para evitar formação de poeira.

Remoção dos Canteiros

Terminados os serviços,  a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações dos

canteiros de obras e promover a limpeza geral dos serviços. Deverão ser retirados todos os detritos e

restos de materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Recebimento dos serviços e obras

O recebimento dos serviços e obras será de acordo com as Condições Gerais do Contrato. Os

pagamentos  feitos  à  Contratada  somente  serão  efetuados  se  comprovado  o  pagamento  da

contribuição devida a Previdência Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) relativa

ao período de execução dos serviços.

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e

segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.


