
1 SINAP JAN/18 C/DESON.

2 SICRO SET/2017

3 DAER  MAI/2017

4 PESQUISA MERCADO BDI: 25,60%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

1 SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1
PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M -PADRÃO CAIXA - 

1 UNID. M2 6,40 130,34 86,89 217,23 163,70 109,14 272,84 1.746,18 12,62%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 4,00 187,50 125,00 312,50 235,50 157,00 392,50 1.570,00 11,34%

1 MERCADO 1.2.2 ALUGUEL WC QUIMICO - 2 lavagens semanais - 2 unidades por 4 meses MÊS 4,00 780,00 520,00 1.300,00 979,68 653,12 1.632,80 6.531,20 47,19%

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M² 890,23 0,21 0,14 0,35 0,26 0,18 0,44 391,70 2,83%

1.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA 

2 5213416 1.4.1 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO - 6 unidades M2 3,60 143,86 95,90 239,76 180,68 120,46 301,14 1.084,10 7,83%

2 5213416 1.4.1.1 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO - 6 unidades M2 2,55 143,86 95,90 239,76 180,68 120,46 301,14 767,91 5,55%

1 85423 1.4.2 TELA PLASTICA PARA ISOLAMENTO M2 50,00 3,40 2,27 5,67 4,27 2,85 7,12 356,00 2,57%

2 5216111 1.4.3 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 12,00 55,45 36,97 92,42 69,65 46,43 116,08 1.392,96 10,06%

5,38%

2 PAVIMENTAÇÃO

1 74205/001 2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, TRECHO DE CANTEIRO EXISTENTE M3 24,90 0,83 0,55 1,38 1,04 0,69 1,73 43,07 0,03%

74205/001 2.2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, TRECHO DE PISTA M3 623,16 0,83 0,55 1,38 1,04 0,69 1,73 1.078,07 0,75%

2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA

1
72887 2.1.1.1

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 35% DE 

EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 6,4KM
M3 x KM 5.599,20 0,64 0,42 1,06 0,80 0,53 1,33 7.446,94 5,19%

2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA

4 COMP. 003 2.2.1 LASTRO DE AREIA GROSSA M3 267,07 50,92 33,94 84,86 63,95 42,63 106,58 28.464,21 19,82%

1 72887 2.2.2
TRANSP. COMERC. CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIMET.  -  10% EMPOLAMENTO 

DISTANCIA 21,6KM
M3 x KM 6.345,56 0,64 0,42 1,06 0,80 0,53 1,33 8.439,59 5,88%

1 41721 2.3 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 267,07 1,73 1,15 2,88 2,17 1,45 3,62 966,79 0,67%

2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1 96396 2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=20 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 178,05 48,98 32,66 81,64 61,52 41,02 102,54 18.256,84 12,71%

1 83356 2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 21,6Km M3 x KM 4.730,33 0,45 0,30 0,75 0,56 0,38 0,94 4.446,51 3,10%

1 94273 2.5 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 15x30x100, rejunt. c/ argamassa M 356,85 19,30 12,87 32,17 24,25 16,16 40,41 14.420,31 10,04%

1 96401 2.6 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 890,23 2,32 1,54 3,86 2,91 1,94 4,85 4.317,62 3,01%

1 72943 2.7 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 890,23 0,74 0,49 1,23 0,92 0,62 1,54 1.370,95 0,95%

1 95995 2.8 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) M3 44,51 537,52 358,34 895,86 675,12 450,08 1.125,20 50.084,34 34,88%

1 93177 2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 21,6KM TxKM 2.307,48 0,88 0,59 1,47 1,11 0,74 1,85 4.268,83 2,97%

55,87%

3 ESGOTO

1 73658 3.1 CAIXA DE CALÇADA EM ALVENARIA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO UNID. 10,00 270,43 180,29 450,72 339,66 226,44 566,10 5.661,00 100,00%

2,20%

4 DRENAGEM

1 85323 4.1 LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO E USO DE EQUIP. TOPOGRAFICO M 120,10 1,46 0,97 2,43 1,83 1,22 3,05 366,31 0,63%

1 72915 4.2 ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS - ATE 2,0M PROF. M3 246,07 5,77 3,84 9,61 7,24 4,83 12,07 2.970,06 5,11%

1 72887 4.3 TRANSPORTE COMERC. CAM. BASCULANTE 6M3 - DIST 6,4KM (35%EMPOLAMENTO) M3XKM 439,93 0,64 0,42 1,06 0,80 0,53 1,33 585,11 1,01%

4.4 ASSENTAMENTO DOS TUBOS

1 92212 4.4.1 FORN. E ASSENTAM. TUBO CONC ARMADO CLASSE PA1, PB, DN 600MM M 95,00 104,89 69,92 174,81 131,74 87,82 219,56 20.858,20 35,88%

1 92214 4.4.2 FORN. E ASSENTAM. TUBO CONC ARMADO CLASSE PA1, PB, DN 800MM M 25,10 159,32 106,22 265,54 200,11 133,41 333,52 8.371,35 14,40%

1 94045 4.4.3 ESCORAMENTO M2 107,06 6,19 4,13 10,32 7,78 5,18 12,96 1.387,50 2,39%

4.5 ENVELOPE DA TUBULAÇÃO (PARA TRAVESSIAS)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SÃO JORGE E AMARANTE

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO E DRNAGEM DA AVENIDA SÃO JORGE Data de elaboração: JUN/2017 Autor: Eng. Civil Karen B. Almeida Esperança

Endereço: AV SÃO JORGE - INICIO FRANCISCO FERREIRA VELLOSO - extensão 120,00m Ultima revisão: SET/2017 Revisor: 

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZ. VIÁRIA ART/ RRT: 9259339

Destino : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Area da Intervenção: 890,23 M² 

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %

TOTAL DO ITEM R$ 13.840,05

TOTAL DO ITEM R$ 143.604,07

TOTAL DO ITEM R$ 5.661,00



74078/001 4.5.1 LEITO DE PEDRA MARROADA M2 64,00 15,13 10,09 25,22 19,01 12,67 31,68 2.027,52 3,49%

83683 4.5.2 LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) M3 6,40 55,40 36,94 92,34 69,59 46,39 115,98 742,27 1,28%

1 94962+74157/004 4.5.3 RADIER EM CONCRETO MAGRO 10Mpa M3 2,56 200,05 133,37 333,42 251,27 167,51 418,78 1.072,08 1,84%

1 94964+74157/004 4.5.4 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 8,88 234,19 156,13 390,32 294,14 196,10 490,24 4.353,33 7,49%

1 83344 4.6 ESPALHAMENTO DE MAT. NO BOTA-FORA - COM TRATOR ESTEIRA M3 68,74 0,49 0,33 0,82 0,62 0,41 1,03 70,80 0,12%

93368 4.6.1 REATERRO MEC. DE VALA C/ ESCAV. HIDRAULICA - PROF. 1,5M A 3,0M M3 195,16 6,47 4,31 10,78 8,12 5,42 13,54 2.642,47 4,55%

41721 4.6.2 COMPACTAÇÃO MECANICA M3 195,16 1,73 1,15 2,88 2,17 1,45 3,62 706,48 1,22%

4.7 CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL

1 97625 4.7.1 DEMOLIÇÃO ALVENARIA - POÇO DE VISITA EXISTENTE M3 3,38 21,96 14,64 36,60 27,58 18,39 45,97 155,38 0,27%

1 72898 4.7.2 CARGA E DESCARGA MEC. DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 3,38 2,16 1,44 3,60 2,71 1,81 4,52 15,28 0,03%

3 (DAER)  9213 4.7.3 LIMPEZA DE CAIXA EXISTENTE - Ruas Francisco Veloso UNID 10,00 17,28 11,52 28,80 21,70 14,47 36,17 361,70 0,62%

1 94962+74157/004 4.7.4 LAJE DE FUNDO EM CONCRETO - 10CM - 1,40X1,40 M3 1,76 200,05 133,37 333,42 251,27 167,51 418,78 737,05 1,27%

1 72131 4.7.5 ALVENARIA TIJ MACIÇO - espessura 20 CM, COM ARGAM. DE CIMENTO E AREIA 1:2:8 M2 66,81 63,25 42,17 105,42 79,45 52,96 132,41 8.846,31 15,22%

1 88628 4.7.6 REVEST. INTE. EM ARGAMASSA e=2,00CM M3 1,34 210,73 140,48 351,21 264,67 176,45 441,12 591,10 1,02%

1 94964+74157/004 4.7.7 TAMPA CONCRETO 1,30X1,30m PARA CX DE INSPEÇÃO e=8cm M3 1,22 234,19 156,13 390,32 294,14 196,10 490,24 598,09 1,03%

92801 4.7.8 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 50,22 2,98 1,98 4,96 3,74 2,49 6,23 312,87 0,54%

1 94273 4.7.9 ESPELHO CONCRETO - BOCA DE LOBO M 9,00 19,30 12,87 32,17 24,25 16,16 40,41 363,69 0,63%

22,62%

5 PASSEIOS, RAMPAS e PAISAGISMO

1600989 5.1 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PAVIMENTADA EXISTENTES M3 1,00 192,23 128,16 320,39 241,45 160,96 402,41 402,41 1,39%

72887 5.1.2 TRANSPORTE BOTA-FORA M³ X KM 8,64 0,64 0,42 1,06 0,80 0,53 1,33 11,49 0,04%

1 96396 5.2 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 12,95 48,98 32,66 81,64 61,52 41,02 102,54 1.328,25 4,59%

1 83356 5.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 21,6 Km M³ X KM 344,15 0,45 0,30 0,75 0,56 0,38 0,94 323,50 1,12%

1 68325 5.3
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE 

DILATAÇÃO EM POLIURETANO
M2 232,07 23,92 15,95 39,87 30,05 20,03 50,08 11.622,07 40,13%

1 72183 5.4
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA 

PARA ACESSO DE GARAGENS
M2 27,00 42,25 28,17 70,42 53,07 35,38 88,45

2.388,15
8,25%

4 COMP. 001 5.5 PISO TÁTIL ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 3,30 61,61 41,07 102,68 77,38 51,59 128,97 425,60 1,47%

4 COMP. 001 5.6 PISO TÁTIL DIRECIONAL- AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 23,78 61,61 41,07 102,68 77,38 51,59 128,97 3.066,65 10,59%

1 85186 5.7 PODA DE ÁRVORE, LIMPEZA DE GALHOS SECOS INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS UNID. 19,00 42,00 28,00 70,00 52,75 35,17 87,92 1.670,48 5,77%

2 5501701 5.8 DESTOCAMENTO Ø0,15m a 0,30m UNID. 19,00 12,91 8,61 21,52 16,22 10,81 27,03 513,57 1,77%

1 73967/001 5.9 PLANTIO DE ARVORES H=1,00M UNID. 28,00 74,98 49,99 124,97 94,18 62,78 156,96 4.394,88 15,17%

1 7253 5.10 TERRA VEGETAL e=10cm - PARA CANTEIRO CENTRAL E GRAMA M3 10,84 102,85 68,57 171,42 129,18 86,12 215,30 2.333,85 8,06%

1 74236/001 5.11 PLANTIO GRAMA BATATAIS EM PLACA - NOS CANTEIROS DO PASSEIO M2 5,76 10,13 6,76 16,89 12,73 8,48 21,21 122,17 0,42%

1 72887 5.12
TRANSP. COMERC. CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIMET.  -  10% EMPOLAMENTO 

DISTANCIA 21,6KM
M3 x KM 271,24 0,64 0,42 1,06 0,80 0,53 1,33 360,75 1,25%

11,27%

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 5213400 6.1.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS 

TRACEJADAS-EIXO)
M2 8,31 9,20 6,14 15,34 11,56 7,71 19,27 160,19 4,82%

2 5213400 6.1.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXA 

CONTÍNUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE)
M2 1,00 9,20 6,14 15,34 11,56 7,71 19,27 19,27 0,58%

2 5214003 6.1.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICACOR BRANCA e=1,5mm (ZEBRAS) M2 6,30 25,43 16,96 42,39 31,94 21,30 53,24 335,41 10,09%

2
5213359 6.1.4

TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE 

FLUXO) UNID.
90,00 7,61 5,08 12,69 9,56 6,38 15,94 1.434,60 43,17%

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

2 5213416 6.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M  - 1 unidade M2 0,30 143,86 95,90 239,76 180,68 120,46 301,14 90,34 2,72%

5213416 6.2.2 PLACA DE ONIBUS  - 1 unidade M2 0,30 143,86 95,90 239,76 180,68 120,46 301,14 90,34 2,72%

2 5213416 6.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M  - 1 unidade M2 0,56 143,86 95,90 239,76 180,68 120,46 301,14 168,64 5,07%

5213863 6.2.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO UM 3,00 163,13 108,75 271,88 204,89 136,59 341,48 1.024,44 30,83%

1,29%

7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

7.1 SUBLEITO

1 74022/013 7.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 2,00 60,70 40,46 101,16 76,24 50,82 127,06 254,12 12,30%

1
74022/019

7.1.2
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL

UNID. 2,00 69,79 46,53 116,32
87,66 58,44

146,10 292,20 14,15%

1 74022/038 7.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 2,00 44,00 29,33 73,33 55,26 36,84 92,10 184,20 8,92%

TOTAL DO ITEM R$ 58.134,95

TOTAL DO ITEM R$ 28.963,82

TOTAL DO ITEM R$ 3.323,23



7.2 SUB-BASE

1 74022/010 7.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 2,00 57,65 38,44 96,09 72,41 48,28 120,69 241,38 11,69%

7.3 BASE

1 74022/010 7.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 2,00 57,65 38,44 96,09 72,41 48,28 120,69 241,38 11,69%

7.3.2 REVESTIMENTO EM CBUQ

1 73900/012 7.3.5 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 21,37 19,06 12,70 31,76 23,93 15,96 39,89 852,27 41,26%

0,80%

8 SERVIÇOS FINAIS

1 COMP 004 8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 890,23 0,77 0,51 1,28 0,97 0,64 1,61 1.433,27 100,00%

0,56%

100,00%

1 SINAP -  JAN/18 DESON. Autor: Equipe Secretaria de Planejamento e Gestão

2 DNIT - SET/17 DESON.

3 DAER - MAI/17

4 PESQUISA MERCADO 2.217,37     BDI: 25,60%

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. TOTAL

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 Serviços iniciais

1 74209/001 1.1 Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão de 3,20x2,00m m² 6,40 76,03 141,20 217,23 95,49 177,35 272,84 1.746,18 6,70%

1.2 Instalações Provisórias

1 73847/001 1.2.1 Aluguel container/ escrit. mês 2,00 109,38 203,12 312,50 137,38 255,12 392,50 785,00 3,01%

4 Mercado 1.2.2 Aluguel WC químico - 2 lavagens semanais - 2 unidades mês 2,00 455,00 845,00 1.300,00 571,48 1.061,32 1.632,80 3.265,60 12,53%

1.3 Sinalização da Obra

2 5213416 1.3.1 Placas indicativas(sinalização de obra) m² 10,00 83,92 155,84 239,76 105,40 195,74 301,14 3.011,40 11,55%

2 5216111 1.3.2 Suportes móveis para todas as placas (sinalização de obra) unid. 19,00 32,35 60,07 92,42 40,63 75,45 116,08 2.205,52 8,46%

1.4 Administração

1 93572 1.4.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares mês 2,00 3.595,19 2.396,80 5.991,99 2.634,08 4.891,86 7.525,94 15.051,88 57,75%

TOTAL DO ITEM R$ 26.065,58 9,33%

2 Recuperação Prévia da Via

1 74205/001 2.1 Escavação mecanica - esp. 50cm m³ 90,00 0,83 0,55 1,38 0,61 1,12 1,73 155,70 1,08%

1 72887 2.2 Transporte de material em local de bota-fora DMT= 8,50 km emp. 35% m³xkm 1032,75 0,64 0,42 1,06 0,47 0,86 1,33 1.373,56 9,54%

1 73817/002 2.3 Rachão ou pedra de mão – 30cm m³ 54,00 54,40 36,26 90,66 39,85 74,02 113,87 6.148,98 42,71%

1 72887 2.4 Transporte comercial e agregado DMT 21,4km emp. 39% m³xkm 1.606,28 0,64 0,42 1,06 0,47 0,86 1,33 2.136,36 14,84%

1 96396 2.5 Execução e compactação de base com brita graduada simples – 20 cm m³ 36,00 48,98 32,66 81,64 35,89 66,65 102,54 3.691,44 25,64%

1 83356 2.6 Transporte comercial de brita  DMT 21,4km emp. 23% m³xkm 947,59 0,45 0,30 0,75 0,33 0,61 0,94 890,74 6,19%

TOTAL DO ITEM R$ 14.396,78 5,16%

3 Recapeamento da via carroçavel sobre pedra irregular

1 72943 3.1 Pintura de Ligação c/ emulsão RR-2C m² 2.217,37 0,74 0,49 1,23 0,54 1,00 1,54 3.414,75 1,54%

1 95992 3.2 Fabricação e aplic. de CBUQ com CAP 50/70, BINDER excl. Transp. Esp. 3Cm m³ 66,52 529,57 353,05 882,62 388,00 720,57 1.108,57 73.743,30 33,19%

1 72943 3.3 Pintura de Ligação c/ emulsão RR-2C m² 2.217,37 0,74 0,49 1,23 0,54 1,00 1,54 3.414,75 1,54%

1 95995 3.4 Fabricação e Aplicação de CBUQ c/ CAP 50/70 espessura de 5,0cm, excl. transporte m³ 110,87 537,52 358,34 895,86 393,82 731,38 1.125,20 124.749,24 56,15%

1 93177 3.5 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 21,4 km) tXkm 9.110,73 0,88 0,59 1,47 0,65 1,20 1,85 16.854,85 7,59%

TOTAL DO ITEM R$ 222.176,89 79,56%

4 Sinalização 

4.1 Sinalização Horizontal

2 5213400 4.1.1 Sinalização horizontal acrílica Branca - eixo e estacionamento m² 60,03 5,37 9,97 15,34 6,74 12,53 19,27 1.156,86 15,65%

2 5214003 4.1.2 Sinalização horizontal termoplástica Branca - retenção e zebras m² 60,51 14,84 27,55 42,39 18,63 34,61 53,24 3.221,55 43,59%

2 5213359 4.1.3 Tacha monodrirecional branco - divisão de fluxo (espaçados a cada 8,0m) unid. 26,00 4,44 8,25 12,69 5,58 10,36 15,94 414,50 5,61%

2 5213359 4.1.4 Tacha monodrirecional branco - estacionamento (espaçados a cada 4,0m) unid. 99,00 4,44 8,25 12,69 5,58 10,36 15,94 1.578,06 21,35%

4.2 Sinalização Vertical 0,00 0,00%

2 5213416 4.2.1 Placa losango lado=0,75m - 2 unidade m² 1,12 83,92 155,84 239,76 105,40 195,74 301,14 337,28 4,56%

2 5213863 4.2.2 Suporte metálico galvanizado UNID. 2,00 95,16 176,72 271,88 119,52 221,96 341,48 682,96 9,24%

TOTAL DO ITEM R$ 7.391,21 2,65%

5 Acessibilidade – piso tátil e rampas

TOTAL 257.025,94

TOTAL DO ITEM R$ 2.065,55

TOTAL DO ITEM R$ 1.433,27

%

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO CBUQ Data de elaboração: 

Endereço: Rua Dr. Amarante Ultima revisão:  Julho 2017

Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ART/ RRT: 8267679

Trechos : entre Rua XV de Novembro e Rua Gonçalves Chaves Área da Intervenção (m2): 

CUSTO PREÇO C/ BDI

DATA BASE:  janeiro 2018



2
1600989

5.1
Remoção de passeio para implantação das rampas de acessibilidade - espessura de remoção 
0,30m m³ 5,71 112,14 208,25 320,39 140,84 261,57 402,41 2.298,57 54,23%

1 72887 5.2 Transporte de material em local de bota-fora DMT= 8,50 km emp. 35% m³xkm 9,83 0,37 0,69 1,06 0,47 0,86 1,33 13,09 0,31%

1 96396 5.3 Execução e compactação de base com brita graduada simples – 05 cm m³ 0,67 28,57 53,07 81,64 35,89 66,65 102,54 68,91 1,63%

1 83356 5.4 Transporte comercial de brita DMT 21,4km emp. 23% m³xkm 17,69 0,26 0,49 0,75 0,33 0,61 0,94 16,63 0,39%

1 74005/001 5.5 Compactação mecânica, se controle do GC m³ 0,67 1,39 2,58 3,97 1,75 3,24 4,99 3,35 0,08%

1 68325 5.6 Rampas em concreto 20 MPa, esp. 7 cm, serrada com polimento - Incl. transporte m² 19,04 13,95 25,92 39,87 17,53 32,55 50,08 953,52 22,50%

1 Composição 1 5.7 Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimentícia m² 6,86 35,94 66,74 102,68 45,14 83,83 128,97 884,73 20,87%

TOTAL DO ITEM R$ 4.238,80 1,52%

6 Ensaios tecnológicos

1 73900/012 6.1 Ensaio de concreto asfáltico – controle em 20% TON 35,48 11,12 20,64 31,76 13,96 25,93 39,89 1.415,21 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 1.415,21 0,51%

7 Limpeza 0

1 Composição 4 7.1 Limpeza final de obra m² 2.217,37 0,45 0,83 1,28 0,56 1,05 1,61 3.569,97 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 3.569,97 1,28%

TOTAL DR. AMARANTE 279.254,44 100,00%

Itens a serem executados com recurso próprio da Prefeitura Municipal de Pelotas 1.542,35

VALOR TOTAL DO CONTRATO 536.280,38


