SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PLANILHA ORCAMENTARIA - SAO JORGE E AMARANTE

1|SINAP JAN/18 C/DESON. [Identificagdo do projeto: PAVIMENTAGAO E DRNAGEM DA AVENIDA SAO JORGE Data de elaboragao: JUN/2017 Autor: Eng. Civil Karen B. Almeida Esperanga
2(SICRO SET/2017 Enderego: AV SAO JORGE - INICIO FRANCISCO FERREIRA VELLOSO - extensio 120,00m Ultima revisao: SET/2017 Revisor:
3|DAER MAI/2017 Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZ. VIARIA ART/ RRT: 9259339
4[PESQUISA MERCADO Destino : CAIXA ECONOMICA FEDERAL Area da Intervencao: 890,23 M? BDI: 25,60%|
CUSTO PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M -PADRAQ CAIXA -
1 74209/001]1.1 1 UNID. M2 6,40 130,34 86,89 217,23 163,70 109,14/ 272,84 1.746,18 12,62%|
1.2 INSTALAGOES PROVISORIAS
1 73847/001|1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MES 4,00 187,50 125,00 312,50 235,50 157,00 392,50 1.570,00 11,34%|
1 MERCADO|[1.2.2 ALUGUEL WC QUIMICO - 2 lavagens semanais - 2 unidades por 4 meses MES 4,00 780,00 520,00 1.300,00 979,68 653,12 1.632,80 6.531,20 47,19%|
1 78472|1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 890,23 0,21 0,14 0,35/ 0,26 0,18 0,44 391,70 2,83%|
1.4 SINALIZAGAO DE OBRA
2 5213416|1.4.1 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAGAO - 6 unidades M2 3,60 143,86 95,90 239,76 180,68 120,46 301,14 1.084,10 7,83%)|
2 5213416(1.4.1.1 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAGAO - 6 unidades M2 2,55 143,86 95,90 239,76 180,68 120,46 301,14 767,91 5,55%)|
1 85423|1.4.2 TELA PLASTICA PARA ISOLAMENTO M2 50,00 3,40 2,27 5,67/ 4,27 2,85/ 7,12 356,00 2,57%!|
2 5216111[1.4.3 SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 12,00 55,45/ 36,97 92,42 69,65 46,43 116,08 1.392,96 10,06%]
TOTAL DO ITEM R$ 13.840,05 5,38%|
2 PAVIMENTAGAO
1 74205/001)2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, TRECHO DE CANTEIRO EXISTENTE M3 24,90 0,83 0,55 1,38 1,04 0,69 1,73 43,07 0,03%|
74205/001|2.2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, TRECHO DE PISTA M3 623,16 0,83 0,55 1,38 1,04 0,69/ 1,73 1.078,07 0,75%|
2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA
1 72887|2.1.1.1 E;ﬁgﬁiﬁn;;$g,OD'\|ASE‘|Bﬁ(\:r\:/(\;IIACgX(|aAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 35% DE M3 x KM 5.599,20 0,64/ 0,42 1,06 0,80 0,53] 1,33 7.446,94 5,19%)
2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA
4 COMP. 003]2.2.1 LASTRO DE AREIA GROSSA M3 267,07 50,92 33,94 84,86 63,95 42,63 106,58 28.464,21 19,82%|
1 72887|2.2.2 -EI;'I:{SA'I\"\‘A?\IF(’DI?Z':AEIZ\(; CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIMET. - 10% EMPOLAMENTO M3 x KM 6.345,56 0,64/ 0,42 1,06 0,80 0,53] 1,33 8.439,59 5,88%)
1 41721]2.3 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 267,07 1,73 1,15 2,88 2,17 1,45 3,62 966,79 0,67 %|
2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 96396(2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAGAO COM BRITA GRADUADA - e=20 CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 178,05 48,98 32,66 81,64 61,52 41,02 102,54 18.256,84 12,71%|
1 83356(2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 21,6Km M3 x KM 4.730,33 0,45 0,30 0,75 0,56 0,38 0,94 4.446,51 3,10%)
1 94273|2.5 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 15x30x100, rejunt. ¢/ argamassa M 356,85 19,30 12,87 32,17 24,25 16,16 40,41 14.420,31 10,04%|
1 96401|2.6 IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMVENTAGAO COM EMULSAO CM=30 M2 890,23 2,32 1,54 3,86 2,91 1,94 4,85 4.317,62 3,01%)
1 72943|2.7 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C M2 890,23 0,74/ 0,49 1,23 0,92 0,62 1,54 1.370,95 0,95%|
1 95995|2.8 FABRICAGAO E APLICAGAO DE CBUQ (e=5 CM) M3 44,51 537,52 358,34 895,86 675,12 450,08 1.125,20 50.084,34/ 34,88%
1 93177|2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTANCIA 21,6KM TxKM 2.307,48 0,88 0,59 1,47 1,11 0,74/ 1,85 4.268,83 2,97%|
TOTAL DO ITEM R$ 143.604,07 55,87%)
3 ESGOTO
1 73658(3.1 CAIXA DE CALGADA EM ALVENARIA PARA LIGAGAO DE ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO UNID. 10,00 27043 180,29 45072 339,66 226,44 566.10 5.661,00 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 5.661,00 2,20%|
4 DRENAGEM
1 85323|4.1 LOCAGAO DA REDE COM NIVELAMENTO E USO DE EQUIP. TOPOGRAFICO M 120,10 1,46 0,97 2,43 1,83 1,22 3,05 366,31 0,63%|
1 72915(4.2 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS - ATE 2,0M PROF. M3 246,07 577 3,84 9,61 7,24 4,83 12,07 2.970,06 5,11%)
1 72887|4.3 TRANSPORTE COMERC. CAM. BASCULANTE 6M3 - DIST 6,4KM (35%EMPOLAMENTO) M3XKM 439,93 0,64/ 0,42 1,06 0,80 0,53 1,33 585,11 1,01%!
4.4 ASSENTAMENTO DOS TUBOS
1 92212|4.4.1 FORN. E ASSENTAM. TUBO CONC ARMADO CLASSE PA1, PB, DN 600MM M 95,00 104,89 69,92 174,81 131,74 87,82 219,56 20.858,20! 35,88%
1 9221414.4.2 FORN. E ASSENTAM. TUBO CONC ARMADO CLASSE PA1, PB, DN 800MM M 25,10 159,32 106,22 265,54/ 200,11 133,41 333,52 8.371,35 14,40%]
1 94045|4.4.3 ESCORAMENTO M2 107,06 6,19 4,13 10,32 7,78 5,18 12,96 1.387,50 2,39%|
4.5 ENVELOPE DA TUBULAGAO (PARA TRAVESSIAS)




74078/001/4.5.1 LEITO DE PEDRA MARROADA M2 64,00 15,13 10,09 25,22 19,01 12,67 31,68 2.027,52 3,49%|
83683(4.5.2 LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) M3 6,40 55,40 36,94 92,34 69,59 46,39 115,98 742,27 1,28%)
1 94962+74157/004(4.5.3 RADIER EM CONCRETO MAGRO 10Mpa M3 2,56 200,05 133,37 333,42 251,27 167,51 418,78 1.072,08 1,84%
1 94964+74157/004(4.5.4 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 8,88 234,19) 156,13 390,32 294,14 196,10 490,24 4.353,33 7,49%)
1 83344/4.6 ESPALHAMENTO DE MAT. NO BOTA-FORA - COM TRATOR ESTEIRA M3 68,74 0,49 0,33 0,82 0,62 0.41 1,03 70,80) 0,12%)
93368(4.6.1 REATERRO MEC. DE VALA C/ ESCAV. HIDRAULICA - PROF. 1,5M A 3,0M M3 195,16 6,47, 4,31 10,78 8,12 542 13,54 2.642,47 4,55%|
41721/4.6.2 COMPACTAGAO MECANICA M3 195,16 1,73 1,15 2,88 2,17 1,45 3,62 706,48 1,22%
4.7 CAIXAS DE INSPECAO PLUVIAL
1 97625/4.7.1 DEMOLIGAO ALVENARIA - POGO DE VISITA EXISTENTE M3 3,38 21,96 14,64 36,60) 27,58 18,39 45,97 155,38 0,27%|
1 728984.7.2 CARGA E DESCARGA MEC. DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 M3 3,38 2,16 1,44 3,60 2,71 1,81 452 15,28 0,03%|
3 (DAER) 9213(4.7.3 LIMPEZA DE CAIXA EXISTENTE - Ruas Francisco Veloso UNID 10,00 17,28 11,52 28,80 21,70 14,47 36,17 361,70 0,62%|
1 94962+74157/004(4.7.4 LAJE DE FUNDO EM CONCRETO - 10CM - 1,40X1,40 M3 1,76 200,05 133,37 333,42 251,27 167,51 418,78 737,05 1,27%)
1 72131|4.75 ALVENARIA TIJ MACIGO - espessura 20 CM, COM ARGAM. DE CIMENTO E AREIA 1:2:8 M2 66,81 63,25 42,17 105,42 79,45 52,96 132,41 8.846,31 15,22%)
1 886284.7.6 REVEST. INTE. EM ARGAMASSA e=2,00CM M3 1,34 210,73] 140,48 351,21 264,67 176,45 441,12 591,10 1,02%)
1 94964+74157/004(4.7.7 TAMPA CONCRETO 1,30X1,30m PARA CX DE INSPEGAO e=8cm M3 1,22 234,19 156,13 390,32 294,14 196,10 490,24 598,09 1,03%
92801(4.7.8 FERRAGEM TAMPA CAS50 - @ 6.3 mm KG 50,22 2,98 1,98 4,96 3,74 2,49 6,23 312,87 0,54%)
1 94273(4.7.9 ESPELHO CONCRETO - BOCA DE LOBO M 9,00 19,30 12,87 32,17] 24,25 16,16 40,41 363,69 0,63%)
TOTAL DO ITEM RS 58.134,95 22,62%|
5 PASSEIOS, RAMPAS e PAISAGISMO
1600989|5.1 DEMOLIGAO DE CALGADA PAVIMENTADA EXISTENTES M3 1,00 192,23 128,16 320,39 241,45 160,96 402,41 402,41 1,39%
72887|5.1.2 TRANSPORTE BOTA-FORA M2 X KM 8,64 0,64 0,42 1,06/ 0,80 0,53 1,33 11,49 0,04%|
1 96396(5.2 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAGAO M3 12,95 48,98 32,66 81,64/ 61,52 41,02 102,54 1.328,25 4,59%)
1 83356(5.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 21,6 Km M X KM 344,15 0,45 0,30 0,75 0,56 0,38] 0,94 323,50 1,12%)
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE
1 68325(5.3 DILATACAO EM POLIURETANO ) M2 232,07 23,92 15,95 39,87 30,05 20,03 50,08 11.622,07 40,13%)
1 72183(5.4 Ef&%gg‘g EETgAa‘;“gP;NZREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COMARMAGAO EMTELA M2 27,00 42,25 28,17 70,42 53,07 35,38 88,45 2.388.15 8,25%|
4 COMP. 001[5.5 PISO TATIL ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 3,30 61,61 41,07 102,68! 77,38 51,59 128,97 425,60 1,47%)
4 COMP. 001[5.6 PISO TATIL DIRECIONAL- AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 23,78 61,61 41,07 102,68 77,38 51,59 128,97 3.066,65 10,59%)
1 85186|5.7 PODA DE ARVORE, LIMPEZA DE GALHOS SECOS INCLUINDO REMOGAO DE ENTULHOS UNID. 19,00 42,00 28,00 70,00 52,75 35,17 87,92 1.670,48 5,77%]
2 5501701|5.8 DESTOCAMENTO @0,15m a 0,30m UNID. 19,00 12,91 8,61 21,52 16,22 10,81 27,03 513,57 1,77%)
1 73967/001/5.9 PLANTIO DE ARVORES H=1,00M UNID. 28,00 74,98 49,99 124,97 94,18 62,78 156,96 4.394,88 15,17%
1 7253(5.10 TERRA VEGETAL e=10cm - PARA CANTEIRO CENTRAL E GRAMA M3 10,84 102,85 68,57 171,42 129,18 86,12 215,30 2.333,85 8,06%|
1 74236/001|5.11 PLANTIO GRAMA BATATAIS EM PLACA - NOS CANTEIROS DO PASSEIO M2 5,76 10,13 6,76 16,89 12,73 8.48) 21,21 122,17 0,42%)
1 72887(5.12 BTS?/‘\?\JPC'&%EE;' CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIMET. - 10% EMPOLAMENTO M3 x KM 271,24 0,64 0,42 1,06 0,80 0,53 1,33 360,75 1,25%
TOTAL DO ITEM RS 28.963,82 11,27%
6 SINALIZAGAO VIARIA
6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS
2 5213400(6.1.1 TRACEJA%AS-EIXO) ( M2 8,31 9,20 6,14 15,34 11,56 7.7 19,27 160,19) 4,82%|
SINALIZAGAO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXA
2 5213400(6.1.2 CONTiNUi ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) ( M2 1,00 9,20 6,14 15,34 11,56 7.7 19,27 19,27 0,58%|
2 5214003(6.1.3 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICACOR BRANCA e=1,5mm (ZEBRAS) M2 6,30 2543 16,96 42,39 31,94 21,30 53,24 335,41 10,09%)
, 5213359/6.1.4 :fSQOA)REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (LINHA DE DIVISAO DE ND. 90,00 761 5.08 1260 056 6.3 1594 143460 43.47%
6.2 SINALIZAGAO VERTICAL
2 5213416(6.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - 1 unidade M2 0,30 143,86 95,90 239,76/ 180,68 120,46 301,14 90,34 2,72%)
5213416(6.2.2 PLACA DE ONIBUS - 1 unidade M2 0,30 143,86 95,90 239,76 180,68 120,46 301,14 90,34/ 2,72%)
2 5213416(6.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - 1 unidade M2 0,56 143,86/ 95,90 239,76/ 180,68 120,46 301,14 168,64 5,07%]
5213863(6.2.4 SUPORTE METALICO GALVANIZADO UM 3,00 163,13 108,75 271,88] 204,89 136,59 341,48 1.024,44 30,83%|
TOTAL DO ITEM RS 3.323,23 1,29%)
7 ENSAIOS TECNOLOGICOS
7.1 SUBLEITO
1 74022/013|7.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 2,00 60,70 40,46 101,16 76,24 50,82 127,06 254,12 12,30%)
1 74022/019|, ; » ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIANORMAL| \\0 2,00 69,79 46,53 116,32 87,66 58,44/ 146.10 20220 14,15%
1 74022/038]7.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UNID. 2,00 44,00 29,33 73,33 55,26 36,84 92,10 184,20 8,92%)




7.2 SUB-BASE
1 74022/010[7.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 2,00 57,65, 38,44 96,09) 72,41 48,28 120,69 241,38 11,69%)
7.3 BASE
1 74022/010[7.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 2,00 57,65 38,44 96,09) 72,41 48,28 120,69 241,38 11,69%)
732 REVESTIMENTO EM CBUQ
1 73900/012[7.3.5 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 21,37 19,06, 12,70 31,76 23,93 15,96, 39,89 852,27 41,26%
TOTAL DO ITEM RS 2.065,55 0,80%
8 SERVIGOS FINAIS | | |
1 COMP 004]8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 89023 | 0,77] 0,51 1,28 0,97 0,64 1,61| 1.433,27) 100,00%)
TOTAL DO ITEM RS 1.433,27 0,56%

1|SINAP - JAN/18 DESON|Identificacéo do projeto: PAVIMENTAGAO CBUQ Data de elaboragao: Autor: Equipe Secretaria de Planejamento e Gestao
2|DNIT - SET/17 DESON. |Endereco: Rua Dr. Amarante Ultima revisao: Julho 2017
3|DAER - MAI/17 Tipo de intervengio: PAVIMENTACAO COM CBUQ ART/ RRT: 8267679 DATA BASE: janeiro 2018
4|PESQUISA MERCADO |Trechos : entre Rua XV de Novembro e Rua Gongalves Chaves Area da Intervengéo (m2): 2.217,37 |BDI: | 25,60%
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. | QUANT. CUSTO PRECO C/ BDI TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT i
1 Servigos iniciais
1 74209/001(1.1 Placa de obra estrutura em ago galvanizado, dimens&o de 3,20x2,00m m? 6,40 76,03 141,20 217,23 95,49 177,35 272,84 1.746,18 6,70%
1.2 Instalagdes Provisorias
1 73847/0011.2.1 Aluguel container/ escrit. més 2,00 109,38 203,12 312,50 137,38 255,12 392,50 785,00 3,01%
4 Mercado|1.2.2 Aluguel WC quimico - 2 lavagens semanais - 2 unidades més 2,00 455,00 845,00/ 1.300,00 571,48 1.061,32 1.632,80 3.265,60 12,53%
1.3 Sinalizagdo da Obra
2 5213416|1.3.1 Placas indicativas(sinalizago de obra) m? 10,00 83,92 155,84 239,76 105,40 195,74 301,14 3.011,40 11,55%
2 52161111.3.2 Suportes moveis para todas as placas (sinalizagdo de obra) unid 19,00 32,35 60,07 92,42 40,63 75,45 116,08 2.205,52 8,46%
1.4 Administracéo
1 93572|1.4.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares més 2,001 3.595,19| 2.396,80| 5.991,99 2.634,08 4.891,86 7.525,94 15.051,88 57,75%

2 Recuperagao Prévia da Via
1 74205/001]2.1 Escavagéo mecanica - esp. 50cm m* 90,00 0,83 0,55 1,38 0,61 1,12 1,73 155,70 1,08%
1 72887|2.2 Transporte de material em local de bota-fora DMT= 8,50 km emp. 35% °xkm 1032,75 0,64 0,42 1,06 0,47 0,86 1,33 1.373,56 9,54%
1 73817/002|2.3 Rachao ou pedra de mao — 30cm m? 54,00 54,40 36,26 90,66 39,85 74,02 113,87 6.148,98 42,71%
1 72887|2.4 Transporte comercial e agregado DMT 21,4km emp. 39% °xkm 1.606,28 0,64 0,42 1,06 0,47 0,86 1,33 2.136,36 14,84%
1 96396|2.5 Execugéo e compactagdo de base com brita graduada simples — 20 cm m? 36,00 48,98 32,66 81,64 35,89 66,65 102,54 3.691,44 25,64%
1 83356/2.6 Transporte comercial de brita DMT 21,4km emp. 23% °xkm 947,59 0,45 0,30 0,75 0,33 0,61 0,94 890,74 6,19%

3 P da via carrogavel sobre pedra irregular
1 72943|3.1 Pintura de Ligagéo ¢/ emulsdo RR-2C m?2 2.217,37 0,74 0,49 1,23 0,54 1,00 1,54 3.414,75 1,54%
1 95992|3.2 Fabricagdo e aplic. de CBUQ com CAP 50/70, BINDER excl. Transp. Esp. 3Cm m? 66,52 529,57 353,05 882,62 388,00 720,57 1.108,57 73.743,30 33,19%
1 72943(3.3 Pintura de Ligagéo ¢/ emulsdo RR-2C m? 2.217,37 0,74 0,49 1,23 0,54 1,00 1,54 3.414,75 1,54%
1 95995|3.4 Fabricagéo e Aplicagdo de CBUQ c/ CAP 50/70 espessura de 5,0cm, excl. transporte m? 110,87 537,52 358,34 895,86 393,82 731,38 1.125,20 124.749,24 56,15%
1 93177(3.5 Transporte Massa Asfaltica (DMT = 21,4 km) tXkm 9.110,73 0,88 0,59 1,47 0,65 1,20 1,85 16.854,85 7,59%

(1 forapsorew - | Re22217689[ 79564

4 Sinalizaga

41 o Horizontal
2 5213400(4.1.1 Sinalizagéo horizontal acrilica Branca - eixo e estacionamento m? 60,03 5,37 9,97 15,34 6,74 12,53 19,27 1.156,86 15,65%
2 5214003(4.1.2 Sinalizag&o horizontal termoplastica Branca - retengéo e zebras m? 60,51 14,84 27,55 42,39 18,63 34,61 53,24 3.221,55 43,59%
2 5213359(4.1.3 Tacha monodrirecional branco - divisao de fluxo (espagados a cada 8,0m) unid. 26,00 4,44 8,25 12,69 5,58 10,36 15,94 414,50 5,61%
2 5213359(4.1.4 Tacha monodrirecional branco - estacionamento (espagados a cada 4,0m) unid. 99,00 4,44 8,25 12,69 5,58 10,36 15,94 1.578,06 21,35%

4.2 Sinali Vertical 0,00 0,00%
2 5213416(4.2.1 Placa losango lado=0,75m - 2 unidade m? 1,12 83,92 155,84 239,76 105,40 195,74 301,14 337,28 4,56%
2 5213863|4.2.2 Suporte metalico galvanizado UNID. 2,00 95,16 176,72 271,88 119,52 221,96 341,48 682,96 9,24%

5 Acessibilidade — piso tétil e rampas




1600989 Remocgéo de passeio para implantagdo das rampas de acessibilidade - espessura de remogéo
2 5.1 0,30m m? 5,71 112,14 208,25 320,39 140,84 261,57 402,41 2.298,57 54,23%
1 72887|5.2 Transporte de material em local de bota-fora DMT= 8,50 km emp. 35% m3xkm 9,83 0,37 0,69 1,06 0,47 0,86 1,33 13,09 0,31%
1 96396(5.3 Execugéo e compactacdo de base com brita graduada simples — 05 cm m? 0,67 28,57 53,07 81,64 35,89 66,65 102,54 68,91 1,63%
1 83356|5.4 Transporte comercial de brita DMT 21,4km emp. 23% m3xkm 17,69 0,26 0,49 0,75 0,33 0,61 0,94 16,63 0,39%
1 74005/001|5.5 Compactagdo mecanica, se controle do GC m? 0,67 1,39 2,58 3,97 1,75 3,24 4,99 3,35 0,08%
1 68325|5.6 Rampas em concreto 20 MPa, esp. 7 cm, serrada com polimento - Incl. transporte m? 19,04 13,95 25,92 39,87 17,53 32,55 50,08 953,52 22,50%
1 Composigdo 1 Fornecimento e colocagéo de piso tatil de alerta em placa cimenticia m2 6,86 35,94 66,74 102,68 45,14 83,83 128,97 884,73 20,87%

73900/012|6.1 Ensaio de concreto asféltico — controle em 20%

20,64 31,76 13,96 39,89 1.415,21 100,00%

Limpeza
Limpeza final de obra X R s X ) 3.569,97

100,00%

[1 [ [Iitens a serem executados com recurso préprio da Prefeitura Municipal de Pelotas [ 1.542,35] |




