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1. OBSERVACOES PRELIMINARES:

O presente Caderno de encargos de procedimentos estabelece as condicBes
técnicas a serem obedecidas na execugdo das obras, fixando os pardametros minimos
a serem atendidos para materiais e servicos, e constituirdo parte integrante dos editais
e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

I- entre o edital e 0 memorial, prevalecera o primeiro;
|- entre 0 memorial e os desenhos, predomina 0 memorial;

1- projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras

areas;

[]- entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as

primeiras;

- em caso de detalhes constantes nos desenhos e néo referidos no memorial,

valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos
servicos e inspecionar as condigbes gerais dos locais, bem como verificar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois
deverdo constar da proposta todos os itens necessarios a execucgao total dos
servigos, mesmo que n&o constem da planilha estimativa fornecida, bem como
todas as possiveis adaptacfes necessarias a conclusdo dos servigos, visto que o
objeto em questdo trata-se de uma retomada de obra, pois o contrato anterior foi
rescindido e parte inicial da obra ja foi executada. Devendo ser levado em conta o
aproveitamento e integracdo da estrutura existente, sem comprometimento dos
elementos estruturais para a finalizagdo da mesma. Quaisquer divergéncias e duvidas
serdo resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. Objeto da Contrata¢éo

O objeto deste contrato compreende a execucao de 3 (trés) unidades escolares
PROINFANCIA TIPO 2, modelo padrdo FNDE de educacéo infantil, conforme as
especificacbes constantes nos projetos, memorial descritivo e Relatério Descritivo e
fotografico da etapa inicial existente. Todas as 3 (trés) obras foram paralisadas na fase
inicial, tendo sido executado fundacfes (estacas, blocos e vigas baldrames) e parte da
alvenaria de vedacgéo. Para o referido contrato devera ser analisado e avaliado estas
etapas para que as mesmas sejam aproveitadas sem comprometimento da estrutura
final.

As referidas EMEI's estdo localizadas nos seguintes locais da cidade de
Pelotas:

- EMEI Sanga Funda: Av. lldefonso Simbes Lopes, 5062
- EMEI Vila Princesa: Av. 4 Vila Princesa, s/ n°

- EMEI Sitio Floresta: Av. Ignacio Teixeira Machado, s / n°
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2. EXECUGCAO E CONTROLE

2.1. Fiscalizacao:

A Administracéo fiscalizara obrigatoriamente a execu¢ao das obras ou servi¢cos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados 0s
projetos, especificacbes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacéo sera
feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas,
através da Secretaria de Planejamento e Gestédo (SEPLAG).

Quando houver duavidas ou necessidade de informag¢8es complementares
nos projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a
Secretaria de Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizagdo para as
defini¢cbes finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e Gestédo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja
definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros
elementos fornecidos. Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA
somente podera executa-los apos aprovacdo da Fiscalizacdo. A omissao de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necesséaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoariais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que Seus Servicos
prejudiguem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros.

Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

N&ao se podera alegar, em hipGtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimento das
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clausulas e condicdes, do contrato, dos projetos, das especificacbes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagbes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servicos e suas
implicacdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniéo.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel
Técnico promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de
organizacdo e construcdo. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a
importancia do planejamento e da previsdo. Nao seréo toleradas solugdes parciais ou

by

improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para 0s servigcos
objetos desta licitagdo.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manuteng@o de um Diério de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA.:

[1As condi¢cbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
[1As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

[1As consultas a fiscalizacao;

[NAs datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

[1 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
[1As respostas as interpelacdes da fiscalizagéo;

[1 A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
servico;

[1 Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

[1 Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

[1 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

[1 Observacgfes cabiveis a propésito dos langamentos do contratado no diario
de obra;

[1 Solugcbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
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[1 Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

[1 Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacdes;

[1 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizacéo.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados asbuilt de quaisquer elementos ou instalacbes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos
desenhos submetidos a parecer da Fiscalizacdo e do Gerente do Contrato, deverdo
ser entregues digitalizados e impressos.

2.3. Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura
Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com os materiais e servigcos objetos do contrato.

Observacédo: Constatados pela Fiscalizacdo, servicos executados ou materiais
empregados fora das especificacbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser
imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e
com prazos de execugao ndo acrescidos ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificagcbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
gqualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha,
ou se encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material langado
no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condicbes estabelecidas nos projetos, especificacbes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados no memorial, poder&o estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente podera ser
efetivada mediante prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo. A aprovacdo sera
feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicédo
do material.
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O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicao,
s6 serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

[1 Declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE,
no caso de materiais equivalentes.

[1 Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o
laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
tecnologico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

[l Indicacdo de marca, nhome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padréo de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cdes de seguranca e limpeza,
e ordenada circulacdo, nele se instalando galpbes, depdsitos e escritorios, e onde
serdo mantidos:

[1 Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modeloproprio;

[1 O Diéario de Obra;

[1 Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagbes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessérios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

4.1. Localizagao e Descricéo

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execug¢do dos
mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servigos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme
padrdo em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servigos.

4.2. Seguranca

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam
ocasionar fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora
das edificacbes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servigos, cada
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noite, e sob nenhuma hipétese serdo deixados acumular. Todas as precaucdes
deverdo ser tomadas para evitar combustao espontéanea.

Seré& de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs.
Devera ser obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas,
capacetes, cintos de segurancga, 6culos e demais prote¢des de acordo com as Normas
de Seguranca do Trabalho. O cinto para-quedista devera sera utilizado em atividades
acima de 2m do piso.

Estela Azeredo
Arquiteto e Urbanista — CAU RS A42815-9
Secretaria de Planejamento e Gestédo - SEPLAG



