

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>META 01</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>SOLAR DA FIGUEIRA</b>	1. Trabalho social	R\$ 7.762,69
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 0,00
	3. Cadastro Físico	R\$ 4.708,55
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 7.549,39
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 7.029,90
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 8.344,00
	7. Regularização das posses	R\$ 6.456,09
		<b>R\$ 41.850,62</b>
<b>META 02</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>VILA DULCE</b>	1. Trabalho social	R\$ 4.405,15
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 0,00
	3. Cadastro Físico	R\$ 2.671,96
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 4.284,35
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 3.989,43
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 4.734,95
	7. Regularização das posses	R\$ 3.663,82
	<b>R\$ 23.749,67</b>	
<b>META 03</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>ROTA DO SOL</b>	1. Trabalho social	R\$ 6.667,27
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 0,00
	3. Cadastro Físico	R\$ 4.044,07
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 6.484,11
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 6.038,04
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 7.166,67
	7. Regularização das posses	R\$ 5.545,12
	<b>R\$ 35.945,28</b>	
<b>META 04</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>RUA 1 E 2 DA STA. TEREZINHA</b>	1. Trabalho social	R\$ 6.381,61
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 4.255,92
	3. Cadastro Físico	R\$ 3.870,76
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 6.206,34
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 5.779,25
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 6.859,48
	7. Regularização das posses	R\$ 5.307,54
	<b>R\$ 38.660,90</b>	

<b>META 05</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>BARRAGEM</b>	1. Trabalho social	R\$ 1.476,38
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 984,52
	3. Cadastro Físico	R\$ 895,46
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 1.435,77
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 1.336,97
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 1.586,97
	7. Regularização das posses	R\$ 1.227,94
		<b>R\$ 8.944,02</b>
<b>META 06</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>22 DE MAIO</b>	1. Trabalho social	R\$ 7.619,71
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 5.081,65
	3. Cadastro Físico	R\$ 4.621,80
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 7.410,32
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 6.900,52
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 8.190,32
	7. Regularização das posses	R\$ 6.337,28
		<b>R\$ 46.161,60</b>
<b>META 07</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>VILA FRANCESA</b>	1. Trabalho social	R\$ 11.429,72
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 7.622,56
	3. Cadastro Físico	R\$ 6.932,81
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 11.115,61
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 10.350,76
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 12.285,66
	7. Regularização das posses	R\$ 9.505,93
		<b>R\$ 69.243,05</b>
<b>META 08</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>VILA PEREZ</b>	1. Trabalho social	R\$ 10.691,59
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 7.130,22
	3. Cadastro Físico	R\$ 6.485,08
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 10.397,97
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 9.682,37
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 11.492,15
	7. Regularização das posses	R\$ 8.891,97
		<b>R\$ 64.771,33</b>

<b>META 09</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>CORREDOR DO CONTORNO</b>	1. Trabalho social	R\$ 4.071,82
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 2.715,69
	3. Cadastro Físico	R\$ 2.469,93
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 3.959,75
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 3.687,40
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 4.376,74
	7. Regularização das posses	R\$ 3.386,44
		<b>R\$ 24.667,76</b>
<b>META 10</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>SÍTIO FLORESTA</b>	1. Trabalho social	R\$ 3.167,06
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 2.112,08
	3. Cadastro Físico	R\$ 1.920,92
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 3.080,00
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 2.868,01
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 3.404,11
	7. Regularização das posses	R\$ 2.633,87
		<b>R\$ 19.186,04</b>
<b>META 11</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>PARQUE DO TRABALHADOR</b>	1. Trabalho social	R\$ 2.976,58
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 1.985,04
	3. Cadastro Físico	R\$ 1.805,27
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 2.894,58
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 2.695,54
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 3.199,38
	7. Regularização das posses	R\$ 2.475,47
		<b>R\$ 18.031,85</b>
<b>META 12</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>ALBUQUERQUE DE BARROS</b>	1. Trabalho social	R\$ 1.381,09
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 921,06
	3. Cadastro Físico	R\$ 837,72
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 1.343,14
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 1.250,72
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 1.484,52
	7. Regularização das posses	R\$ 1.148,63
		<b>R\$ 8.366,87</b>

<b>META 13</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>STA. CECÍLIA</b>	1. Trabalho social	R\$ 952,44
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 635,18
	3. Cadastro Físico	R\$ 577,76
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 926,12
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 862,48
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 1.023,85
	7. Regularização das posses	R\$ 792,16
		<b>R\$ 5.769,99</b>
<b>META 14</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>PY CRESPO</b>	1. Trabalho social	R\$ 2.214,51
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 1.476,89
	3. Cadastro Físico	R\$ 1.343,17
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 2.153,87
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 2.005,53
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 2.380,29
	7. Regularização das posses	R\$ 1.841,70
		<b>R\$ 13.415,96</b>
<b>META 15</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>PEDRO MOACYR</b>	1. Trabalho social	R\$ 452,47
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 301,62
	3. Cadastro Físico	R\$ 274,42
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 439,88
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 409,61
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 486,30
	7. Regularização das posses	R\$ 376,19
		<b>R\$ 2.740,48</b>
<b>META 16</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>BARRO DURO CEEE</b>	1. Trabalho social	R\$ 1.142,92
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 0,00
	3. Cadastro Físico	R\$ 693,23
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 1.111,65
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 1.035,10
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 1.228,56
	7. Regularização das posses	R\$ 950,56
		<b>R\$ 6.162,02</b>

<b>META 17</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>TRAVESSA JOSÉ LARROQUE</b>	1. Trabalho social	R\$ 2.261,98
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 1.508,46
	3. Cadastro Físico	R\$ 1.372,09
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 2.199,88
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 2.048,61
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 2.431,52
	7. Regularização das posses	R\$ 1.881,49
		<b>R\$ 13.704,02</b>

<b>META 18</b>	<b>ETAPAS</b>	<b>VALOR TOTAL ETAPA</b>
<b>RUA MÁRIO MENEGETTI</b>	1. Trabalho social	R\$ 5.238,58
	2. Regularização da base imobiliária	R\$ 3.493,69
	3. Cadastro Físico	R\$ 3.177,53
	4. Cadastro Sócio-econômico	R\$ 5.094,69
	5. Projeto de regularização fundiária	R\$ 4.743,96
	6. Regularização do parcelamento	R\$ 5.630,92
	7. Regularização das posses	R\$ 4.356,81
		<b>R\$ 31.736,17</b>

<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 473.107,63</b>
--------------	--	-----------------------