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COTACOES MERCADO ATUAL |Tipo de intervengdo: AMPLIACAO E.M.E.F. JORNALISTA DEOGAR SOARES Area de Intervengdo : 422,89 m? BDI: 26,33%
CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRI(}I-\O DO SERVIGCO UNID. QUANT. UNIT TOTAL %
MAT+MO UNIT
1 SERVIGOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrdo Governo Federal m? 6,40 303,90 383,92 R$ 2.457,09 5,76%
SINAPI 73847/001 1.2 Aluguel container larg=2,20 comp=6,20m altura=2,50m més 5,00 351,56 444,13 R$ 2.220,65 5,21%
SINAPI 74077/002 1.3 Locagédo da obra (execugéo de gabarito) m? 423,04 3,75 4,74 R$ 2.005,21 4,70%
SINAPI 74220/001 1.4 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm m? 198,80 44,24 55,89 R$ 11.110,93 26,05%
PLEO 25201 1.5 Ligac&o proviséria de energia elétrica em baixa tensédo un 1,00 868,43 1.097,09 R$ 1.097,09 2,57%
PLEO 25101 1.6 Ligagdo proviséria de dgua un 1,00 614,23 775,96 R$ 775,96 1,82%
PLEO 25301 1.7 Ligacéo proviséria de esgoto un 1,00 623,86 788,12 R$ 788,12 1,85%
SINAPI / PLEO COMP.001 1.8 Administragéo Local més 5,00 3.515,00 4.440,50 R$ 22.202,50 52,05%
TOTAL DO ITEM R$ 42.657,55 6,18%
2 MOVIMENTO DE TERRAS
21 AREA DE INTERVENGAO - LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO
SINAPI 74155/002 211 Decapagem e limpeza do terreno m? 25,30 2,76 3,49 R$ 88,30 0,28%
SINAPI 97915 212 Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m? — para bota-fora (11,20Km) m?® x km 354,26 1,07 1,35 R$ 478,25 1,51%
SINAPI / PLEO COMP.002 2.1.3 Aterro apiloado com material de empréstimo — 30cm m? 190,37 84,16 106,32 R$ 20.240,14 64,11%
SINAPI 97915 214 Transporte comercial com caminh&o basculante 6m?, rodovia pavimentada - Aterro — (24,60Km) m?® x km 5.853,82 1,07 1,35 R$ 7.902,66 25,03%
SINAPI 74153/001 215 Espalhamento mecanizado de aterro m? 423,04 0,20 0,25 R$ 105,76 0,33%
SINAPI 74005/001 2.1.6 Compactacdo mecanica de aterro m? 190,37 4,13 5,22 R$ 993,73 3,15%
2.2 FUNDAGOES — ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
PLEO 531122 221 Escavagdo manual de valas até h=2,00 m m? 46,55 17,13 21,64 R$ 1.007,34 3,19%
PLEO 531317 222 Regularizagédo e compactagéo do fundo de valas m? 117,06 0,57 0,72 R$ 84,28 0,27%
PLEO 531320 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra m? 38,78 10,71 13,53 R$ 524,69 1,66%
SINAPI 97915 224 Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m? — para bota-fora (11,20Km) m® x km 108,76 1,07 1,35 R$ 146,83 0,47%
TOTAL DO ITEM R$ 31.571,98 4,58%
3 DEMOLIGOES E REMOGOES
SINAPI 97647 3.1 Remocao de telhas de fibrocimento m? 189,00 2,22 2,80 R$ 529,20 6,38%
SINAPI 97650 3.2 Remocao de estrutura de madeira para cobertura m? 189,00 4,77 6,03 R$ 1.139,67 13,73%
SINAPI 97629 3.3 Demoligao de estrutura de concreto armado, sem reaproveitamento m? 3,40 92,31 116,62 R$ 396,51 4,78%
SINAPI 72086 3.4 Re-instalagdo de estrutura da cobertura e telhas - provisoriamente m? 189,00 4,97 6,28 R$ 1.186,92 14,30%
SINAPI 94207 3.5 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, inclinagdo maior que 10° m? 94,50 32,64 41,23 R$ 3.896,24 46,94%
SINAPI 97645 3.6 Retirada de esquadrias metalicas (janelas) m? 4,20 17,01 21,49 R$ 90,26 1,09%
PLEO 22111 3.7 Demoligao de alvenaria de elementos ceramicos vazados m? 2,16 22,13 27,96 R$ 60,39 0,73%
SINAPI 72897 3.8 Carga manual e transporte de entulho em caminh&o basculante 6m?® m? 5,56 18,44 23,30 R$ 129,55 1,56%
SINAPI 97639 3.9 Remog&o de brinquedo infantil m? 8,00 12,72 16,07 R$ 128,56 1,55%
SINAPI / PLEO COMP.003 3.10 Instalacé@o de brinquedo infantil, sem aquisicdo un 1,00 587,69 742,43 R$ 742,43 8,95%
TOTAL DO ITEM R$ 8.299,73 1,20%
4 FUNDAGOES
4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES — ESTACAS E BLOCOS
SINAPI 90877 4.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 25 cm de didmetro, incluso concreto — Profundidade 3,00m m 153,00 39,48 49,88 R$ 7.631,64 15,36%
SINAPI 95601 4.1.2 Arrasamento mecénico de estaca de concreto armado, didmetro de até 40cm un 51,00 17,26 21,80 R$ 1.111,80 2,24%
SINAPI 95240 41.3 Lastro de concreto (Blocos — e=3,0 cm) - preparo mecanico m? 15,54 12,08 15,26 R$ 237,14 0,48%
SINAPI COMP.004 414 Forma de madeira comum para Fundacdes - reaproveitamento 10X m? 71,25 24,94 31,50 R$ 2.244,38 4,52%




SINAPI COMP.005 415 Armaga_o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 184,83 12,40 15,67 RS 2.896,29 5.83%
Fornecimento, corte, dobra e colocagédo
SINAPI COMP.006 416 Armagap de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Agco CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 162,56 1,15 14,09 RS 2.290.47 461%
Fornecimento, corte, dobra e colocagédo
SINAPI COMP.007 417 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 11,60 10,34 13,07 RS 151,61 031%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI COMP.008 418 Armaga_o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Agco CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 87,00 8,37 10,58 RS 920,46 1,85%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.009 41.9 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 42,30 6,90 872 RS 368,86 0,74%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI COMP.010 4110 Armagap de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 16,00mm — kg 26,00 5,41 6.84 RS 177.84 0,36%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 4111 (C;TS;J;ESO Usinado Bombeado para fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. me 823 377,10 476,39 RS 3.920,69 7.89%
4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
SINAPI COMP.004 421 Forma de madeira comum para Fundacdes - reaproveitamento 10X m? 210,69 24,94 31,50 R$ 6.636,74 13,36%
SINAPI COMP.005 422 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 244,60 12,40 15,67 RS 3.832,88 7.72%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.006 423 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 230 1,15 14,09 RS 32,41 0.07%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.007 424 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 231.70 10,34 13,07 RS 3.028,32 6.10%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.008 425 Armagap de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 223,10 8,37 10,58 RS 2.360,40 4.75%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI COMP.009 426 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 130,80 6,90 872 RS 1.140.58 2.30%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI COMP.010 427 Armaga_o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 16,00mm — kg 53920 5,41 6.84 RS 3.688,13 7.42%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92722 428 Concreto Usinado Bombeado para Fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. m? 14,70 377,10 476,39 R$ 7.002,93 14,10%
TOTAL DO ITEM R$ 49.673,57 7,20%
5 SUPERESTRUTURA E PLATIBANDA
5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
SINAPI 92269 5.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m? 163,47 72,60 91,72 R$ 14.993,47 10,81%
SINAPI COMP.005 512 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 184,30 12,40 15.67 RS 2.887.98 2.08%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.006 513 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 2,00 115 14,09 RS 28,18 0.02%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.007 514 Armaga_o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Agco CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 6.50 10,34 13,07 RS 84,96 0,06%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.008 515 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 524,20 8,37 10,58 RS 5.546,04 4,00%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI COMP.009 516 Armaga_o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 163,20 6,90 872 RS$ 1.423.10 1,03%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.010 517 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 16,00mm — kg 407,40 5,41 6.84 RS 2.786,62 2.01%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 92722 5.1.8 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 8,36 377,10 476,39 R$ 3.982,62 2,87%
5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 5.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas m? 249,57 60,54 76,48 R$ 19.087,11 13,76%
SINAPI COMP.005 522 Armagap de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 403,30 12,40 15,67 R$6.319.71 4.56%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.007 523 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 337,70 10,34 13,07 R$ 4.413.74 3.18%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI COMP.008 524 Armaga_o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 10,00mm — kg 102,00 8,37 10,58 RS$ 1.079.16 0.78%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI COMP.009 525 Armagello de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 12,50mm — kg 363,50 6,90 872 RS 3.160.72 2.20%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI COMP.010 526 Armaga_o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Aco CA-50 — Diametro 16,00mm — kg 422,00 5,41 6.84 RS 2.886.48 2.08%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92722 527 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m? 16,40 377,10 476,39 R$ 7.812,80 5,63%
5.3 CONCRETO ARMADO - LAJES
SINAPI COMP.011 5.3.1 Laje pré-moldada, vaos até 4,40m, incluso capeamento 5cm com concreto 25MPa m? 398,00 74,15 93,67 R$ 37.280,66 26,88%
SINAPI COMP.005 532 Armaga_o de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Agco CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 956,30 12,40 15,67 RS 14.985,22 10.81%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo




SINAPI COMP.006 533 Armage'llo de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 25,30 1,15 14,09 RS 356,48 0,26%
Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI COMP.007 534 Armagap de Estrutura Convencional d~e concreto armado utilizando Agco CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 14.40 10,34 13,07 RS 188,21 0,14%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
5.4 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS
SINAPI 93188 54.1 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vao m 11,00 37,19 46,98 R$ 516,78 0,37%
SINAPI 93186 54.2 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vao m 88,20 40,18 50,76 R$ 4.477,03 3,23%
SINAPI 93196 54.3 Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de até 1,5m de comprimento m 88,20 39,15 49,46 R$ 4.362,37 3,15%
TOTAL DO ITEM R$ 138.668,44 20,10%
6 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO
SINAPI 87493 6.1.1 AIven'aria d'e \{edagég de b!ocos ceramicos ijrados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de pargde me 302,70 57,36 72,46 RS 21.933,64 45,02%
com area liquida maior ou igual a 6m? com vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
SINAPI 87481 6.1.2 AIven'aria d'e \{edagé_o de b_locos ceramicos ijrados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de par_ede me 206,76 54,22 68,50 RS 14.163,06 29.07%
com area liquida maior ou igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
SINAPI 87479 6.1.3 AIven'aria d'e \{edagég de b!ocos ceramicos ijrados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de pargde me 61,65 45,54 57,53 RS 3.546,72 7.28%
com area liquida maior ou igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
SINAPI 68328 6.1.4 Junta de dilagdo com placa de EPS / Isopor m? 91,14 11,78 14,88 R$ 1.356,16 2,78%
6.2 ALVENARIA PLATIBANDA
SINAPI 87479 6.2.1 AIven'aria d'e \{edagég de b!ocos ceramicos ijrados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de pargde me 134,19 45,54 57,53 R$ 7.719.95 15,85%
com area liquida maior ou igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
TOTAL DO ITEM R$ 48.719,53 7,06%
7 ESQUADRIAS
71 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.012 711 f’orta de compensado de madeilra —-PO1 - 60x1§0, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melaminico, un .00 481,14 607,82 RS 4.862,56 6.41%
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
SINAPI 91320 712 Porta de Madeira — P02 — 80x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 6,00 649,33 820,30 R$ 4.921,80 6,48%
SINAPI COMP.013 713 Porta de Madeira - P03 — 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 2,00 625,66 790,40 R$ 1.580,80 2,08%
SINAPI COMP.014 714 Pona de compensado de madeilra - P04 - 80x1lGO, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melaminico, un 2,00 404,83 51143 RS 1.022,86 1.35%
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
7.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91307 7.21 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 8,00 54,83 69,27 R$ 554,16 0,73%
SINAPI 74046/002 7.2.2 Tarjeta tipo livre / ocupado para porta de banheiro un 10,00 30,76 38,86 R$ 388,60 0,51%
7.3 JANELAS DE ALUMINIO
SINAPI COMP.015 7.31 Janela de Aluminio — J1, 140x145 — Basculante, incluso vidros m? 4,06 572,42 723,14 R$ 2.935,95 3,87%
SINAPI COMP.015 732 Janela de Aluminio — J2, 2x(140x145) — Basculante, incluso vidros m? 64,96 572,42 723,14 R$ 46.975,17 61,88%
SINAPI 94570 733 Janela de Aluminio — J3, 130x50 — De correr 2 folhas, incluso vidros m? 2,60 547,38 691,51 R$ 1.797,93 2,37%
SINAPI 94570 7.34 Janela de Aluminio — J4, 2x(225x50) — De correr 2 folhas, incluso vidros m? 13,50 547,38 691,51 R$ 9.335,39 12,30%
SINAPI 91341 7.3.5 Porta de Abrir em Aluminio tipo veneziana - (70x135) - para acesso a cobertura m? 1,89 644,76 814,53 R$ 1.539,46 2,03%
TOTAL DO ITEM R$ 75.914,68 11,00%
8 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 92566 8.1 Fabricacéo e instalacdo de estrutura de madeira para cobertura m? 423,20 11,81 14,92 R$ 6.314,14 20,95%
SINAPI 94207 8.2 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, inclinagdo maior que 10° m? 423,20 32,64 41,23 R$ 17.448,54 57,89%
SINAPI 94223 8.3 gxtggslra universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedag&o e acessorios de 20,00 41,13 51,96 RS 1.039.20 3.45%
SINAPI 94227 8.4 Calha em chapa metalica galvanizada N° 24 desenvolvimento de 55 cm m 53,00 38,33 48,42 R$ 2.566,26 8,51%
SINAPI 94231 8.5 Rufo em chapa de ago galvanizado N° 24, desenvolvimento 25 cm m 79,00 27,78 35,09 R$ 2.772,11 9,20%
TOTAL DO ITEM R$ 30.140,25 4,37%
9 IMPERMEABILIZAGAO
PLEO 81201 9.1 Impermeabilizagdo com Hidroasfalto — 4 demaos m? 430,77 15,17 19,16 R$ 8.253,55 63,97%
SINAPI 55960 9.2 Imunizagdo de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida m? 423,20 4,60 5,81 R$ 2.458,79 19,06%
SINAPI 98555 9.3 Impermeabilizacao de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel. m? 64,39 26,92 34,01 R$ 2.189,90 16,97%
TOTAL DO ITEM R$ 12.902,24 1,87%
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SINAPI 87879 10.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, pilares, vigas, lajes e platibanda m? 1.793,94 2,82 3,56 R$ 6.386,43 8,03%
SINAPI 87535 102 (I:Err:bogo para paredes internas com revestimento ceramico trago 1:2:8 - preparo mecanico - espessura 2,0 me 193,90 21,64 27,34 RS 5.301,23 6.66%




SINAPI 87529 10.3 Massa Unica para paredes internas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m? 584,16 24,95 31,52 R$ 18.412,72 23,15%
SINAPI 90408 10.4 Massa Unica para lajes com recebimento de pintura, trago 1: 2:8 - espessura 1,0 cm m? 383,34 22,89 28,92 R$ 11.086,19 13,94%
SINAPI COMP.016 105 (I:Err:bogo ou Massa Unica para paredes externas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura 2,0 me 565,84 36,44 46,04 RS 26.051,27 32,75%
SINAPI 87273 10.6 Revestimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 33 x 45 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca m? 193,90 50,23 63,46 R$ 12.304,89 15,47%
TOTAL DO ITEM R$ 79.542,73 11,53%
11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 PISOS INTERNOS
SINAPI 83668 11.1.1 Lastro de brita — e=5cm m? 21,15 85,89 108,50 R$ 2.294,78 4,36%
SINAPI 83356 11.1.2 Transporte comercial de brita — (24,10Km) m?® x km 627,01 0,75 0,95 R$ 595,66 1,13%
SINAPI 68053 11.1.3 Fornecimento/instalagdo de lona plastica preta, para impermeabilizagdo, espessura 150 micras m? 423,04 4,37 5,52 R$ 2.335,18 4,44%
SINAPI COMP.017 11.1.4 Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m? 423,04 40,04 50,58 R$ 21.397,36 40,66%
SINAPI 87251 115 Piso ceramico antldgrrapante PEI'V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de area maior de me 423,04 27,95 35,31 RS 14.937,54 28,38%
10m? - conforme projeto
SINAPI 88649 11.1.6 Rodapé ceramico de 7cm de altura — 45x45cm — incluso rejunte m 318,28 4,74 5,99 R$ 1.906,50 3,62%
11.2 PISOS EXTERNOS
SINAPI / PLEO COMP.002 11.2.1 Aterro apiloado com material de empréstimo — 20cm m? 16,61 84,16 106,32 R$ 1.765,98 3,36%
SINAPI 97915 11.2.2 Transporte comercial com caminh&o basculante 6m?, rodovia pavimentada - Aterro — (24,60Km) m?® x km 510,76 1,07 1,35 R$ 689,53 1,31%
SINAPI 74153/001 11.2.3 Espalhamento mecanizado de aterro m? 83,05 0,20 0,25 R$ 20,76 0,04%
SINAPI 74005/001 11.2.4 Compactacdo mecanica de aterro m? 16,61 4,13 5,22 R$ 86,70 0,16%
SINAPI 83668 11.2.5 _ |Lastro de brita — e=5cm m? 4,15 85,89 108,50 R$ 450,28 0,86%
SINAPI 83356 11.2.6 _ [Transporte comercial de brita — (24,10Km) m® x km 123,09 0,75 0,95 R$ 116,94 0,22%
SINAPI 94992 11.2.7 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=6cm m? 83,05 57,48 72,61 R$ 6.030,26 11,46%
TOTAL DO ITEM R$ 52.627,47 7,63%
12 PINTURA
SINAPI 88484 12.1 Aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma demao m? 383,34 2,00 2,53 R$ 969,85 3,84%
SINAPI 88485 12.2 Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo m? 1.150,00 1,73 2,19 R$ 2.518,50 9,97%
SINAPI 88488 12.3 Pintura em latex acrilico 02 deméos sobre teto m? 383,34 11,73 14,82 R$ 5.681,10 22,48%
SINAPI 88489 12.4 Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas m? 1.150,00 10,49 13,25 R$ 15.237,50 60,30%
SINAPI 74065/002 12.5 Pintura em esmalte acetinado 02 demaos em esquadrias de madeira m? 33,60 20,35 25,71 R$ 863,86 3,42%
TOTAL DO ITEM R$ 25.270,81 3,66%
13 ABRIGO PARA RESERVATORIO INFERIOR
13.1 MOVIMENTO DE TERRAS
PLEO 531122 13.1.1 Escavagdo manual de valas até h=2,00 m m? 56,11 17,13 21,64 R$ 1.214,22 8,63%
PLEO 531320 13.1.2 Reaterro manual e apiloado de vala c/material local m? 32,30 10,71 13,53 R$ 437,02 3,11%
SINAPI 97915 13.1.3 Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m? — para bota-fora (11,20Km) m?® x km 328,11 1,07 1,35 R$ 442,94 3,15%
SINAPI 74010/001 13.1.4  |Carga e descarga de solo m? 30,53 1,58 2,00 R$ 61,06 0,43%
SINAPI 74034/001 13.1.5 Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora m? 23,81 1,58 2,00 R$ 47,62 0,34%
13.2 RADIER EM CONCRETO ARMADO
SINAPI 83668 13.2.1 Lastro de brita — e=5cm m? 0,82 85,89 108,50 R$ 88,97 0,63%
SINAPI 83356 13.2.2 Transporte comercial de brita — (24,10Km) m2 x km 24,81 0,75 0,95 R$ 23,57 0,17%
SINAPI 74010/001 13.2.3 Carga e descarga de solo m? 1,01 1,58 2,00 R$ 2,02 0,01%
SINAPI COMP.004 13.2.4 Forma de madeira comum para Fundacdes - reaproveitamento 10X m? 1,62 24,94 31,50 R$ 51,03 0,36%
SINAPI 92785 1325 Armagéao de laje de luma estrutura convencional de~ concreto armado em uma edificacéo térrea, Aco CA-50 kg 154,85 7,87 9.94 RS 1.539,21 10.94%
de 6,3 mm - Fornecimento, corte, dobra e colocacéo
SINAPI 97096 1326 Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck=30 MPA, para espessura de 15cm - Langamento, me 245 366,83 463,42 RS 1.135.38 8.07%
adensamento e acabamento
13.3 CINTA DE AMARRAGAO
SINAPI COMP.004 13.3.1 Forma de madeira comum para Fundacdes - reaproveitamento 10X m? 6,36 24,94 31,50 R$ 200,34 1,42%
SINAPI 92775 13.3.2 Armaga‘lm de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 5,67 10,53 13,30 RS 75,41 0.54%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92776 13.3.3 Armaga‘lm de Estrutura Convencional d_e concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 6,30mm — kg 15,58 9,10 11,50 R$ 179,17 1.27%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 94964 1334 I-Concrero fck=20MPA, Trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média / brita 1) - Preparo mecéanico com betoneira 400 me 0.36 322,95 407,98 RS 146,87 1,04%
13.4 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL EXTERNO (PAREDES)
SINAPI 87503 13.4.1 Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na? horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm), me 23,95 51,42 64,96 RS 1.555.79 11,06%
argamassa de assentamento com preparo em betoneira
13.5 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS




SINAPI 87879 13.5.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, pilares, vigas, lajes e platibanda m? 47,70 2,82 3,56 R$ 169,81 1,21%
SINAPI 87547 13.5.2 Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico - espessura 10mm m? 47,70 15,99 20,20 R$ 963,54 6,85%
13.6 PINTURA
SINAPI 88485 13.6.1 Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo m? 47,70 1,73 2,19 R$ 104,46 0,74%
SINAPI 95305 13.6.2 Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas m? 47,70 10,91 13,78 R$ 657,31 4,67%
SINAPI 73924/001 13.6.3  |Pintura esmalte brilho, duas dem&o, sobre superficie metélica - SUPERIOR E PORTAO m? 22,80 21,74 27,46 R$ 626,09 4,45%
13.7 SERVICOS FINAIS
PLEO 112020 13.7.1 Grade simples - ferro didmetro 1/2” - fornecimento e instalacdo - FECHAMENTO SUPERIOR m? 16,34 157,65 199,16 R$ 3.254,27 23,13%
SINAPI 74100/001 13.7.2 Portéo de Ferro com vara 1/2", com requadro - fornecimento e instalagdo - PORTAO ACESSO m? 1,20 722,12 912,25 R$ 1.094,70 7,78%
TOTAL DO ITEM R$ 14.070,80 2,04%
14 INSTALAGOES HIDRAULICAS
14.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 7,70 5,15 6,51 R$ 50,13 0,95%
SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 56,25 3,39 4,28 R$ 240,75 4,57%
SINAPI 89538 14.1.3 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagéo un 2,00 2,41 3,04 R$ 6,08 0,12%
SINAPI 6140 14.1.4 Bolsa de ligagdo para vaso sanitario — 1 1/2" un 10,00 2,49 3,15 R$ 31,50 0,60%
SINAPI 89404 14.1.5 Joelho 90 soldavel — 20mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 3,16 3,99 R$ 11,97 0,23%
SINAPI 86884 14.1.6 Engate flexivel plastico 1/2 — 30cm, fornecimento e instalagéo un 8,00 6,89 8,70 R$ 69,60 1,32%
SINAPI 86886 14.1.7 Engate flexivel em inox 1/2 — 30cm, fornecimento e instalagéo un 10,00 41,57 52,52 R$ 525,20 9,97%
SINAPI 86877 1418 i\ézltv;ﬁom metal cromado 1.1/2" X 1.1/2" para tanque ou lavatério, com ou sem ladréo - fornecimento e un 8,00 31,76 40,12 RS 320,96 6.09%
SINAPI 89374 14.1.9 Joelho 90° soldavel com bucha de latdo — 20mm — 1/2", fornecimento e instalagao un 8,00 6,54 8,26 R$ 66,08 1,25%
SINAPI 90373 14.1.10 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo — 25mm — 1/2", fornecimento e instalagdo un 10,00 8,94 11,29 R$ 112,90 2,14%
SINAPI 89618 14.1.11 |Té 90° soldavel com bucha de latdo — 250mm — 1/2", fornecimento e instalagdo un 10,00 9,55 12,06 R$ 120,60 2,29%
SINAPI 89394 14.1.12 |Té 90° soldavel com bucha de latdo — 20omm — 1/2", fornecimento e instalagdo un 8,00 11,65 14,72 R$ 117,76 2,23%
SINAPI 90373 14.1.13 |Joelho 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 8,94 11,29 R$ 45,16 0,86%
SINAPI 89440 14.1.14 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 2,00 5,45 6,88 R$ 13,76 0,26%
SINAPI COMP.018 14.1.15 |Buha de redugdo sold. Curta 25mm - 20 mm, fornecimento e instalagao un 6,00 9,32 11,78 R$ 70,68 1,34%
SINAPI COMP.019 14.1.16 |Caixa d"agua 2000 litros - Instalada, incluso registros e adaptadores, torneira béia e conexdes de ligagdo un 1,00 1.029,00 1.299,93 R$ 1.299,93 24,67%
SINAPI COMP.020 14.1.17 |Caixa d"agua 3000 litros - Instalada, incluso registros e adaptadores, torneira béia e conexdes de ligagdo un 1,00 1.324,50 1.673,24 R$ 1.673,24 31,75%
14.2 REGISTROS
SINAPI 90371 14.2.1 Registro esfera — 3/4", fornecimento e instalagéo un 4,00 27,06 34,18 R$ 136,72 2,59%
SINAPI 89353 14.2.2 Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalagao un 4,00 42,60 53,82 R$ 215,28 4,08%
SINAPI 36801 14.2.3 Acabamento cromado para registro pequnemo 1/2 ou 3/4 un 4,00 28,05 35,44 R$ 141,76 2,69%
TOTAL DO ITEM R$ 5.270,06 0,76%
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
15.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89576 15.1.1 Tubo de PVC @75mm, fornecimento e instalacdo m 20,00 12,54 15,84 R$ 316,80 4,13%
SINAPI 89578 15.1.2 Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagdo m 98,00 20,48 25,87 R$ 2.535,26 33,08%
SINAPI 89580 15.1.3  [Tubo de PVC @150mm, fornecimento e instalagédo m 28,00 40,67 51,38 R$ 1.438,64 18,77%
SINAPI / PLEO COMP.021 15.1.4 Tubo de PVC @200mm, fornecimento e instalagdo m 30,00 41,74 52,74 R$ 1.582,20 20,64%
SINAPI 89739 15.1.5 Joelho 45 — 75mm, fornecimento e instalagdo und 8,00 11,98 15,13 R$ 121,04 1,58%
SINAPI 95695 15.1.6 Curva longa 90 — 75mm, fornecimento e instalagdo und 4,00 38,59 48,75 R$ 195,00 2,54%
SINAPI / ORSE COMP.022 15.1.7  |Ralo grelha hemisférico flexivel - tipo abacaxi @75mm und 4,00 28,74 36,31 R$ 145,24 1,90%
15.2 ACESSORIOS
SINAPI COMP.023 1521 Caixa de Inspegdo em alvene}ria tijolo macigo 60x60x60cm, revestida internamente (cimento e areia, trago und .00 131,61 166,26 RS 1.330,08 17.35%
1:4) E=2,0cm, com tampa pré moldada de concreto e fundo de concrero 15MPA
TOTAL DO ITEM R$ 7.664,26 1,11%
16 INSTALAGOES SANITARIAS
16.1 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS
SINAPI 89711 16.1.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagédo m 19,00 12,47 15,75 R$ 299,25 1,25%
SINAPI 89712 16.1.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagao m 7,00 18,41 23,26 R$ 162,82 0,68%
SINAPI 89713 16.1.3  [Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagédo m 25,00 27,43 34,65 R$ 866,25 3,62%
SINAPI 89714 16.1.4  [Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagédo m 173,00 35,32 44,62 R$ 7.719,26 32,22%
SINAPI COMP.024 16.1.5 _ [Té sanitario, PVC, 40mm und 8,00 7,68 9,70 R$ 77,60 0,32%
SINAPI 89497 16.1.6 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagdo und 16,00 6,86 8,67 R$ 138,72 0,58%
SINAPI 89546 16.1.7 _ |Bucha de redugéo, PVC 50x40mm, und 2,00 5,67 7,16 R$ 14,32 0,06%




SINAPI 89577 16.1.8 Luva PVC sanitario 50mm - fornecimento e instalagao und 2,00 21,81 27,55 R$ 55,10 0,23%
SINAPI 89744 16.1.9 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagdo und 2,00 14,92 18,85 R$ 37,70 0,16%
SINAPI 89778 16.1.10 |Luva PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalagdo und 10,00 11,66 14,73 R$ 147,30 0,61%
SINAPI 89559 16.1.11 |Té PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalagdo und 8,00 33,95 42,89 R$ 343,12 1,43%
SINAPI 89557 16.1.12 |Redugdo 100mmx75mm - fornecimento e instalagdo und 5,00 15,75 19,90 R$ 99,50 0,42%
SINAPI 89709 16.1.13 Ralo sifonado, PVC,‘[?I\! 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instal ado em ramal de descarga ou em und 2,00 8,20 10.36 R$ 20,72 0,09%
ramal de esgoto sanitario
ORSE 7594 16.1.14 |Terminal de ventilagdo em PVC rigido soldavel, para esgoto primério, didm = 75mm und 5,00 7,55 9,54 R$ 47,70 0,20%
SINAPI 86883 16.1.15 [Sifdo do tipo flexivel em PVC 1 X 1.1/2 - fornecimento e instalacdo und 8,00 9,91 12,52 R$ 100,16 0,42%
SINAPI 89708 16.1.16 [Caixa sifonada, PVC, 150 X 185 X 75 mm — fornecimento e instalagcdo und 4,00 48,86 61,72 R$ 246,88 1,03%
Caixa de inspegdo em alvenaria de tijolo macigo 150x60x50cm, revestida internamento com barra lisa
SINAPI COMP.025 16.1.17 |(cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo ¢ und 2,00 1.261,56 1.593,73 R$ 3.187,46 13,30%
— escavacéo e confeccdo
Caixa de inspegdo em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa
SINAPI COMP.023 16.1.18 |(cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo ¢ und 3,00 131,61 166,26 R$ 498,78 2,08%
— escavacéo e confeccdo
16.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SINAPI COMP.026 16.2.1 Siftema Fossa Pristatica — Inclusive fornecimento e instalagéo, diametro 1,5 m, altura 1,4 m e volume 2,47 unid. 2,00 1.175,97 1.485,60 R$ 2.971.20 12.40%
m?® - com Tampa de concreto armado com esp. 8 cm
SINAPI COMP.027 16.2.2 Sistema filtro Anaerobio Prismatica — Inclusive fornfmmento e instalagao, diametro 1,5 m, altura 1,2 me unid. 2.00 118218 149345 RS 2.986.90 12.47%
volume 2,12 m? - com tampa em concreto armado didmetro 1,60m e espessura 10cm
SINAPI COMP.028 16.2.3 Sumidouro Prismatico — Inclusive fgrnemmento e instalacéo, diametro 1,5 m, altura 1 m e volume 2,12 m*- unid. 1,00 1.546,03 1.953,09 RS 1.953,09 8.15%
com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm
MsElgéf\:J/o COMP.029 16.2.4 Caixa cloradora 400! — Inclusive fornecimento e instalagdo unid. 1,00 1.570,50 1.984,01 R$ 1.984,01 8,28%
TOTAL DO ITEM R$ 23.957,84 3,47%
17 LOUCAS E METAIS
SINAPI COMP.030 171 Bacia Sanitaria, sifonada, louga branca, com abertura frontal, com assento — fornecimento e instalagao un 2,00 909,53 1.149,01 R$ 2.298,02 18,52%
SINAPI 86888 17.2 Bacia sanitaria, sifonada, com caixa acoplada, louga branca — fornecimento e instalagao un 8,00 378,03 477,57 R$ 3.820,56 30,79%
SINAPI COMP.031 17.3 Bancada de granito cinza polido para lavatdrio 2,05 x 0,565m — Fornecimento e instalagdo un 2,00 1.023,99 1.293,60 R$ 2.587,20 20,85%
SINAPI 86901 17.4 Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente — fornecimento e instalagao un 8,00 117,76 148,77 R$ 1.190,16 9,59%
SINAPI 377 17.5 Assento sanitario plastico — fornecimento e instalagdo un 8,00 22,00 27,79 R$ 222,32 1,79%
SINAPI 86906 17.6 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 8,00 64,31 81,24 R$ 649,92 5,24%
SINAPI 95547 17.7 Saboneteira Plastica Tipo Dispenser un 2,00 37,56 47,45 R$ 94,90 0,76%
SINAPI 37401 17.8 Toalheiro Tipo Dispenser un 2,00 32,77 41,40 R$ 82,80 0,67%
SINAPI 37400 17.9 Papeleira Plastica Tipo Dispenser un 10,00 32,77 41,40 R$ 414,00 3,34%
SINAPI 36081 17.10 Barra de apoio em acgo inox polido 80cm — fornecimento e instalagdo un 2,00 202,61 255,96 R$ 511,92 4,13%
SINAPI 36206 17.11 Barra de apoio em aco inox polido 90cm — fornecimento e instalagdo un 2,00 212,27 268,16 R$ 536,32 4,32%
TOTAL DO ITEM R$ 12.408,12 1,80%
18 SISTEMAS DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 72553 18.1 Extintor de PQS ABC — 4KG un 4,00 170,39 215,25 R$ 861,00 60,34%
SINAPI 97599 18.2 Luminaria de emergéncia - fornecimento e instalagao un 10,00 32,58 41,16 R$ 411,60 28,85%
SINAPI 37539 18.3 Placa de sinalizagdo em PVC, fotoluminescente, anti-chamas un 7,00 17,45 22,04 R$ 154,28 10,81%
TOTAL DO ITEM R$ 1.426,88 0,21%
19 INSTALAGOES ELETRICAS — 380V
19.1 DISTRIBUIGAO, ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 74131/004 1911 Quadro de distribuigéo de energig ’dg embutir, em chapg metélicg, para 1~8 disjuntores termomagneticos un 2,00 403,65 509,93 RS$ 1.019.86 3.66%
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacéo
SINAPI 93654 19.1.2 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalagéo un 2,00 10,33 13,05 R$ 26,10 0,09%
SINAPI 93655 19.1.3 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalagdo un 9,00 11,04 13,95 R$ 125,55 0,45%
SINAPI 93672 19.1.4 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalagdo un 1,00 73,57 92,94 R$ 92,94 0,33%
SINAPI 93658 19.1.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalagdo un 1,00 17,37 21,94 R$ 21,94 0,08%
o COMP.032 [19.1.6 |DR monopolar 40A un 1,00 59,74 75,47 RS 75,47 0.27%
o COMP.033  [19.1.7 |DR Tripolar 40A un 1,00 104,24 131,69 RS 131,69 0.47%
SINAPI 91926 19.1.8 Cabo de cobre flexivel isolado — 2,5mm?, anti-chama 450/750V azul m 300,00 2,43 3,07 R$ 921,00 3,30%
SINAPI 91926 19.1.9 Cabo de cobre flexivel isolado — 2,5mm?, anti-chama 450/750V preto m 405,00 2,43 3,07 R$ 1.243,35 4,46%
SINAPI 91926 19.1.10 |Cabo de cobre flexivel isolado — 2,5mm?, anti-chama 450/750V verde m 335,00 2,43 3,07 R$ 1.028,45 3,69%
SINAPI 91924 19.1.11 [Cabo de cobre flexivel isolado —1,5mm?, anti-chama 450/750V azul m 280,00 1,64 2,07 R$ 579,60 2,08%
SINAPI 91924 19.1.12 |Cabo de cobre flexivel isolado — 1,5mm?, anti-chama 450/750V preto m 180,00 1,64 2,07 R$ 372,60 1,34%




SINAPI 91924 19.1.13 |Cabo de cobre flexivel isolado — 1,5mm?, anti-chama 450/750V amarelo m 370,00 1,64 2,07 R$ 765,90 2,75%
SINAPI 91844 19.1.14 _|Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (34"), para circuitos terminais, instalado em laje m 340,00 4,22 5,33 R$ 1.812,20 6,50%
SINAPI 91854 19.1.15 _|Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (34"), para circuitos terminais, instalado em parede m 160,00 5,82 7,35 R$ 1.176,00 4,22%
SINAPI 92000 19.1.16 | Tomada baixa de embutir (1 mddulo) baixa, 2p+t 10A, incluindo suporte e placa un 18,00 19,67 24,85 R$ 447,30 1,60%
SINAPI 91996 19.1.17 |Tomada média de embutir (1 médulo) média, 2p+t 10A, incluindo suporte e placa un 2,00 21,88 27,64 R$ 55,28 0,20%
SINAPI 91992 19.1.18 |Tomada alta de embutir (1 médulo) alta, 2p+t 10A, incluindo suporte e placa un 14,00 27,60 34,87 R$ 488,18 1,75%
SINAPI 91993 19.1.19 |Tomada alta de embutir (1 médulo) alta, 2p+t 20A, incluindo suporte e placa un 6,00 29,46 37,22 R$ 223,32 0,80%
SINAPI 91953 19.1.20 |Interruptor simples (1 médulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa un 3,00 18,57 23,46 R$ 70,38 0,25%
SINAPI 91959 19.1.21 |Interruptor simples (2 médulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa un 8,00 29,42 37,17 R$ 297,36 1,07%
M?zlgéf\:a/o COMP.034 19.1.22 (Luminaria LED Tubular 2x18W un 40,00 141,77 179,10 R$ 7.164,00 25,68%
MsElgéf\:J/o COMP.035 19.1.23 |Luminéria de Teto plafon/plafonier em plastico com base E27, poténcia méaxima 60W un 21,00 53,79 67,95 R$ 1.426,95 5,11%
SINAPI 91936 19.1.24 |Caixa octogonal PVC 4" x 4", PVC, instalada em laje un 60,00 8,62 10,89 R$ 653,40 2,34%
SINAPI 91939 19.1.25 |Caixa retangular PVC 4"x2" alta (2,0m do piso), instalada em parede un 20,00 17,80 22,49 R$ 449,80 1,61%
SINAPI 91940 19.1.26 _|Caixa retangular PVC 4"x2" média (1,30m do piso), instalada em parede un 13,00 9,54 12,05 R$ 156,65 0,56%
SINAPI 91941 19.1.27 _|Caixa retangular PVC 4"x2" baixa (0,30m do piso), instalada em parede un 18,00 6,44 8,14 R$ 146,52 0,53%
19.2 INSTALAGOES ELETRICAS — ALIMENTADORES
SINAPI 91932 19.2.1 Cabo de Cobre flexivel isolado — 10,0mm?, Anti-chama 450/750V preto m 395,00 8,81 11,13 R$ 4.396,35 15,76%
SINAPI/ : "
MERCADO COMP.036 19.2.2  [Eletroduto de PVC cinza 1 un 97,00 14,79 18,68 R$ 1.811,96 6,49%
SINAPI/ : "
MERCADO COMP.037 19.23  |Luvade PVCcinza 1 un 32,00 4,40 5,56 R$ 177,92 0,64%
o COMP.038  [19.2.4 |Caixa4™x2" de PVC cinza, multiuso no teto un 24,00 8,48 10,72 R$ 257,28 0,92%
o COMP.039  |19.2.5 |Tampa cega para caixa cinza de PVC 4"x2" un 24,00 5,54 7,00 RS 168,00 0,60%
SINAPI 93672 19.2.6 Disjuntor tripolar Tipo DIN, corrente nominal de 40A un 1,00 73,57 92,94 R$ 92,94 0,33%
SINAPI 93658 19.2.7 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalagéo un 1,00 17,37 21,94 R$ 21,94 0,08%
TOTAL DO ITEM R$ 27.898,18 4,04%
20 SERVICOS FINAIS
SINAPI 9537 20.1 Limpeza final da obra m? 423,04] 2,15 2,72 R$ 1.150,67 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.150,67 0,17%




