
BDI: 26,33%

UNIT 

(MAT+MO)
UNIT

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,40 303,90 383,92 R$ 2.457,09 5,76%

SINAPI 73847/001 1.2 Aluguel container larg=2,20 comp=6,20m altura=2,50m mês 5,00 351,56 444,13 R$ 2.220,65 5,21%

SINAPI 74077/002 1.3 Locação da obra (execução de gabarito)  m² 423,04 3,75 4,74 R$ 2.005,21 4,70%

SINAPI 74220/001 1.4 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm  m² 198,80 44,24 55,89 R$ 11.110,93 26,05%

PLEO 25201 1.5 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00 868,43 1.097,09 R$ 1.097,09 2,57%

PLEO 25101 1.6 Ligação provisória de água un 1,00 614,23 775,96 R$ 775,96 1,82%

PLEO 25301 1.7 Ligação provisória de esgoto un 1,00 623,86 788,12 R$ 788,12 1,85%

SINAPI / PLEO COMP.001 1.8 Administração Local mês 5,00 3.515,00 4.440,50 R$ 22.202,50 52,05%

6,18%

2 MOVIMENTO DE TERRAS

2.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO – LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO

SINAPI 74155/002 2.1.1 Decapagem e limpeza do terreno m³ 25,30 2,76 3,49 R$ 88,30 0,28%

SINAPI 97915 2.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (11,20Km) m³ x km 354,26 1,07 1,35 R$ 478,25 1,51%

SINAPI / PLEO COMP.002 2.1.3 Aterro apiloado com material de empréstimo – 30cm m³ 190,37 84,16 106,32 R$ 20.240,14 64,11%

SINAPI 97915 2.1.4 Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - Aterro – (24,60Km) m³ x km 5.853,82 1,07 1,35 R$ 7.902,66 25,03%

SINAPI 74153/001 2.1.5 Espalhamento mecanizado de aterro m² 423,04 0,20 0,25 R$ 105,76 0,33%

SINAPI 74005/001 2.1.6 Compactação mecânica de aterro m³ 190,37 4,13 5,22 R$ 993,73 3,15%

2.2 FUNDAÇÕES – ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES

PLEO 531122 2.2.1 Escavação manual de valas até h=2,00 m m³ 46,55 17,13 21,64 R$ 1.007,34 3,19%

PLEO 531317 2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 117,06 0,57 0,72 R$ 84,28 0,27%

PLEO 531320 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 38,78 10,71 13,53 R$ 524,69 1,66%

SINAPI 97915 2.2.4 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (11,20Km) m³ x km 108,76 1,07 1,35 R$ 146,83 0,47%

4,58%

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 97647 3.1 Remoção de telhas de fibrocimento m² 189,00 2,22 2,80 R$ 529,20 6,38%

SINAPI 97650 3.2 Remoção de estrutura de madeira para cobertura m² 189,00 4,77 6,03 R$ 1.139,67 13,73%

SINAPI 97629 3.3 Demolição de estrutura de concreto armado, sem reaproveitamento m³ 3,40 92,31 116,62 R$ 396,51 4,78%

SINAPI 72086 3.4 Re-instalação de estrutura da cobertura e telhas - provisoriamente m² 189,00 4,97 6,28 R$ 1.186,92 14,30%

SINAPI 94207 3.5 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, inclinação maior que 10º m² 94,50 32,64 41,23 R$ 3.896,24 46,94%

SINAPI 97645 3.6 Retirada de esquadrias metálicas (janelas) m² 4,20 17,01 21,49 R$ 90,26 1,09%

PLEO 22111 3.7 Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados m³ 2,16 22,13 27,96 R$ 60,39 0,73%

SINAPI 72897 3.8 Carga manual e transporte de entulho em caminhão basculante 6m³ m³ 5,56 18,44 23,30 R$ 129,55 1,56%

SINAPI 97639 3.9 Remoção de brinquedo infantil m² 8,00 12,72 16,07 R$ 128,56 1,55%

SINAPI / PLEO COMP.003 3.10 Instalação de brinquedo infantil, sem aquisição un 1,00 587,69 742,43 R$ 742,43 8,95%

1,20%

4 FUNDAÇÕES

4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – ESTACAS E BLOCOS

SINAPI 90877 4.1.1 Estaca escavada mecanicamente, com 25 cm de diâmetro, incluso concreto – Profundidade 3,00m m 153,00 39,48 49,88 R$ 7.631,64 15,36%

SINAPI 95601 4.1.2 Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40cm un 51,00 17,26 21,80 R$ 1.111,80 2,24%

SINAPI 95240 4.1.3 Lastro de concreto (Blocos – e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 15,54 12,08 15,26 R$ 237,14 0,48%

SINAPI COMP.004 4.1.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 71,25 24,94 31,50 R$ 2.244,38 4,52%
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SINAPI COMP.005 4.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 184,83 12,40 15,67 R$ 2.896,29 5,83%

SINAPI COMP.006 4.1.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 162,56 11,15 14,09 R$ 2.290,47 4,61%

SINAPI COMP.007 4.1.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 11,60 10,34 13,07 R$ 151,61 0,31%

SINAPI COMP.008 4.1.8
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 87,00 8,37 10,58 R$ 920,46 1,85%

SINAPI COMP.009 4.1.9
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 42,30 6,90 8,72 R$ 368,86 0,74%

SINAPI COMP.010 4.1.10
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 26,00 5,41 6,84 R$ 177,84 0,36%

SINAPI 92722 4.1.11
Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 

(blocos)
m³ 8,23 377,10 476,39 R$ 3.920,69 7,89%

4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI COMP.004 4.2.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 210,69 24,94 31,50 R$ 6.636,74 13,36%

SINAPI COMP.005 4.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 244,60 12,40 15,67 R$ 3.832,88 7,72%

SINAPI COMP.006 4.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 2,30 11,15 14,09 R$ 32,41 0,07%

SINAPI COMP.007 4.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 231,70 10,34 13,07 R$ 3.028,32 6,10%

SINAPI COMP.008 4.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 223,10 8,37 10,58 R$ 2.360,40 4,75%

SINAPI COMP.009 4.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 130,80 6,90 8,72 R$ 1.140,58 2,30%

SINAPI COMP.010 4.2.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 539,20 5,41 6,84 R$ 3.688,13 7,42%

SINAPI 92722 4.2.8 Concreto Usinado Bombeado para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 14,70 377,10 476,39 R$ 7.002,93 14,10%

7,20%

5 SUPERESTRUTURA E PLATIBANDA

5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

SINAPI 92269 5.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 163,47 72,60 91,72 R$ 14.993,47 10,81%

SINAPI COMP.005 5.1.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 184,30 12,40 15,67 R$ 2.887,98 2,08%

SINAPI COMP.006 5.1.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 2,00 11,15 14,09 R$ 28,18 0,02%

SINAPI COMP.007 5.1.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 6,50 10,34 13,07 R$ 84,96 0,06%

SINAPI COMP.008 5.1.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 524,20 8,37 10,58 R$ 5.546,04 4,00%

SINAPI COMP.009 5.1.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 163,20 6,90 8,72 R$ 1.423,10 1,03%

SINAPI COMP.010 5.1.7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 407,40 5,41 6,84 R$ 2.786,62 2,01%

SINAPI 92722 5.1.8 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 8,36 377,10 476,39 R$ 3.982,62 2,87%

5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92270 5.2.1 Forma madeira comp. plastificada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  Vigas m² 249,57 60,54 76,48 R$ 19.087,11 13,76%

SINAPI COMP.005 5.2.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 403,30 12,40 15,67 R$ 6.319,71 4,56%

SINAPI COMP.007 5.2.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 337,70 10,34 13,07 R$ 4.413,74 3,18%

SINAPI COMP.008 5.2.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 102,00 8,37 10,58 R$ 1.079,16 0,78%

SINAPI COMP.009 5.2.5
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 12,50mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 363,50 6,90 8,72 R$ 3.169,72 2,29%

SINAPI COMP.010 5.2.6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 16,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 422,00 5,41 6,84 R$ 2.886,48 2,08%

SINAPI 92722 5.2.7 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 16,40 377,10 476,39 R$ 7.812,80 5,63%

5.3 CONCRETO ARMADO – LAJES

SINAPI COMP.011 5.3.1 Laje pré-moldada, vãos até 4,40m, incluso capeamento 5cm com concreto 25MPa m² 398,00 74,15 93,67 R$ 37.280,66 26,88%

SINAPI COMP.005 5.3.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 956,30 12,40 15,67 R$ 14.985,22 10,81%

TOTAL DO ITEM R$ 49.673,57
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SINAPI COMP.006 5.3.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 25,30 11,15 14,09 R$ 356,48 0,26%

SINAPI COMP.007 5.3.4
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 14,40 10,34 13,07 R$ 188,21 0,14%

5.4 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS/CONTRAVERGAS

SINAPI 93188 5.4.1 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão m 11,00 37,19 46,98 R$ 516,78 0,37%

SINAPI 93186 5.4.2 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 88,20 40,18 50,76 R$ 4.477,03 3,23%

SINAPI 93196 5.4.3 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5m de comprimento m 88,20 39,15 49,46 R$ 4.362,37 3,15%

20,10%

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 87493 6.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de parede 

com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
m² 302,70 57,36 72,46 R$ 21.933,64 45,02%

SINAPI 87481 6.1.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de parede 

com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
m² 206,76 54,22 68,50 R$ 14.163,06 29,07%

SINAPI 87479 6.1.3
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de parede 

com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
m² 61,65 45,54 57,53 R$ 3.546,72 7,28%

SINAPI 68328 6.1.4 Junta de dilação com placa de EPS / Isopor m² 91,14 11,78 14,88 R$ 1.356,16 2,78%

6.2 ALVENARIA PLATIBANDA

SINAPI 87479 6.2.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de parede 

com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
m² 134,19 45,54 57,53 R$ 7.719,95 15,85%

7,06%

7 ESQUADRIAS

7.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.012 7.1.1
Porta de compensado de madeira – P01 - 60x160, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melamínico, 

incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
un 8,00 481,14 607,82 R$ 4.862,56 6,41%

SINAPI 91320 7.1.2 Porta de Madeira – P02 – 80x210, folha lisa, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 6,00 649,33 820,30 R$ 4.921,80 6,48%

SINAPI COMP.013 7.1.3 Porta de Madeira - P03 – 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 2,00 625,66 790,40 R$ 1.580,80 2,08%

SINAPI COMP.014 7.1.4
Porta de compensado de madeira – P04 – 80x160, de abrir, folha lisa, revestida com laminado melamínico, 

incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
un 2,00 404,83 511,43 R$ 1.022,86 1,35%

7.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91307 7.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 8,00 54,83 69,27 R$ 554,16 0,73%

SINAPI 74046/002 7.2.2 Tarjeta tipo livre / ocupado para porta de banheiro un 10,00 30,76 38,86 R$ 388,60 0,51%

7.3 JANELAS DE ALUMÍNIO

SINAPI COMP.015 7.3.1 Janela de Alumínio – J1, 140x145 – Basculante, incluso vidros m² 4,06 572,42 723,14 R$ 2.935,95 3,87%

SINAPI COMP.015 7.3.2 Janela de Alumínio – J2, 2x(140x145) – Basculante, incluso vidros m² 64,96 572,42 723,14 R$ 46.975,17 61,88%

SINAPI 94570 7.3.3 Janela de Alumínio – J3, 130x50 – De correr 2 folhas, incluso vidros m² 2,60 547,38 691,51 R$ 1.797,93 2,37%

SINAPI 94570 7.3.4 Janela de Alumínio – J4, 2x(225x50) – De correr 2 folhas, incluso vidros m² 13,50 547,38 691,51 R$ 9.335,39 12,30%

SINAPI 91341 7.3.5 Porta de Abrir em Alumínio tipo veneziana - (70x135) - para acesso à cobertura m² 1,89 644,76 814,53 R$ 1.539,46 2,03%

11,00%

8 SISTEMAS DE COBERTURA

SINAPI 92566 8.1 Fabricação e instalação de estrutura de madeira para cobertura m² 423,20 11,81 14,92 R$ 6.314,14 20,95%

SINAPI 94207 8.2 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, inclinação maior que 10º m² 423,20 32,64 41,23 R$ 17.448,54 57,89%

SINAPI 94223 8.3
Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de 

fixação
m 20,00 41,13 51,96 R$ 1.039,20 3,45%

SINAPI 94227 8.4 Calha em chapa metalica galvanizada Nº 24 desenvolvimento de 55 cm m 53,00 38,33 48,42 R$ 2.566,26 8,51%

SINAPI 94231 8.5 Rufo em chapa de aço galvanizado Nº 24, desenvolvimento 25 cm m 79,00 27,78 35,09 R$ 2.772,11 9,20%

4,37%

9 IMPERMEABILIZAÇÃO

PLEO 81201 9.1 Impermeabilização com Hidroasfalto – 4 demãos m² 430,77 15,17 19,16 R$ 8.253,55 63,97%

SINAPI 55960 9.2 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida m² 423,20 4,60 5,81 R$ 2.458,79 19,06%

SINAPI 98555 9.3 Impermeabilizacao de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel. m² 64,39 26,92 34,01 R$ 2.189,90 16,97%

1,87%

10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

SINAPI 87879 10.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pilares, vigas, lajes e platibanda m² 1.793,94 2,82 3,56 R$ 6.386,43 8,03%

SINAPI 87535 10.2
Emboço para paredes internas com revestimento cerâmico traço 1:2:8 - preparo mecânico - espessura 2,0 

cm
m² 193,90 21,64 27,34 R$ 5.301,23 6,66%

TOTAL DO ITEM R$ 138.668,44

TOTAL DO ITEM R$ 48.719,53

TOTAL DO ITEM R$ 75.914,68

TOTAL DO ITEM R$ 30.140,25

TOTAL DO ITEM R$ 12.902,24
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SINAPI 87529 10.3 Massa única para paredes internas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m² 584,16 24,95 31,52 R$ 18.412,72 23,15%

SINAPI 90408 10.4 Massa única para lajes com recebimento de pintura, traço 1: 2:8  - espessura 1,0 cm m² 383,34 22,89 28,92 R$ 11.086,19 13,94%

SINAPI COMP.016 10.5
Emboço ou Massa única para paredes externas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 

cm
m² 565,84 36,44 46,04 R$ 26.051,27 32,75%

SINAPI 87273 10.6 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca m² 193,90 50,23 63,46 R$ 12.304,89 15,47%

11,53%

11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 PISOS INTERNOS

SINAPI 83668 11.1.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 21,15 85,89 108,50 R$ 2.294,78 4,36%

SINAPI 83356 11.1.2 Transporte comercial de brita – (24,10Km) m³ x km 627,01 0,75 0,95 R$ 595,66 1,13%

SINAPI 68053 11.1.3 Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras m² 423,04 4,37 5,52 R$ 2.335,18 4,44%

SINAPI COMP.017 11.1.4 Contrapiso, e=5cm, com aditivo impermeabilizante m² 423,04 40,04 50,58 R$ 21.397,36 40,66%

SINAPI 87251 11.1.5
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte, aplicado em ambientes de área maior de 

10m² - conforme projeto
m² 423,04 27,95 35,31 R$ 14.937,54 28,38%

SINAPI 88649 11.1.6 Rodapé cerâmico de 7cm de altura – 45x45cm – incluso rejunte m 318,28 4,74 5,99 R$ 1.906,50 3,62%

11.2 PISOS EXTERNOS

SINAPI / PLEO COMP.002 11.2.1 Aterro apiloado com material de empréstimo – 20cm m³ 16,61 84,16 106,32 R$ 1.765,98 3,36%

SINAPI 97915 11.2.2 Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - Aterro – (24,60Km) m³ x km 510,76 1,07 1,35 R$ 689,53 1,31%

SINAPI 74153/001 11.2.3 Espalhamento mecanizado de aterro m² 83,05 0,20 0,25 R$ 20,76 0,04%

SINAPI 74005/001 11.2.4 Compactação mecânica de aterro m³ 16,61 4,13 5,22 R$ 86,70 0,16%

SINAPI 83668 11.2.5 Lastro de brita – e=5cm m³ 4,15 85,89 108,50 R$ 450,28 0,86%

SINAPI 83356 11.2.6 Transporte comercial de brita – (24,10Km) m³ x km 123,09 0,75 0,95 R$ 116,94 0,22%

SINAPI 94992 11.2.7 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=6cm m² 83,05 57,48 72,61 R$ 6.030,26 11,46%

7,63%

12 PINTURA

SINAPI 88484 12.1 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 383,34 2,00 2,53 R$ 969,85 3,84%

SINAPI 88485 12.2 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 1.150,00 1,73 2,19 R$ 2.518,50 9,97%

SINAPI 88488 12.3 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre teto m² 383,34 11,73 14,82 R$ 5.681,10 22,48%

SINAPI 88489 12.4 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 1.150,00 10,49 13,25 R$ 15.237,50 60,30%

SINAPI 74065/002 12.5 Pintura em esmalte acetinado 02 demãos em esquadrias de madeira m² 33,60 20,35 25,71 R$ 863,86 3,42%

3,66%

13 ABRIGO PARA RESERVATÓRIO INFERIOR

13.1 MOVIMENTO DE TERRAS

PLEO 531122 13.1.1 Escavação manual de valas até h=2,00 m m³ 56,11 17,13 21,64 R$ 1.214,22 8,63%

PLEO 531320 13.1.2 Reaterro manual e apiloado de vala c/material local m³ 32,30 10,71 13,53 R$ 437,02 3,11%

SINAPI 97915 13.1.3 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora (11,20Km) m³ x km 328,11 1,07 1,35 R$ 442,94 3,15%

SINAPI 74010/001 13.1.4 Carga e descarga de solo m³ 30,53 1,58 2,00 R$ 61,06 0,43%

SINAPI 74034/001 13.1.5 Espalhamento de material de 1° categoria em bota-fora m³ 23,81 1,58 2,00 R$ 47,62 0,34%

13.2 RADIER EM CONCRETO ARMADO

SINAPI 83668 13.2.1 Lastro de brita – e=5cm m³ 0,82 85,89 108,50 R$ 88,97 0,63%

SINAPI 83356 13.2.2 Transporte comercial de brita – (24,10Km) m³ x km 24,81 0,75 0,95 R$ 23,57 0,17%

SINAPI 74010/001 13.2.3 Carga e descarga de solo m³ 1,01 1,58 2,00 R$ 2,02 0,01%

SINAPI COMP.004 13.2.4 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 1,62 24,94 31,50 R$ 51,03 0,36%

SINAPI 92785 13.2.5
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea, Aço CA-50 

de 6,3 mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 154,85 7,87 9,94 R$ 1.539,21 10,94%

SINAPI 97096 13.2.6
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck=30 MPA, para espessura de 15cm - Lançamento, 

adensamento e acabamento
m³ 2,45 366,83 463,42 R$ 1.135,38 8,07%

13.3 CINTA DE AMARRAÇÃO

SINAPI COMP.004 13.3.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 6,36 24,94 31,50 R$ 200,34 1,42%

SINAPI 92775 13.3.2
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 5,67 10,53 13,30 R$ 75,41 0,54%

SINAPI 92776 13.3.3
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação
kg 15,58 9,10 11,50 R$ 179,17 1,27%

SINAPI 94964 13.3.4
 Concrero fck=20MPA, Traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média / brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 

L
m³ 0,36 322,95 407,98 R$ 146,87 1,04%

13.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO (PAREDES)

SINAPI 87503 13.4.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm), 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira
m² 23,95 51,42 64,96 R$ 1.555,79 11,06%

13.5 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS

TOTAL DO ITEM R$ 79.542,73

TOTAL DO ITEM R$ 52.627,47

TOTAL DO ITEM R$ 25.270,81
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SINAPI 87879 13.5.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pilares, vigas, lajes e platibanda m² 47,70 2,82 3,56 R$ 169,81 1,21%

SINAPI 87547 13.5.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico - espessura 10mm m² 47,70 15,99 20,20 R$ 963,54 6,85%

13.6 PINTURA

SINAPI 88485 13.6.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 47,70 1,73 2,19 R$ 104,46 0,74%

SINAPI 95305 13.6.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 47,70 10,91 13,78 R$ 657,31 4,67%

SINAPI 73924/001 13.6.3 Pintura esmalte brilho, duas demão, sobre superfície metálica - SUPERIOR E PORTÃO m² 22,80 21,74 27,46 R$ 626,09 4,45%

13.7 SERVIÇOS FINAIS

PLEO 112020 13.7.1 Grade simples - ferro diâmetro 1/2” - fornecimento e instalação - FECHAMENTO SUPERIOR m² 16,34 157,65 199,16 R$ 3.254,27 23,13%

SINAPI 74100/001 13.7.2 Portão de Ferro com vara 1/2", com requadro -  fornecimento e instalação - PORTÃO ACESSO m² 1,20 722,12 912,25 R$ 1.094,70 7,78%

2,04%

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89401 14.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 7,70 5,15 6,51 R$ 50,13 0,95%

SINAPI 89446 14.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 56,25 3,39 4,28 R$ 240,75 4,57%

SINAPI 89538 14.1.3 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 2,00 2,41 3,04 R$ 6,08 0,12%

SINAPI 6140 14.1.4 Bolsa de ligação para vaso sanitário – 1 1/2” un 10,00 2,49 3,15 R$ 31,50 0,60%

SINAPI 89404 14.1.5 Joelho 90 soldável – 20mm, fornecimento e instalação un 3,00 3,16 3,99 R$ 11,97 0,23%

SINAPI 86884 14.1.6 Engate flexível plastico 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação un 8,00 6,89 8,70 R$ 69,60 1,32%

SINAPI 86886 14.1.7 Engate flexível em inox 1/2 – 30cm, fornecimento e instalação un 10,00 41,57 52,52 R$ 525,20 9,97%

SINAPI 86877 14.1.8
Válvula em metal cromado 1.1/2" X 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e 

instalação
un 8,00 31,76 40,12 R$ 320,96 6,09%

SINAPI 89374 14.1.9 Joelho 90º soldavel com bucha de latão – 20mm – 1/2", fornecimento e instalação un 8,00 6,54 8,26 R$ 66,08 1,25%

SINAPI 90373 14.1.10 Joelho 90º soldavel com bucha de latão – 25mm – 1/2", fornecimento e instalação un 10,00 8,94 11,29 R$ 112,90 2,14%

SINAPI 89618 14.1.11 Tê 90º soldavel com bucha de latão – 25omm – 1/2", fornecimento e instalação un 10,00 9,55 12,06 R$ 120,60 2,29%

SINAPI 89394 14.1.12 Tê 90º soldavel com bucha de latão – 20omm – 1/2", fornecimento e instalação un 8,00 11,65 14,72 R$ 117,76 2,23%

SINAPI 90373 14.1.13 Joelho  90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 8,94 11,29 R$ 45,16 0,86%

SINAPI 89440 14.1.14 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 2,00 5,45 6,88 R$ 13,76 0,26%

SINAPI COMP.018 14.1.15 Buha de redução sold. Curta  25mm - 20 mm, fornecimento e instalação un 6,00 9,32 11,78 R$ 70,68 1,34%

SINAPI COMP.019 14.1.16 Caixa d´agua 2000 litros - Instalada, incluso registros e adaptadores, torneira bóia e conexões de ligação un 1,00 1.029,00 1.299,93 R$ 1.299,93 24,67%

SINAPI COMP.020 14.1.17 Caixa d´agua 3000 litros - Instalada, incluso registros e adaptadores, torneira bóia e conexões de ligação un 1,00 1.324,50 1.673,24 R$ 1.673,24 31,75%

14.2 REGISTROS

SINAPI 90371 14.2.1 Registro esfera – 3/4", fornecimento e instalação un 4,00 27,06 34,18 R$ 136,72 2,59%

SINAPI 89353 14.2.2 Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação un 4,00 42,60 53,82 R$ 215,28 4,08%

SINAPI 36801 14.2.3 Acabamento cromado para registro pequnemo 1/2 ou 3/4 un 4,00 28,05 35,44 R$ 141,76 2,69%

0,76%

15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89576 15.1.1 Tubo de PVC Ø75mm, fornecimento e instalação m 20,00 12,54 15,84 R$ 316,80 4,13%

SINAPI 89578 15.1.2 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 98,00 20,48 25,87 R$ 2.535,26 33,08%

SINAPI 89580 15.1.3 Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação m 28,00 40,67 51,38 R$ 1.438,64 18,77%

SINAPI / PLEO COMP.021 15.1.4 Tubo de PVC Ø200mm, fornecimento e instalação m 30,00 41,74 52,74 R$ 1.582,20 20,64%

SINAPI 89739 15.1.5 Joelho 45  – 75mm, fornecimento e instalação und 8,00 11,98 15,13 R$ 121,04 1,58%

SINAPI 95695 15.1.6 Curva longa 90  – 75mm, fornecimento e instalação und 4,00 38,59 48,75 R$ 195,00 2,54%

SINAPI / ORSE COMP.022 15.1.7 Ralo grelha hemisférico  flexível - tipo abacaxi  Ø75mm und 4,00 28,74 36,31 R$ 145,24 1,90%

15.2 ACESSÓRIOS

SINAPI COMP.023 15.2.1
Caixa de Inspeção em alvenaria tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente (cimento e areia, traço 

1:4) E=2,0cm, com tampa pré moldada de concreto e fundo de concrero 15MPA
und 8,00 131,61 166,26 R$ 1.330,08 17,35%

1,11%

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

SINAPI 89711 16.1.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 19,00 12,47 15,75 R$ 299,25 1,25%

SINAPI 89712 16.1.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 7,00 18,41 23,26 R$ 162,82 0,68%

SINAPI 89713 16.1.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 25,00 27,43 34,65 R$ 866,25 3,62%

SINAPI 89714 16.1.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 173,00 35,32 44,62 R$ 7.719,26 32,22%

SINAPI COMP.024 16.1.5 Tê sanitário, PVC, 40mm und 8,00 7,68 9,70 R$ 77,60 0,32%

SINAPI 89497 16.1.6 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação und 16,00 6,86 8,67 R$ 138,72 0,58%

SINAPI 89546 16.1.7 Bucha de redução, PVC 50x40mm, und 2,00 5,67 7,16 R$ 14,32 0,06%

TOTAL DO ITEM R$ 14.070,80

TOTAL DO ITEM R$ 5.270,06

TOTAL DO ITEM R$ 7.664,26
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SINAPI 89577 16.1.8 Luva PVC sanitario 50mm - fornecimento e instalação und 2,00 21,81 27,55 R$ 55,10 0,23%

SINAPI 89744 16.1.9 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação und 2,00 14,92 18,85 R$ 37,70 0,16%

SINAPI 89778 16.1.10 Luva PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalação und 10,00 11,66 14,73 R$ 147,30 0,61%

SINAPI 89559 16.1.11 Tê PVC sanitario 100mm - fornecimento e instalação und 8,00 33,95 42,89 R$ 343,12 1,43%

SINAPI 89557 16.1.12 Redução 100mmx75mm - fornecimento e instalação und 5,00 15,75 19,90 R$ 99,50 0,42%

SINAPI 89709 16.1.13
Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instal ado em ramal de descarga ou em 

ramal de esgoto sanitário
und 2,00 8,20 10,36 R$ 20,72 0,09%

ORSE 7594 16.1.14 Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm und 5,00 7,55 9,54 R$ 47,70 0,20%

SINAPI 86883 16.1.15 Sifão do tipo flexível em PVC 1 X 1.1/2 - fornecimento e instalação und 8,00 9,91 12,52 R$ 100,16 0,42%

SINAPI 89708 16.1.16 Caixa sifonada, PVC, 150 X 185 X 75 mm – fornecimento e instalação und 4,00 48,86 61,72 R$ 246,88 1,03%

SINAPI COMP.025 16.1.17

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 150x60x50cm, revestida internamento com barra lisa 

(cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c 

– escavação e confecção

und 2,00 1.261,56 1.593,73 R$ 3.187,46 13,30%

SINAPI COMP.023 16.1.18

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa 

(cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c 

– escavação e confecção

und 3,00 131,61 166,26 R$ 498,78 2,08%

16.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

SINAPI COMP.026 16.2.1
Sistema Fossa Pristatica  – Inclusive fornecimento e instalação, diâmetro 1,5 m, altura 1,4 m e volume 2,47 

m³ - com Tampa de concreto armado com esp. 8 cm
unid. 2,00 1.175,97 1.485,60 R$ 2.971,20 12,40%

SINAPI COMP.027 16.2.2
Sistema filtro Anaerobio Prismatica   – Inclusive fornecimento e instalação, diâmetro 1,5 m, altura 1,2 m e 

volume 2,12 m³ - com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm
unid. 2,00 1.182,18 1.493,45 R$ 2.986,90 12,47%

SINAPI COMP.028 16.2.3
Sumidouro Prismático – Inclusive fornecimento e instalação, diâmetro 1,5 m, altura 1 m e volume 2,12 m³ - 

com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm
unid. 1,00 1.546,03 1.953,09 R$ 1.953,09 8,15%

SINAPI / 
MERCADO 

COMP.029 16.2.4 Caixa cloradora 400l – Inclusive fornecimento e instalação unid. 1,00 1.570,50 1.984,01 R$ 1.984,01 8,28%

3,47%

17 LOUÇAS E METAIS

SINAPI COMP.030 17.1 Bacia Sanitária, sifonada, louça branca, com abertura frontal, com assento – fornecimento e instalação un 2,00 909,53 1.149,01 R$ 2.298,02 18,52%

SINAPI 86888 17.2 Bacia sanitária, sifonada, com caixa acoplada, louça branca – fornecimento e instalação un 8,00 378,03 477,57 R$ 3.820,56 30,79%

SINAPI COMP.031 17.3 Bancada de granito cinza polido para lavatório 2,05 x 0,55m – Fornecimento e instalação un 2,00 1.023,99 1.293,60 R$ 2.587,20 20,85%

SINAPI 86901 17.4 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente – fornecimento e instalação un 8,00 117,76 148,77 R$ 1.190,16 9,59%

SINAPI 377 17.5 Assento sanitário plástico  – fornecimento e instalação un 8,00 22,00 27,79 R$ 222,32 1,79%

SINAPI 86906 17.6 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 8,00 64,31 81,24 R$ 649,92 5,24%

SINAPI 95547 17.7 Saboneteira Plástica Tipo Dispenser un 2,00 37,56 47,45 R$ 94,90 0,76%

SINAPI 37401 17.8 Toalheiro Tipo Dispenser un 2,00 32,77 41,40 R$ 82,80 0,67%

SINAPI 37400 17.9 Papeleira Plástica Tipo Dispenser un 10,00 32,77 41,40 R$ 414,00 3,34%

SINAPI 36081 17.10 Barra de apoio em aço inox polido 80cm – fornecimento e instalação un 2,00 202,61 255,96 R$ 511,92 4,13%

SINAPI 36206 17.11 Barra de apoio em aço inox polido 90cm – fornecimento e instalação un 2,00 212,27 268,16 R$ 536,32 4,32%

1,80%

18 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 72553 18.1 Extintor de PQS ABC – 4KG un 4,00 170,39 215,25 R$ 861,00 60,34%

SINAPI 97599 18.2 Luminária de emergência - fornecimento e instalação un 10,00 32,58 41,16 R$ 411,60 28,85%

SINAPI 37539 18.3 Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, anti-chamas un 7,00 17,45 22,04 R$ 154,28 10,81%

0,21%

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 380V

19.1 DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 74131/004 19.1.1
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagneticos 

monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação
un 2,00 403,65 509,93 R$ 1.019,86 3,66%

SINAPI 93654 19.1.2 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação un 2,00 10,33 13,05 R$ 26,10 0,09%

SINAPI 93655 19.1.3 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação un 9,00 11,04 13,95 R$ 125,55 0,45%

SINAPI 93672 19.1.4 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação un 1,00 73,57 92,94 R$ 92,94 0,33%

SINAPI 93658 19.1.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação un 1,00 17,37 21,94 R$ 21,94 0,08%
SINAPI / 

MERCADO 
COMP.032 19.1.6 DR monopolar 40A un 1,00 59,74 75,47 R$ 75,47 0,27%

SINAPI / 

MERCADO 
COMP.033 19.1.7 DR Tripolar 40A un 1,00 104,24 131,69 R$ 131,69 0,47%

SINAPI 91926 19.1.8 Cabo de cobre flexível isolado – 2,5mm², anti-chama 450/750V azul m 300,00 2,43 3,07 R$ 921,00 3,30%

SINAPI 91926 19.1.9 Cabo de cobre flexível isolado – 2,5mm², anti-chama 450/750V preto m 405,00 2,43 3,07 R$ 1.243,35 4,46%

SINAPI 91926 19.1.10 Cabo de cobre flexível isolado – 2,5mm², anti-chama 450/750V verde m 335,00 2,43 3,07 R$ 1.028,45 3,69%

SINAPI 91924 19.1.11 Cabo de cobre flexível isolado –1,5mm², anti-chama 450/750V azul m 280,00 1,64 2,07 R$ 579,60 2,08%

SINAPI 91924 19.1.12 Cabo de cobre flexível isolado – 1,5mm², anti-chama 450/750V preto m 180,00 1,64 2,07 R$ 372,60 1,34%

TOTAL DO ITEM R$ 23.957,84

TOTAL DO ITEM R$ 12.408,12

TOTAL DO ITEM R$ 1.426,88
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SINAPI 91924 19.1.13 Cabo de cobre flexível isolado – 1,5mm², anti-chama 450/750V amarelo m 370,00 1,64 2,07 R$ 765,90 2,75%

SINAPI 91844 19.1.14 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (¾"), para circuitos terminais, instalado em laje m 340,00 4,22 5,33 R$ 1.812,20 6,50%

SINAPI 91854 19.1.15 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (¾"), para circuitos terminais, instalado em parede m 160,00 5,82 7,35 R$ 1.176,00 4,22%

SINAPI 92000 19.1.16 Tomada baixa de embutir (1 módulo) baixa, 2p+t 10A, incluindo suporte e placa un 18,00 19,67 24,85 R$ 447,30 1,60%

SINAPI 91996 19.1.17 Tomada média de embutir (1 módulo) média, 2p+t 10A, incluindo suporte e placa un 2,00 21,88 27,64 R$ 55,28 0,20%

SINAPI 91992 19.1.18 Tomada alta de embutir (1 módulo) alta, 2p+t 10A, incluindo suporte e placa un 14,00 27,60 34,87 R$ 488,18 1,75%

SINAPI 91993 19.1.19 Tomada alta de embutir (1 módulo) alta, 2p+t 20A, incluindo suporte e placa un 6,00 29,46 37,22 R$ 223,32 0,80%

SINAPI 91953 19.1.20 Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V, incluindo suporte e placa un 3,00 18,57 23,46 R$ 70,38 0,25%

SINAPI 91959 19.1.21 Interruptor simples (2 módulos) 10A/250V, incluindo suporte e placa un 8,00 29,42 37,17 R$ 297,36 1,07%
SINAPI / 

MERCADO 
COMP.034 19.1.22 Luminária LED Tubular 2x18W un 40,00 141,77 179,10 R$ 7.164,00 25,68%

SINAPI / 
MERCADO 

COMP.035 19.1.23 Luminária de Teto plafon/plafonier em plástico com base E27, potência máxima 60W un 21,00 53,79 67,95 R$ 1.426,95 5,11%

SINAPI 91936 19.1.24 Caixa octogonal PVC 4" x 4", PVC, instalada em laje un 60,00 8,62 10,89 R$ 653,40 2,34%

SINAPI 91939 19.1.25 Caixa retangular PVC 4”x2" alta (2,0m do piso), instalada em parede un 20,00 17,80 22,49 R$ 449,80 1,61%

SINAPI 91940 19.1.26 Caixa retangular PVC 4”x2" média (1,30m do piso), instalada em parede un 13,00 9,54 12,05 R$ 156,65 0,56%

SINAPI 91941 19.1.27 Caixa retangular PVC 4”x2" baixa (0,30m do piso), instalada em parede un 18,00 6,44 8,14 R$ 146,52 0,53%

19.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ALIMENTADORES

SINAPI 91932 19.2.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 10,0mm², Anti-chama 450/750V preto m 395,00 8,81 11,13 R$ 4.396,35 15,76%
SINAPI / 

MERCADO 
COMP.036 19.2.2 Eletroduto de PVC cinza 1" un 97,00 14,79 18,68 R$ 1.811,96 6,49%

SINAPI / 

MERCADO 
COMP.037 19.2.3 Luva de PVC cinza 1" un 32,00 4,40 5,56 R$ 177,92 0,64%

SINAPI / 

MERCADO 
COMP.038 19.2.4 Caixa 4"x2" de PVC cinza, multiuso no teto un 24,00 8,48 10,72 R$ 257,28 0,92%

SINAPI / 

MERCADO 
COMP.039 19.2.5 Tampa cega para caixa cinza de PVC 4"x2" un 24,00 5,54 7,00 R$ 168,00 0,60%

SINAPI 93672 19.2.6 Disjuntor tripolar Tipo DIN, corrente nominal de 40A un 1,00 73,57 92,94 R$ 92,94 0,33%

SINAPI 93658 19.2.7 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação un 1,00 17,37 21,94 R$ 21,94 0,08%

4,04%

20 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 20.1 Limpeza final da obra m² 423,04 2,15 2,72 R$ 1.150,67 100,00%

0,17%

100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 1.150,67

TOTAL R$ 689.835,79

TOTAL DO ITEM R$ 27.898,18
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