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BDI: 25%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal m² 6,40 300,37 375,46 2.402,96 20,94%

PLEO COMP.001 1.2 Vigilância noturna (seg. à dom.) mês 4,00 1.814,40 2.268,00 9.072,00 79,06%

TOTAL DO ITEM 11.474,96 2,52%

2 SUPERESTRUTURA

2.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI 92270 2.1.1 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 3X ( Vigas) m² 3,50 60,31 75,39 263,86 32,85%

SINAPI 92775 2.1.2 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 9,40 10,27 12,84 120,67 15,02%

SINAPI 92777 2.1.3 Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – 

Fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 18,25 8,45 10,56 192,77 24,00%

SINAPI 92722 2.1.4 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 0,48 376,65 470,81 225,99 28,13%

TOTAL DO ITEM 803,28 0,18%

3 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

3.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 73937/003 3.1.1 Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, 

areia)

m² 5,14 115,46 144,33 741,86 21,28%

3.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 79627 3.2.1 Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa 

traço 1:2

m² 3,00 684,93 856,16 2.568,49 73,69%

3.3 ALVENARIA Das MURETAS

SINAPI 87489 3.3.1 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m² 4,00 35,03 43,79 175,15 5,03%

TOTAL DO ITEM 3.485,49 0,77%

4 ESQUADRIAS

4.1 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91306 4.1.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 5,00 77,35 96,69 483,45 0,29%

4.2 PORTAS DE VIDRO - PV

SINAPI 73838/001 4.2.1 Porta de Vidro temperado - PV1 - 2(0,88x230), com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 

esquadrias

un 2,00 1.817,99 2.272,49 4.544,98 2,76%

4.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 4.3.1 Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m² 1,68 667,74 834,68 1.402,26 0,85%

SINAPI COMP.002 4.3.2 Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação m² 0,96 858,54 1.073,17 1.030,24 0,63%

4.4 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI COMP.002 4.4.1 Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 33,45 858,54 1.073,17 35.897,54 21,80%

SINAPI COMP.002 4.4.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34 858,54 1.073,17 8.950,24 5,43%

SINAPI COMP.002 4.4.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63 858,54 1.073,17 29.651,69 18,00%

SINAPI COMP.002 4.4.4 Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição m² 8,02 858,54 1.073,17 8.606,82 5,23%

SINAPI 72119 4.4.5 Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação m² 64,02 136,25 170,31 10.903,25 6,62%

4.5 VIDROS

SINAPI 72118 4.5.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 60,00 109,59 136,99 8.219,40 4,99%

SINAPI 85005 4.5.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00 271,62 339,53 4.074,36 2,47%

4.6 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP.003 4.6.1 Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento 

e instalação

m² 25,00 937,43 1.171,79 29.294,76 17,79%

SINAPI COMP.003 4.6.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) m² 5,46 937,43 1.171,79 6.397,97 3,88%

SINAPI 74238/002 4.6.3 Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 

instalação (PO1, PO2, PO3)

m² 7,56 598,68 748,35 5.657,53 3,44%

SINAPI 74238/002 4.6.4 Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, 

GR4)

m² 12,80 598,68 748,35 9.578,88 5,82%

TOTAL DO ITEM 164.693,36 36,20%

5 SISTEMAS DE COBERTURA

SINAPI 72111 5.1 Estrutura metalica m² 20,00 72,29 90,36 1.807,25 17,44%

MERCADO COTAÇÃO 5.2 Telha Sanduiche metalica m² 20,00 58,95 73,69 1.473,75 14,22%

SINAPI 75220 5.3 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado m 6,60 32,66 40,83 269,45 2,60%

SINAPI 94228 5.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 48,95 52,27 65,34 3.198,27 30,86%

SINAPI 94231 5.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 107,25 26,97 33,71 3.615,67 34,89%

TOTAL DO ITEM 10.364,38 2,28%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

SINAPI 73968/001 6.1 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 21,00 35,82 44,78 940,38 100,00%

TOTAL DO ITEM 940,38 0,21%

7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

7.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87272 7.1.1 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca m² 10,00 55,04 68,80 688,00 9,32%

SINAPI 87267 7.1.2 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m² 0,56 48,23 60,29 33,76 0,46%

SINAPI 87267 7.1.3 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

vermelho

m² 0,42 48,23 60,29 25,32 0,34%

SINAPI 87267 7.1.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

branco

m² 0,70 48,23 60,29 42,20 0,57%

SINAPI 87267 7.1.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

amarelo

m

²

6,64 48,23 60,29 400,31 5,42%

SINAPI 73886/001 7.1.6 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 80,00 12,18 15,23 1.218,00 16,50%

SINAPI 96113 7.1.7 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m

²

30,00 30,89 38,61 1.158,38 15,69%

SINAPI 96115 7.1.8 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m

²

40,00 68,05 85,06 3.402,50 46,08%

7.2 MURO E MURETAS

SINAPI 87878 7.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m

²

4,00 3,07 3,84 15,35 0,21%

SINAPI 87535 7.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m

²

15,00 21,32 26,65 399,75 5,41%

TOTAL DO ITEM 7.383,57 1,62%

8 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 73922/005 8.1.1 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m m

²

240,00 39,00 48,75 11.700,00 20,47%

SINAPI 72815 8.1.2 Pintura de base epoxi sobre piso m

²

37,42 42,14 52,68 1.971,29 3,45%

SINAPI 72185 8.1.3 Piso vinílico em manta e=2,0mm m

²

216,40 62,99 78,74 17.039,34 29,81%

SINAPI 72187 8.1.4 Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

m

²

18,09 138,69 173,36 3.136,08 5,49%

SINAPI 72188 8.1.5 Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e 

assentamento)

m

²

20,43 138,69 173,36 3.541,74 6,20%

SINAPI 72189 8.1.6 Rodapé vinílico h=5cm m

²

103,55 20,47 25,59 2.649,84 4,64%

8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SINAPI 94992 8.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m

²

50,00 56,75 70,94 3.546,88 6,21%

SINAPI COMP.004 8.2.2 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m

²

3,51 69,35 86,69 304,28 0,53%

SINAPI COMP.004 8.2.3 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m

²

1,89 69,35 86,69 163,84 0,29%

SINAPI 74236/001 8.2.4 Grama batatais em placas m

²

331,98 17,19 21,49 7.134,25 12,48%

8.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
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SINAPI 4721 8.3.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 15,02 46,64 58,30 875,67 1,53%

SINAPI 83356 8.3.2 Transporte comercial de brita M³x

km

585,20 0,78 0,98 573,50 1,00%

SINAPI 72888 8.3.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 15,02 1,15 1,44 21,63 0,04%

SINAPI COMP.004 8.3.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 11,79 69,35 86,69 1.022,08 1,79%

SINAPI COMP.004 8.3.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 11,80 69,35 86,69 1.022,94 1,79%

SINAPI 84862 8.3.6 Guarda-corpo com corrimão m 9,88 198,46 248,08 2.451,03 4,29%

TOTAL DO ITEM 57.154,38 12,56%

9 PINTURA

9.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 9.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 153,06 23,09 28,86 4.417,69 13,00%

SINAPI 88489 9.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 1.025,04 10,20 12,75 13.069,26 38,45%

SINAPI 88486 9.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 352,08 8,98 11,23 3.953,86 11,63%

SINAPI 74065/002 9.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 39,06 19,95 24,94 974,16 2,87%

SINAPI 74065/001 9.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 6,00 20,30 25,38 152,28 0,45%

SINAPI 79460 9.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17 37,76 47,20 5.152,82 15,16%

9.2 MURO E MURETAS 0,00%

SINAPI 88489 9.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 253,62 10,20 12,75 3.233,66 9,51%

9.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 88489 9.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 30,36 10,20 12,75 387,09 1,14%

SINAPI 95305 9.3.2 Textura externa m

²

200,00 10,60 13,25 2.650,00 7,80%

TOTAL DO ITEM 33.990,82 7,47%

10 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

SINAPI 89451 10.1 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 10,00 26,11 32,64 326,38 0,96%

SINAPI 89714 10.2 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 10,00 35,04 43,80 438,00 1,29%

SINAPI 74166/001 10.3 Caixa de inspeção 60x60cm un 3,00 198,75 248,44 745,31 2,19%

SINAPI 72285 10.4 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 3,00 73,94 92,43 277,28 0,82%

SINAPI 2696 10.5 Serviços de Instalações hidrossanitárias H 60,00 12,90 16,13 967,80 2,85%

TOTAL DO ITEM 2.754,76 0,61%

11 LOUÇAS E METAIS

SINAPI 86901 11.1 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível 

cromados), exceto torneira.

un 10,00 93,80 117,25 1.172,50 5,94%

MERCADO COTAÇÃO 11.2 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 

cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

un 1,00 234,00 292,50 292,50 1,48%

SINAPI 86936 11.3 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 

cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 

instalação

un. 5,00 294,86 368,58 1.842,88 9,34%

MERCADO COTAÇÃO 11.4 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 47,29 59,11 118,22 0,60%

SINAPI 1368 11.5 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas un 10,00 44,70 55,88 558,80 2,83%

MERCADO COTAÇÃO 11.6 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 585,02 731,28 1.462,56 7,41%

SINAPI 11761 11.7 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00 46,07 57,59 115,18 0,58%

SINAPI 11703 11.8 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00 40,19 50,24 703,36 3,56%

SINAPI 38189 11.9 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00 241,08 301,35 904,05 4,58%

SINAPI 11777 11.10 Torneira elétrica - fornecimento e instalação un 2,00 96,92 121,15 242,30 1,23%

MERCADO COTAÇÃO 11.11 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00 89,99 112,49 224,98 1,14%

SINAPI 6021 11.12 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00 75,96 94,95 949,50 4,81%

SINAPI 86909 11.13 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00 128,86 161,08 1.932,96 9,79%

SINAPI 86916 11.14 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 30,53 38,16 419,76 2,13%

SINAPI 86906 11.15 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00 64,27 80,34 1.526,46 7,73%

SINAPI 11758 11.16 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00 41,69 52,11 885,87 4,49%

SINAPI 37401 11.17 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00 43,40 54,25 705,25 3,57%

SINAPI 36081 11.18 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00 200,43 250,54 1.503,24 7,62%

SINAPI 36212 11.19 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00 470,62 588,28 1.764,84 8,94%

SINAPI 36209 11.20 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00 441,21 551,51 551,51 2,79%

SINAPI 37399 11.21 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00 26,61 33,26 332,60 1,69%

MERCADO COTAÇÃO 11.22 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00 488,33 610,42 610,42 3,09%

SINAPI 74072/003 11.23 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 74,02 92,53 916,05 4,64%

TOTAL DO ITEM 19.735,78 4,34%

12 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 85014 12.1 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32 692,58 865,73 277,03 15,18%

SINAPI 92688 12.2 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 10,00 22,60 28,25 282,50 15,47%

MERCADO COTAÇÃO 12.3 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00 51,91 64,89 259,56 14,22%

SINAPI 12430 12.4 União 3/4" NPT 300 un 3,00 28,93 36,16 108,48 5,94%

MERCADO COTAÇÃO 12.5 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 10,09 12,61 75,66 4,14%

MERCADO COTAÇÃO 12.6 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 9,53 11,91 47,64 2,61%

MERCADO COTAÇÃO 12.7 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 6,20 7,74 30,96 1,70%

SINAPI 6302 12.8 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00 8,09 10,11 10,11 0,55%

SINAPI 770 12.9 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00 2,98 3,73 3,73 0,20%

SINAPI 12406 12.10 Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00 4,97 6,21 12,42 0,68%

SINAPI 12406 12.11 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00 4,97 6,21 12,42 0,68%

SINAPI 3455 12.12 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 3,60 4,50 9,00 0,49%

MERCADO COTAÇÃO 12.13 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00 208,67 260,83 260,83 14,29%

MERCADO COTAÇÃO 12.14 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 63,82 79,77 79,77 4,37%

MERCADO COTAÇÃO 12.15 Mangueira Flexivel m 2,00 22,57 28,21 56,42 3,09%

MERCADO COTAÇÃO 12.16 Regulador 2º estágio com registro un 2,00 82,00 102,49 204,98 11,23%

SINAPI 37558 12.17 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 37,62 47,03 47,03 2,58%

SINAPI 37558 12.18 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00 37,62 47,03 47,03 2,58%

TOTAL DO ITEM 1.825,57 0,40%

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 13.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 185,68 232,10 1.160,50 5,88%

SINAPI 72554 13.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 566,51 708,14 708,14 3,59%

SINAPI 92342 13.3 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 10,00 69,10 86,38 863,80 4,38%

SINAPI 96765 13.4 Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 

1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", 

Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

un 2,00 984,31 1.230,39 2.460,78 12,46%

MERCADO COTAÇÃO 13.5 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 9,01 11,26 22,52 0,11%

SINAPI 92346 13.6 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 49,26 61,58 123,16 0,62%

MERCADO COTAÇÃO 13.7 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 85,39 106,74 426,96 2,16%

MERCADO COTAÇÃO 13.8 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 39,50 49,38 98,76 0,50%

SINAPI 84798 13.9 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00 241,34 301,68 301,68 1,53%

SINAPI 6011 13.10 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 267,72 334,65 1.673,25 8,47%

SINAPI 73795/006 13.11 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00 274,75 343,44 686,88 3,48%

SINAPI 38774 13.12 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 30,79 38,49 769,80 3,90%

MERCADO COTAÇÃO 13.13 Bloco autônomo em LED un 24,00 125,00 156,25 3.750,00 18,99%

MERCADO COTAÇÃO 13.14 Balizador autônomo de saída un 2,00 109,67 137,08 274,16 1,39%

SINAPI 72947 13.15 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00 23,36 29,20 175,20 0,89%

SINAPI 72947 13.16 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00 23,36 29,20 58,40 0,30%

MERCADO COTAÇÃO 13.17 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv un 1,00 3.006,25 3.757,81 3.757,81 19,03%

MERCADO COTAÇÃO 13.18 Quadro de Comando e automação un 1,00 1.385,00 1.731,25 1.731,25 8,77%

SINAPI 37556 13.19 Placa de sinalização em PVC un 24,00 23,34 29,18 700,32 3,55%

TOTAL DO ITEM 19.743,37 4,34%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

14.1 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91926 14.1.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 870,04 2,32 2,90 2.523,12 17,62%

SINAPI 91928 14.1.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 488,82 3,74 4,68 2.285,23 15,96%

SINAPI 91930 14.1.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 91,05 5,11 6,39 581,58 4,06%

SINAPI 91934 14.1.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 35,00 12,81 16,01 560,44 3,91%

SINAPI 92983 14.1.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 72,80 14,72 18,40 1.339,52 9,35%

SINAPI 92987 14.1.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 17,75 28,44 35,55 631,01 4,41%

SINAPI 92991 14.1.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 71,00 51,46 64,33 4.567,08 31,89%

SINAPI 2436 14.1.8 Eletricista H 65,00 12,90 16,13 1.048,13 7,32%

SINAPI 247 14.1.9 Auxiliar de Eletricista H 65,00 9,68 12,10 786,50 5,49%

TOTAL DO ITEM 14.322,60 3,15%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 73783/017 15.1 Poste Concreto Seção Circular comprimento=11metros – Carga Nominal no topo 600kg – Inclusive 

escavação – Fornecimento e Colocação

un 2,00 1.554,52 1.943,15 3.886,30 7,80%

SINAPI 73780/001 15.2 Chave fusível unipolar, 15KV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – Fornecimento e 

Instalação

un 3,00 298,15 372,69 1.118,07 2,24%

SINAPI 25003 15.3 Cabo de alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 10,71 28,26 35,33 378,38 0,76%

SINAPI 10510 15.4 Cruzeta de madeira de lei, Comprimento = 2,4M Seção Transversal 90 X 115MM un 15,00 65,62 82,03 1.230,45 2,47%



SINAPI 4276 15.5 Para-raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 226,94 283,68 851,04 1,71%

SINAPI 73783/010 15.6 Poste de Concreto seção circular comprimento=11metros – Carga Nominal no topo 400kg – Inclusive 

esvação – Fornecimento e Colocação

un 6,00 1.466,19 1.832,74 10.996,44 22,08%

SINAPI 73857/002 15.7 Transformador distribuição 112,5KVA Trifásico 60HZ Classe 15KV Imerso em óleo mineral – 

Fornecimento e Instalação

un 1,00 9.529,57 11.911,96 11.911,96 23,91%

MERCADO COTAÇÃO 15.8 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 33,59 41,98 251,88 0,51%

MERCADO COTAÇÃO 15.9 Conector P/haste 16mm Prolong. un 5,00 3,18 3,97 19,85 0,04%

MERCADO COTAÇÃO 15.10 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 51,18 63,97 191,91 0,39%

MERCADO COTAÇÃO 15.11 Grampo de Linha Viva un 3,00 32,67 40,83 122,49 0,25%

MERCADO COTAÇÃO 15.12 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 1,93 2,42 7,26 0,01%

MERCADO COTAÇÃO 15.13 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km kg 0,85 37,45 46,81 39,79 0,08%
MERCADO COTAÇÃO 15.14 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 kg 8,55 6,78 8,48 72,50 0,15%

MERCADO COTAÇÃO 15.15 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km kg 0,29 44,67 55,83 16,19 0,03%

MERCADO COTAÇÃO 15.16 Gancho Olhal un 15,00 10,67 13,34 200,10 0,40%

MERCADO COTAÇÃO 15.17 Grampo de Cerca kg 0,10 14,31 17,88 1,79 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 15.18 Haste Cobreada 12x2400 un 5,00 23,73 29,66 148,30 0,30%

MERCADO COTAÇÃO 15.19 Isolador Susp.polimerico 15 Kv un 15,00 52,18 65,23 978,45 1,96%

MERCADO COTAÇÃO 15.20 Isolador Pino 15 Kv un 12,00 25,17 31,47 377,64 0,76%

MERCADO COTAÇÃO 15.21 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee un 8,00 6,69 8,36 66,88 0,13%

MERCADO COTAÇÃO 15.22 Manilha Sapatilha un 15,00 16,40 20,50 307,50 0,62%

MERCADO COTAÇÃO 15.23 Mao Francesa Normal un 30,00 13,10 16,38 491,40 0,99%

MERCADO COTAÇÃO 15.24 Olhal Para Parafuso kg 15,00 13,40 16,75 251,25 0,50%

MERCADO COTAÇÃO 15.25 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 19,00 4,57 5,71 108,49 0,22%

MERCADO COTAÇÃO 15.26 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 15,00 6,38 7,98 119,70 0,24%

MERCADO COTAÇÃO 15.27 Parafuso Galvanizado 16x125 un 30,00 7,05 8,81 264,30 0,53%

MERCADO COTAÇÃO 15.28 Parafuso Galvanizado 16x450 un 10,00 14,71 18,39 183,90 0,37%

MERCADO COTAÇÃO 15.29 Parafuso Galvanizado 16x550 un 2,00 16,83 21,04 42,08 0,08%
MERCADO COTAÇÃO 15.30 Sela para cruzeta un 15,00 14,28 17,85 267,75 0,54%

MERCADO COTAÇÃO 15.31 Pino para cruzeta 15V un 15,00 19,17 23,96 359,40 0,72%

MERCADO COTAÇÃO 15.32 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 1.802,50 2.253,13 2.253,13 4,52%

SINAPI 379 15.33 Arruela Quadrada em aço galvanizado, Dimensão = 38mm, Espessura = 3mm, Diâmetro do furo = 18mm un 78,00 0,53 0,66 51,48 0,10%

SINAPI 11272 15.34 Alaça Preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 6/1 OU 

CA 7 Fios)

un 15,00 4,06 5,08 76,20 0,15%

SINAPI 88545 15.35 Armação secundária ou rex completa para quatro linhas – Fornecimento e Instalação un 4,00 138,79 173,49 693,96 1,39%

SINAPI 73781/002 15.36 Isolador de pino TP HI-POT Cilindrico classe 15KV – Fornecimento e Instalação un 18,00 31,42 39,28 707,04 1,42%

SINAPI 1523 15.37 Concreto usinado não bombeável fck = 15MPa, Inclusive lançamento e adensamento – Base Poste un 10,28 268,44 335,55 3.449,45 6,93%

SINAPI 74205/001 15.38 Escavação Mecânica de material 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50 1,45 1,81 13,58 0,03%

SINAPI 73624 15.39 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 67,82 84,78 84,78 0,17%

SINAPI 74130/010 15.40 Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação un 1,00 487,15 608,94 608,94 1,22%

SINAPI 92992 15.41 Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m 56,00 51,49 64,36 3.604,16 7,24%

SINAPI 92988 15.42 Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m 14,00 28,51 35,64 498,96 1,00%

SINAPI 92986 15.43 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015

m 14,00 20,36 25,45 356,30 0,72%

SINAPI 93010 15.44 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 15,00 21,11 26,39 395,85 0,79%

SINAPI 93015 15.45 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 75 mm (2 1/2") – fornecimento e instalação. Af_12/2015 un 2,00 17,70 22,13 44,26 0,09%

SINAPI 93022 15.46 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

un 1,00 31,36 39,20 39,20 0,08%

SINAPI 72265 15.47 Terminal ou conector de pressão - para cabo 95mm2 - fornecimento e instalação un 6,00 21,84 27,30 163,80 0,33%

SINAPI 72263 15.48 Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação un 2,00 17,42 21,78 43,56 0,09%

SINAPI 72262 15.49 Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalação un 2,00 12,95 16,19 32,38 0,07%

SINAPI 11963 15.50 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm un 6,00 4,46 5,58 33,48 0,07%

PLEO 170327 15.51 Bucha e arruela em aluminio fundido, para eletroduto, 75 mm (3'') com rosca un 2,00 3,82 4,78 9,56 0,02%

SINAPI 91864 15.52 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento 

e instalação. Af_12/2015

m 6,00 9,20 11,50 69,00 0,14%

SINAPI 2436 15.53 Eletricista H 48,00 12,90 16,13 774,24 1,55%

SINAPI 247 15.54 Auxiliar de Eletricista H 48,00 9,07 11,34 544,32 1,09%

TOTAL DO ITEM 49.811,07 10,95%

16 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
16.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

MERCADO COTAÇÃO 16.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 787,58 984,48 1.968,96 18,53%

MERCADO COTAÇÃO 16.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 1.852,65 2.315,81 2.315,81 21,79%

MERCADO COTAÇÃO 16.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 123,88 154,85 154,85 1,46%

MERCADO COTAÇÃO 16.1.4 Guia de Cabos Vertical un 2,00 47,30 59,13 118,25 1,11%
MERCADO COTAÇÃO 16.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 21,89 27,36 27,36 0,26%

MERCADO COTAÇÃO 16.1.6 Anel organizador de cabos un 2,00 45,37 56,71 113,41 1,07%

MERCADO COTAÇÃO 16.1.7 Bandeja deslizante perfurada un 2,00 251,43 314,29 628,58 5,91%

MERCADO COTAÇÃO 16.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00 313,95 392,44 392,44 3,69%

MERCADO COTAÇÃO 16.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 1,00 323,63 404,53 404,53 3,81%

16.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 16.2.1 Cabo coaxial m 242,00 0,78 0,98 235,95 2,22%

16.3 CABOS DE CONEXÃO 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 16.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 19,00 16,83 21,04 399,71 3,76%

16.4 TOMADAS 0,00%

MERCADO COTAÇÃO 16.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 10,51 13,14 249,69 2,35%

MERCADO COTAÇÃO 16.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,19 3,99 31,90 0,30%

MERCADO COTAÇÃO 16.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00 2.868,33 3.585,41 3.585,41 33,74%

TOTAL DO ITEM 10.626,85 2,34%

17 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

MERCADO COTAÇÃO 17.1 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 3,50 135,64 169,55 593,43 98,76%

MERCADO COTAÇÃO 17.2 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00 5,97 7,46 7,46 1,24%

TOTAL DO ITEM 600,89 0,13%

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 73962/013 18.1 Escavação de vala para aterramento m³ 15,00 4,08 5,10 76,50 0,49%

SINAPI 96985 18.2 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 43,79 54,74 547,38 3,51%

SINAPI 72253 18.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 22,43 28,04 7.009,38 44,99%

SINAPI 72254 18.4 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 31,79 39,74 7.947,50 51,01%

TOTAL DO ITEM 15.580,75 3,43%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.1 GERAIS

SINAPI COMP.005 19.1.1 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") un 1,00 971,14 1.213,93 1.213,93 4,45%

SINAPI COMP.006 19.1.2 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 1/2") un 1,00 942,28 1.177,85 1.177,85 4,32%

SINAPI COMP.007 19.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 10,00 619,28 774,10 7.741,03 28,36%

SINAPI COMP.007 19.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 10,00 619,28 774,10 7.741,03 28,36%

MERCADO COTAÇÃO 19.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 4.780,00 5.975,00 5.975,00 21,89%

SINAPI COMP.008 19.1.6 Bancos de concreto m² 5,87 246,19 307,74 1.806,43 6,62%

SINAPI COMP.009 19.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40 546,19 682,74 1.638,58 6,00%

TOTAL DO ITEM 27.293,85 6,00%

20 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537 20.1 Limpeza final da obra m² 890,73 2,09 2,61 2.324,81 100,00%

TOTAL DO ITEM 2.324,81 0,51%

R$ 454.910,93 100,00%TOTAL DA E.M.E.I NAVEGANTES


