
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA – EMEF GARIBALDI

REF.: AGOSTO/2018
BDI:26,41% Área: 622,47 m²

Total: R$ 405.583,82

Item Fonte Código Descrição Quan:dade Un
Unitário (S/ BDI) Unitário (C/ BDI) Total (C/ BDI)

Material (R$) Mão-de-Obra (R$) Global (R$) Global (R$) Material (R$) Mão-de-Obra (R$) Total (R$)
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 29.238,94
1.1. SCO AD 40.05.0122 ENGENHEIRO/ARQUITETO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) 48,00 H 0,00 82,88 82,88 104,77 0,00 5.028,89 5.028,89
1.2. CP 1 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 960,00 H 3,80 16,15 19,95 25,22 4.611,44 19.598,61 24.210,04

Item 1 29.238,94

2. SERVIÇOS INICIAIS R$ 26.385,34

2.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,20 m² 276,61 33,56 310,17 392,09 1.118,92 135,75 1.254,67

2.2. SINAPI 74220/1 245,61 m² 19,58 23,77 43,35 54,80 6.079,11 7.380,01 13.459,12

2.3. PLEO 4 25201 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 765,87 220,49 986,36 1.246,86 968,14 278,72 1.246,86

2.4. PLEO 4 25101 INSTALAÇÃO PROVISORIA ÁGUA 1,00 PT 510,47 222,50 732,97 926,55 645,29 281,26 926,55

2.5. PLEO 4 25301 INSTALAÇÃO PROVISORIA UNIDADE SANITÁRIA – 5,0M² 1,00 PT 488,19 290,16 778,35 983,91 617,12 366,79 983,91

2.6. C0370 SEINFRA BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO (21,16 M²) 1,00 un. 2.612,94 1.153,28 3.766,22 4.760,88 3.303,02 1.457,86 4.760,88

2.7. PLEO 4 26101 LOCAÇÃO DE OBRA POR M² CONSTRUÍDO 622,47 m² 2,02 2,75 4,77 6,03 1.589,47 2.163,88 3.753,34

Item 2 26.385,34

3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 13.694,37

3.1. Sapatas
3.1.1. SIURB 1.5.10.21.00 CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13 CM 14,98 m² 66,30 11,50 77,80 98,34 1.255,47 217,69 1.473,16

3.1.2. PLEO 4 522130 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM REMOÇÃO 3,69 m³ 147,08 121,41 268,49 339,40 686,06 566,32 1.252,38
3.1.3. PLEO 4 31121 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 50,69 m³ 0,00 48,38 48,38 61,16 0,00 3.100,06 3.100,06
3.1.4. SINAPI 94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 46,08 m² 1,16 3,56 4,72 5,97 67,57 207,37 274,94
3.1.5. SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 34,42 m³ 11,38 31,34 42,72 54,00 495,15 1.363,61 1.858,76

3. 2. Vigas Baldrame
3.2.1. SIURB 1.5.10.21.00 CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13 CM 17,00 m² 66,30 11,50 77,80 98,35 1.424,85 247,05 1.671,90

3.2.2. PLEO 4 522130 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM REMOÇÃO 3,14 m³ 147,08 121,41 268,49 339,40 583,80 481,91 1.065,71
3.2.3. PLEO 4 31121 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 28,38 m³ 0,00 48,38 48,38 61,16 0,00 1.735,64 1.735,64
3.2.4. SINAPI 94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 28,26 m² 1,20 3,57 4,77 6,03 42,87 127,53 170,40
3.2.5. SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 20,84 m³ 11,04 30,39 41,43 52,37 290,84 800,59 1.091,43
Item 3 13.694,37

4. FUNDAÇÕES R$ 43.141,06

4.1. Concreto Armado – Sapatas

4.1.1. SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM 25,92 m² 14,82 5,65 20,47 25,88 485,58 185,12 670,71

4.1.2. PLEO 4 42101 FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X 95,04 m² 55,03 35,87 90,90 114,91 6.611,31 4.309,42 10.920,73

4.1.3. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 190,91 kg 6,53 4,29 10,82 13,68 1.575,88 1.035,30 2.611,18

4.1.4. SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 231,27 kg 6,90 2,21 9,11 11,52 2.017,20 646,09 2.663,29

4.1.5. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 475,45 kg 5,77 1,63 7,40 9,35 3.467,86 979,66 4.447,52

4.1.6. SINAPI 96558 19,15 m³ 388,95 14,31 403,26 509,76 9.415,51 346,41 9.761,92

4.2. Concreto Armado – Vigas Baldrame
4.2.1. SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM 18,85 m² 12,93 6,40 19,33 24,44 308,10 152,50 460,60
4.2.2. SINAPI 5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. 76,00 m² 29,69 22,52 52,21 66,00 2.852,37 2.163,53 5.015,90

4.2.3. SINAPI 92917 177,09 kg 6,15 1,84 7,99 10,10 1.376,74 411,90 1.788,64

4.2.4. SINAPI 92915 76,27 kg 5,77 3,78 9,55 12,07 556,30 364,44 920,74

4.2.5. CP 2 ESPAÇADOR DE PLÁSTICO PARA VIGA BALDRAME – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 282,00 un. 0,20 0,05 0,25 0,32 71,30 17,82 89,12

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM.



4.2.6. SINAPI 96557 7,54 m³ 387,50 10,21 397,71 502,75 3.693,38 97,31 3.790,70

Item 4 43.141,06

5. IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.542,45

5.1. SINAPI 74106/1 137,72 m² 4,68 4,18 8,86 11,20 814,75 727,70 1.542,45

Item 5 1.542,45

6. SUPERESTRUTURA R$ 104.995,21

6. 1. Pilares

6.1.1. SINAPI 73970/1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL – CONFORME PROJETO 3.200,77 kg 5,76 3,15 8,91 11,26 23.305,50 12.745,19 36.050,69
6.1.2. PLEO 4 51130 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X 60,00 m² 64,08 50,40 114,48 144,71 4.860,21 3.822,64 8.682,85

6.1.3. SINAPI 92720 5,40 m³ 362,30 17,22 379,52 479,75 2.473,11 117,55 2.590,66

6.1.4. PLEO 4 51405 DESMOLDAGEM DE FORMA 60,00 m² 0,00 5,21 5,21 6,59 0,00 395,16 395,16

6. 2. Treliças

6.2.1. SINAPI 72112 622,47 m² 57,48 15,31 72,79 92,01 45.228,96 12.046,89 57.275,85

Item 6 104.995,21

7. SISTEMAS DE COBERTURA R$ 63.448,40

7.1. PLEO 4 72430 COBERTURA COM TELHA AÇO ZINCADO ONDULADA (esp.=0,5mm) 1.083,51 m² 29,20 13,96 43,16 54,56 39.994,22 19.120,52 59.114,74

7.2. SINAPI 94228 64,32 m 46,19 7,11 53,30 67,38 3.755,57 578,09 4.333,66

Item 7 63.448,40

8. PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 31.293,66

8.1. SINAPI 79460 PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2 DEMÃOS 61,20 m² 29,14 8,71 37,85 47,85 2.254,36 673,83 2.928,19
8.2. SINAPI 73865/1 PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA METÁLICA 298,67 m² 7,26 1,44 8,70 11,00 2.741,00 543,67 3.284,67
8.3. SINAPI 73924/3 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS 298,67 m² 10,15 11,52 21,67 27,39 3.832,12 4.349,36 8.181,48

8.4. SINAPI 74145/1 874,34 m² 11,47 3,82 15,29 19,33 12.677,25 4.222,07 16.899,32

Item 8 31.293,66

9. DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS R$ 2.542,64

9.1. Tubulações e conexões de PVC

9.1.1.
SINAPI 89580 22,00 m 36,74 4,13 40,87 51,66 1.021,75 114,86 1.136,60

9.1.2.
SINAPI 89590 12,00 m 72,11 3,89 76,00 96,07 1.093,85 59,01 1.152,86

9.2. Acessórios

9.2.1. ORSE 7752 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM 4,00 un. 38,32 11,75 50,07 63,29 193,76 59,41 253,17

Item 9 2.542,64

10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA – 220 V R$ 15.284,39

10.1. Centro de Distribuição

10.1.1. SINAPI 83463 1,00 un. 301,44 46,52 347,96 439,86
381,05 58,81 439,86

10.1.2. SEINFRA C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un. 44,80 26,87 71,67 90,60 56,63 33,97 90,60
10.1.3. ORSE 473 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10 A -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un. 7,05 7,04 14,09 17,81 8,91 8,90 17,81
10.1.4. ORSE 8310 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20 A -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 un. 8,95 7,04 15,99 20,21 56,57 44,50 101,06
10.1.5. ORSE 7873 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25 A -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 un. 45,23 23,51 68,74 86,89 114,35 59,44 173,79

10.1.6. CP 3 DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL 25 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un. 132,00 9,37 141,37 178,71 166,86 11,85 178,71

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS 
DEMÃOS

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 
COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM – CONFORME PROJETO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE TELHAMENTO METÁLICO, 
INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER 
( AR-COMPRIMIDO).

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



10.1.7. ORSE 8894 1,00 un. 103,55 7,04 110,59 139,80 130,90 8,90 139,80

10.1.8. CP 4 1,00 un. 224,89 4,69 229,58 290,21 284,28 5,93 290,21

10.2. Eletrodutos e Acessórios

10.2.1.
SINAPI 95746 70,00 m 13,06 3,02 16,08 20,33 1.155,64 267,23 1.422,87

10.2.2. SINAPI 95748 10,00 m 24,68 4,29 28,97 36,62 311,98 54,23 366,21

10.2.3. SINAPI 95801 10,00 un. 14,86 11,55 26,41 33,38 187,85 146,00 333,85

10.2.4. PLEO 4 171521 40,00 un. 0,44 5,52 5,96 7,53 22,25 279,11 301,36

10.2.5. PLEO 4 171522 4,00 un. 0,56 6,89 7,45 9,42 2,83 34,84 37,67

10.2.6. ORSE 10209 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" COM FIXAÇÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 un. 0,42 1,85 2,27 2,87 1,06 4,68 5,74

10.2.7. SEINFRA C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 50,00 par 0,92 0,24 1,16 1,46 58,15 15,04 73,19
10.2.8. SEINFRA C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 par 1,12 0,24 1,36 1,72 5,66 1,20 6,87
10.2.9. SINAPI 95757 LUVA DE AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 un. 2,93 4,25 7,18 9,08 37,04 53,72 90,76
10.2.10. SINAPI 95758 LUVA DE AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 un. 3,34 4,73 8,07 10,20 8,44 11,96 20,40

10.3. Cabos e Fios Condutores

10.3.1. SINAPI 91926 3,00 m 1,57 0,70 2,27 2,87 5,95 2,65 8,61

10.3.2. SINAPI 91928 280,00 m 2,72 0,93 3,65 4,61 962,74 329,17 1.291,91

10.4. Iluminação e Tomadas

10.4.1. ADAPTADO SINAPI 92001 1,00 un. 14,30 7,11 21,41 27,06 18,08 8,99 27,06

10.4.2. CP 5 20,00 un. 374,62 15,62 390,24 493,30 9.471,14 394,90 9.866,05

Item 10 15.284,39

11. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 5.584,60

11.1. CP 6 5,00 un. 56,24 15,62 71,86 90,84 355,46 98,73 454,19

11.2. CP 7 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un. 224,39 15,62 240,01 303,40 283,65 19,75 303,40

11.3. ORSE 822 17,50 m 19,80 11,00 30,80 38,93 438,01 243,34 681,35

11.4. CP 8 110,00 m 17,44 7,81 25,25 31,92 2.425,05 1.085,99 3.511,04

11.5. SINAPI 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALA 19,00 m 6,92 3,40 10,32 13,05 166,18 81,69 247,87
11.6. CP 9 CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 un. 25,73 1,56 27,29 34,50 162,63 9,86 172,49
11.7. ORSE 9048 CONECTOR DE MEDIÇÃO, BRONZE TEL-560, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 un. 18,12 3,57 21,69 27,42 114,53 22,56 137,09

11.8. SINAPI 72262 5,00 un. 3,06 9,15 12,21 15,43 19,34 57,83 77,17

Item 11 5.584,60

12. PAVIMENTAÇÃO R$ 56.118,56

12.1. SINAPI 72137 523,33 m² 41,62 43,21 84,83 107,23 27.533,36 28.585,21 56.118,56

Item 12 56.118,56

13. PINTURA DA QUADRA R$ 7.078,77

13.1. ADAPTADO SINAPI 41595 604,50 m 0,51 8,76 9,26 11,71 387,88 6.690,88 7.078,77

Item 13 7.078,77

14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.221,04

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 40KA/175V – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 100KA/350V – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1’’), INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2” ), INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – CONFORME 
PROJETO
ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR.  3/4" (19MM) – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM) – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOMADA UNIVERSAL, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL 
ARAMADO E BASE E40, INCLUSIVE LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W; FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE TIPO COPPERWELD ¾” X 2,40M, INCLUSO 
CAIXA, CONECTOR E CABO DE COBRE NU DE 25 MM² – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORDOALHA DE COBRE NU 35MM² E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CORDOALHA DE COBRE NU 50MM² E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM 
DE LARGURA (CONSIDERADAS DUAS DEMÃOS)



14.1. Muro de Alvenaria
14.1.1. PLEO 4 522115 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20M) 14,60 m² 0,00 14,50 14,50 18,33 0,00 267,61 267,61
14.2. Re?rada de remanescente de bancos de madeira
14.2.1. PLEO 4 521018 DESTOCAMENTO DE ARVORES DE 0,15 A 0,30M 30,00 un. 16,75 5,42 22,17 28,03 635,21 205,54 840,75

14.3. Remanescente de fundação
14.3.1. PLEO 4 522130 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM REMOÇÃO 0,40 m³ 147,08 121,41 268,49 339,40 74,37 61,39 135,76
14.4. Piso de concreto

14.4.1. SINAPI 94990 19,00 m³ 65,86 16,45 82,31 104,05 1.581,82 395,09 1.976,91

Item 14 3.221,04

15. SERVIÇOS FINAIS R$ 2.014,39

15.1. SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 519,00 m² 0,64 1,42 2,06 2,60 419,88 931,62 1.351,50
15.2. PLEO 4 231605 DESMONTAGEM DE GALPÕES PROVISÓRIOS 20,00 m² 0,00 26,22 26,22 33,14 0,00 662,89 662,89

Item 15 2.014,39

Total S/ BDI: R$ 320.847,89

Total C/ BDI: R$ 405.583,82

Preço por m²: R$ 651,57

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO


