
1 SINAP
2 DNIT
3 DAER
4 COTAÇÃO Area da Intervenção: 415,00 m² BDI: 20,34%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1. Implantação e administração

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) M2 2,50 102,68 239,60 342,28 123,57 288,33 411,90 1.029,75 51,29%

1 10776 1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO MÊS 2,00 121,87 284,38 406,25 146,66 342,22 488,88 977,76 48,71%

0,72%
2. Demolições e retiradas

COMPOSIÇÃO 017 2.1 RETIRADA E REPLANTIO DA GRAMA M2 123,85 2,35 5,49 7,84 2,83 6,61 9,44 1.169,14 10,35%
1 93358 2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALAS PARA ELETRODUTOS) M3 57,46 20,60 48,07 68,67 24,79 57,85 82,64 4.748,49 42,03%
1 96995 2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 57,00 12,49 29,14 41,63 15,03 35,07 50,10 2.855,70 25,28%

1 94965 2.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 M3 6,00 104,92 244,8 349,72 126,26 294,59 420,85 2.525,10 22,35%

4,07%
3. Elétrica

1 COMPOSIÇÃO 003 3.1
POSTE DE ACO TELECÔNICO RETO DUPLO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - AÇO GALVANIZADO A FOGO - 
PINTADO DE BRANCO UN. 18,00 1.732,36 4.042,18 5.774,54 2.084,72 4.864,36 6.949,08 125.083,44 60,06%

COMPOSIÇÃO 006 3.2 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG UN. 1,00 763,57 1.781,68 2.545,25 918,88 2.144,07 3.062,95 3.062,95 1,47%
COMPOSIÇÃO 007 3.3 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG UN. 1,00 670,95 1.565,55 2.236,50 807,42 1.883,98 2.691,40 2.691,40 1,29%

1 96985 3.4 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 22,00 14,41 33,63 48,04 17,34 40,47 57,81 1.271,82 0,61%

1
COMPOSIÇÃO 004 3.5 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 40MM M 415,00 6,26 14,60 20,86 7,53 17,57 25,10 10.416,50 5,00%

4 COTAÇÃO 003 3.6 FITA DE IDENTIFICAÇÃO - CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO (7,6CM X 300M) UN. 2,00 45,90 107,10 153,00 55,24 128,88 184,12 368,24 0,18%

Revisor:  
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ITEM

Número de contrato:  
Tipo de intervenção: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CUSTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves

CODIGO TOTALDESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Data de elaboração: FEVEREIRO / 2019

TOTAL DO ITEM

QUANT.

ART/ RRT: 9021899

UNID. %

R$ 2.007,51

PREÇO C/ BDI

TOTAL DO ITEM R$ 11.298,43

4 COTAÇÃO 003 3.6 FITA DE IDENTIFICAÇÃO - CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO (7,6CM X 300M) UN. 2,00 45,90 107,10 153,00 55,24 128,88 184,12 368,24 0,18%

1
91935

3.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 526,00 4,51 10,53 15,04 5,43 12,67 18,10 9.520,60 4,57%

91933
3.8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 424,00 2,97 6,92 9,89 3,57 8,33 11,90 5.045,60 2,42%

COMPOSIÇÃO 014 3.9 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 459,00 4,15 9,68 13,83 4,99 11,65 16,64 7.637,76 3,67%

1
COMPOSIÇÃO 002 3.10 CAIXA DE COMANDO E CONEXÕES UN. 2,00 426,33 994,78 1.421,11 513,05 1.197,12 1.710,17 3.420,34 1,64%

COMPOSIÇÃO 008 3.11 TROCA DE LUMÍNARIAS EXISTENTES UN 11,00 15,57 36,33 51,90 18,74 43,72 62,46 687,06 0,33%

COMPOSIÇÃO 010 3.12 RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE. UN 14,00 14,89 34,73 49,62 17,92 41,79 59,71 835,94 0,40%

COMPOSIÇÃO 009
3.13

LUMINÁRIA EM LED - POT. MIN. 140W COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D 
EXISTENTE UN 8,00 442,85 1.033,32 1.476,17 532,93 1.243,50 1.776,43 14.211,44 6,82%

COMPOSIÇÃO 010
LUMINÁRIA EM LED - POT. MIN. 160W COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D 
EXISTENTE UN 3,00 497,29 1.160,34 1.657,63 598,44 1.396,35 1.994,79 5.984,37 2,87%

COMPOSIÇÃO 018 3.14 POSTE DE ACO TELECÔNICO RETO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - AÇO GALVANIZADO A FOGO UN 2,00 2.033,66 4.745,21 6.778,87 2.447,31 5.710,39 8.157,70 16.315,40 7,83%

1
  83399

3.15
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN. 48,00 8,91 20,80 29,71 10,72 25,03 35,75 1.716,00 0,82%

75,08%
4. Caixas de passagens

1 COMPOSIÇÃO 005 4.1  CAIXA DE PASSAGEM UN. 20,00 55,44 129,35 184,79 66,72 155,66 222,38 4.447,60 90,66%
1 COMPOSIÇÃO 001 4.2 COLCHÃO DE AREIA PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO M³ 4,15 27,52 64,20 91,72 33,12 77,26 110,38 458,08 9,34%

1,77%
5. Infra-Estrutura e Acabamento
5.1 TRABALHOS EM TERRA

PLEO  - C 31121 .1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m m³ 28,35 60,46 0,00 2.545,25 72,76 0,00 72,76 2.062,75 5,27%
ORSE - C 00026 .2 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO m³ 20,64 0,00 12,11 12,11 0,00 14,57 14,57 300,72 0,77%
PLEO  - C 31312 .3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 7,71 15,50 1,40 16,90 18,65 1,68 20,33 156,74 0,40%

Sinapi - C 97914 .4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - (30 Km) m³ x km 206,40 0,00 1,58 1,58 0,00 1,90 1,90 392,16 1,00%
5.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COMPOSIÇÃO 016 .1 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 32,00 8,00 0,00 7,09 9,63 0,00 9,63 308,16 0,79%
ORSE - C 02625 .2 REASSENTAMENTO DE MEIO FIO M 32,00 9,98 0,00 9,98 12,01 0,00 12,01 384,32 0,98%

TOTAL DO ITEM R$ 4.905,68

TOTAL DO ITEM R$ 208.268,86

ORSE - C 02625 .2 REASSENTAMENTO DE MEIO FIO M 32,00 9,98 0,00 9,98 12,01 0,00 12,01 384,32 0,98%
Sinapi - C 97629 .3 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO m³ 0,34 101,92 0,00 101,92 122,65 0,00 122,65 41,70 0,11%

5.3 FUNDAÇÃO
PLEO  - C 591008 .1 Lastro manual com brita – e= 3cm m³ 0,22 31,00 74,75 105,75 37,31 89,95 127,26 28,00 0,07%
 Sinapi - C 83356 .2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – (22,40Km) m³ x km 5,42 0,00 0,78 0,78 0,00 0,94 0,94 5,10 0,01%
  Sinapi - C  94992 .3 Execução de Passeio (Calçada) ou piso concreto desempenado m² 2,48 13,58 49,46 63,04 16,34 59,52 75,86 188,13 0,48%
PLEO  - C 51111 .4 Forma Compensa. Resinado - Inlc. Escoramento m² 42,36 35,13 42,06 77,19 42,28 50,62 92,90 3.935,24 10,05%



COMPOSIÇÃO 011 .5 TUBO CONCRETO ARMADO  Ф 500 +  TUBO DE PVC Ф 300 ( FORMA PESCOÇO POSTE METÁLICO) CJ 8,00 44,70 255,62 300,32 53,79 307,61 361,40 2.891,20 7,38%

  Sinapi - C  92775 .6
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, 
corte, dobra e colocação Kg 8,96 5,21 7,24 12,45 6,27 8,71 14,98 134,22 0,34%

  Sinapi - C  92776 .7
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 6,30mm – Fornecimento, 
corte, dobra e colocação Kg 12,54 3,98 4,16 8,14 4,78 5,01 9,79 122,77 0,31%

  Sinapi - C  92787 .9
Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 10,00mm – Fornecimento, 
corte, dobra e colocação Kg 1.406,76 2,22 5,08 7,30 2,67 6,12 8,79 12.365,42 31,58%

Sinapi - C 92722 .10 Concreto Usinado Bombeado para fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. (blocos) m³ 20,64 25,33 359,30 384,63 30,48 432,38 462,86 9.553,43 24,40%
Sinapi - C 89993 .11 Grauteamento FCK 40 Mpa m³ 0,53 240,07 430,84 670,91 288,90 518,47 807,37 427,91 1,09%

5.4 REVESTIMENTOS  EXTERNOS
Sinapi - 87879 .1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pilares, vigas, lajes e platibanda m² 13,36 1,57 1,59 3,16 1,89 1,91 3,80 50,77 0,13%
Sinapi - 87529 .2 Massa única para paredes internas para recebimento de pintura, traço 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m² 13,36 12,70 15,25 27,95 15,29 18,35 33,64 449,43 1,15%

5.5 PINTURAPINTURA
Sinapi -  88485 .1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 13,36 1,05 0,79 1,84 1,26 0,95 2,21 29,53 0,08%
Sinapi -  88489 .2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 13,36 5,06 6,91 11,97 6,09 8,32 14,41 192,52 0,49%

5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Sinapi -  94963 .1
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - ENVELOPAMENTO 
TUBULAÇÃO  m³ 0,40 70,85 232,84 303,69 85,26 280,20 365,46 146,18 0,37%

5.7 ENSAIOS
Sinapi -  74022/30 .1 ENSAIO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA (15x30) - CM Und. 6,00 144,71 0,00 144,71 174,14 0,00 174,14 1.044,84 2,67%

5.8 PAISAGISMO
ORSE - C 02394 .1 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada – espessura 10cm m² 25,38 27,78 35,09 62,87 33,43 42,23 75,66 1.920,25 4,90%
Sinapi - C 97914 .2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - (30 Km) m³ x km 253,80 0,00 1,58 1,58 0,00 1,90 1,90 482,22 1,23%

COMPOSIÇÃO 019 .4 PLANTIO DE ARBUSTO Und. 400,00 2,74 0,47 3,21 3,30 0,56 3,86 1.544,00 3,94%
14,12%

6 Administração de obra
1 90776 6.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 220,00 12,43 29,02 41,45 14,96 34,92 49,88 10.973,60 100,00%

3,96%
7 Limpeza

1 COMPOSIÇÃO 015 7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 415,00 0,47 1,10 1,57 0,57 1,32 1,89 784,35 100,00%
0,28%

100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 39.157,71

R$ 277.396,14TOTAL GERAL

TOTAL DO ITEM

R$ 784,35TOTAL DO ITEM

R$ 10.973,60


