~elotas

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG
PLANILHA ORCAMENTARIA

1|SINAP Identificagao do projeto: ILUMINAGAO PUBLICA AV. VISCONDESSA DA GRAGA E SATURNINO DE BRITO Data de elaboragao: FEVEREIRO / 2019 Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves
2[DNIT Enderego: AV. VISCONDESSA DA GRACA E SATURNING DE BRITO Data base SINAPI, DEZ/2018 Revisor:
3|DAER Tipo de intervengdo: |LUM|NACAO PUBLICA ART/ RRT: 9021899
4 COTAQAO NUmero de contrato: Area da Intervengéo: 415,00 m? | BDI: 20,34%
= CUSTO PRECO C/ BDI N
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. |—por = — = — TOTAL %
1. |Implantacdo e administracido
1 74209/001] 1.1 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) M2 2,50 102,68] 239,60] 342,28 12357]  28833] 411,90 1.029,75 51.29%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
1 10776 1.2 |INTERNAS E SEM SANITARIO MES 2,00 121,87| 28438| 406,25 146,66| 34220| 48888 977,76 4871%
2. |D ligoes e retiradas
COMPOSlCAO 017 2.1 |RETIRADA E REPLANTIO DA GRAMA M2 123,85 2,35 5,49 7,84 2,83 6,61 9,44 1.169,14 10,35%
1 93358| 2.2 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (VALAS PARA ELETRODUTOS) M3 57,46 20,60 48,07 68,67 24,79 57,85 82,64 4.748,49 42,03%
1 96995 2.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 57,00 12,49 29,14 41,63 15,03 35,07 50,10 2.855,70 25,28%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
1 94965\ 2.4 |400 L AF 07/2016 M3 6,00 104,92 2448 349,72 126,26 294,59 420,85 2.525,10 22,35%
3. |Elétrica
POSTE DE ACO TELECONICO RETO DUPLO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - ACO GALVANIZADO A FOGO -
1|coMPOSIGAO 003 | 3.1 |PINTADO DE BRANCO UN. 18,00 1.732,36] 4.042,18| 5774,58]  2.08472| 4.86436] 6.949,08  125.083,44 60,06%
COMPOSICAO 006 | 3.2 |POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG UN. 1,00 763,57 1.781,68] 2.545,25 918,88] 2.144,07| 3.062,95 3.062,95 1.47%
COMPOSIGAO 007 | 3.3 |POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=0M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG UN. 1,00 670,05 1.565,55] 2.236,50 807,42] 1.883,98] 2.691,40 2.691,40 1,29%
1 96985| 3.4 |HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN. 22,00 1441|3363 48,04 17,34 40,47 57,81 127182 0,61%
1|COMPOSIGAO 004 | 5 5 |E| ETRODUTO PVC RIGIDO 40MM M 415,00 626 1460 2086 7,53 17,57 2510  10416,50 5,00%
4 COTACAC 003] 3.6 |FITA DE IDENTIFICACAO - CUIDADO REDE ELETRICA ABAIXO (7,6CM X 300M) UN. 2,00 4590 107,10] 153,00 5524 128.83] 184,12 368,24 0,18%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MVE, ANTI-GHAMA 0,6/1,0 KV, PARA GIRCUITOS TERMINATS -
1 91935 57 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 526,00 451 1053 1504 543 12,67 18,10 9.520,60 457%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MVE, ANTI-GHAMA 0,6/7,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
91933 55 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 424,00 2,97 6,92 9,89 3,57 8,33 11,90 5.045,60 2,42%
COMPOSIGAO 014 | 5 4 |cABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 459,00 415 968 1383 4,99 11,65 16,64 7.637,76 3,67%
1|COMPOSIGAO 002 | 5 4 |CAIXA DE COMANDO E CONEXOES UN. 2,00 42633] 994,78 1.421,11 513,05 1.197,12] 1.71017 3.420,34 1,64%
COMPOSICAO 008 | 3 41 |TROCA DE LUMINARIAS EXISTENTES UN 11,00 1557 3633 51,9 18,74 4372 62,46 687,06 0,33%
COMPOSIGAO 010 | 545 |RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA EXISTENTE. UN 14,00 1480 3473 4962 17,92 41,79 59,71 835,94 0,40%
COMPOSIGRO 009 LUMINARIA EM LED - POT. MIN. 140W COM BASE PARA RELE COM IP-66 - INSTALACAO EM POSTE CEEED
3.3 |EXISTENTE UN 8,00 442,85 1.033.32| 1.476,17 532,03| 124350 1.77643] 1421144 6,82%
COMPOSIGRO 010 CUMINARIA EM LED - POT. MIN. 160W COM BASE PARA RELE COM IP-66 - INSTALACAO EM POSTE CEEED
EXISTENTE UN 3,00 497,29] 1.160,34| 1.657,63 598.44| 1.396,35| 1.994,79 5.984,37 2,87%
COMPOSICAO 018 | 5 14 |pOSTE DE ACO TELECONICO RETO, ENGASTADO, H=9M - LIVRE - ACO GALVANIZADO A FOGO UN 2,00 2.033,66| 474521| 677887]  244731| 571089 8157.70] 1631540 7,83%
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIVENTO E
1 83399 5 15 |INSTALACAO UN. 48,00 8ot| 2080 2071 10,72 25,03 35,75 1.716,00 0,82%
4. |Caixas de passagens
1[COMPOSICAO 005 | 4.1 | CAIXA DE PASSAGEM UN. 20,00 55.44] 129,35 184,79 66,72]  155,66]  222.38] _ 4.447,60 90,66%
1[COMPOSICAO 001 | 4.2 |COLCHAO DE AREIA PARA INSTALAGAO DE ELETRODUTO g 4,15 2752 6420 91,72 33,12 77,26 110,38 458,08 9,34%
5. |Infra-Estrutura e Acat 1to
5.1 |TRABALHOS EM TERRA
PLEO -C31121 | .1_|ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m e 28.35 6046 0,00 2.54525 72.76 0,00 72.76]  2.062,75 5,.27%
ORSE - C 00026 | .2 _|COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO me 20,64 000 1211|1211 0,00 1457 14,57 300,72 0,77%
PLEO -C31312 | .3 |REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL e 7,71 15,50 140 16,90 18,65 1,68 20,33 156,74 0,40%
Sinapi -G 97014 | 4 |TRANSPORTE COMERGIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - (30 Km) moxkm | 206.40 0.00 158 158 0,00 190 190 30216 1,00%
5.2 |DEMOLICOES E REMOCOES
COMPOSICAO 016] 1 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAQ M 32,00 800] 000 _ 7,09 9,63 0,00 9,63 308,16 0.79%
ORSE - C 02625 | .2 |REASSENTAMENTO DE MEIO FIO M 32,00 9.98] 000 998 12,01 0,00 12,01 384,32 0,98%
Sinapi- C 97629 | .3 |DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO me 0,34 101,92 0,00] 101,92 122,65 0,00 122,65 41,70 0.11%
5.3 [FUNDACAO
PLEO - C 591008 | .1 _|Lastro manual com brita — e= 3cm me 0,22 31,000 74,75] 105,75 3731 89,95 127.26 28,00 0.07%
Sinapi-C 83356 | 2 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA — (22,40Km) moxkm | 542 000 078 _ 078 0,00 0,94 0,94 5,10 0,01%
Sinapi - C 94992 3 |Execugdo de Passeio (Calcada) ou piso concreto desempenado m2 2,48 13,58 49,46 63,04 16,34 59,52 75,86 188,13 0,48%
PLEO -C 51111 4 |Forma Compensa. Resinado - Inlc. Escoramento m? 42,36 35,13 42,06 77,19 42,28 50,62 92,90 3.935,24 10,05%




COMPOSICAO 011 .5 |TUBO CONCRETO ARMADO ¢ 500 + TUBO DE PVC ¢ 300 ( FORMA PESCOGCO POSTE METALICO) CJ 8,00 44,70 255,62| 300,32 53,79 307,61 361,40 2.891,20 7,38%
Armacao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 5,00mm — Fornecimento,
Sinapi - C 92775 .6 |corte, dobra e colocagédo Kg 8,96 5,21 7,24 12,45 6,27 8,71 14,98 134,22 0,34%
Armagcao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 6,30mm — Fornecimento,
Sinapi - C 92776 .7 |corte, dobra e colocagdo Kg 12,54 3,98 4,16 8,14 4,78 5,01 9,79 122,77 0,31%
Armagcao de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Didmetro 10,00mm — Fornecimento,
Sinapi - C 92787 .9 |corte, dobra e colocagdo Kg 1.406,76 2,22 5,08 7,30 2,67 6,12 8,79 12.365,42 31,58%
Sinapi - C 92722 .10 |Concreto Usinado Bombeado para fundagéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, adensamento. (blocos) m3 20,64 25,33 359,30 384,63 30,48 432,38 462,86 9.553,43 24,40%
Sinapi - C 89993 .11 |Grauteamento FCK 40 Mpa m3 0,53 240,07| 430,84 670,91 288,90 518,47 807,37 427,91 1,09%
5.4 |REVESTIMENTOS EXTERNOS
Sinapi - 87879 .1 |Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, pilares, vigas, lajes e platibanda m? 13,36 1,57 1,59 3,16 1,89 1,91 3,80 50,77 0,13%
Sinapi - 87529 .2 |Massa Unica para paredes internas para recebimento de pintura, trago 1 :2:8 - espessura 2,0 cm m2 13,36 12,70 15,25 27,95 15,29 18,35 33,64 449,43 1,15%
5.5 |PINTURA
Sinapi - 88485 .1 |Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao m?2 13,36 1,05 0,79 1,84 1,26 0,95 2,21 29,53 0,08%
Sinapi - 88489 .2 |Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m2 13,36 5,06 6,91 11,97 6,09 8,32 14,41 192,52 0,49%
5.6 [INSTALACOES ELETRICAS
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - ENVELOPAMENTO
Sinapi - 94963 1 |TUBULAGCAO m3 0,40 70,85 232,84| 303,69 85,26 280,20 365,46 146,18 0,37%
5.7 |ENSAIOS
Sinapi - 74022/30 .1 |ENSAIO - RESISTENCIA A COMPRESSAQ AXIAL, POR CORPO DE PROVA (15x30) - CM Und. 6,00 144,71 0,00 144,71 174,14 0,00 174,14 1.044,84 2,67%
5.8 |PAISAGISMO
ORSE - C 02394 .1 |[Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada — espessura 10cm m2 25,38 27,78 35,09 62,87 33,43 42,23 75,66 1.920,25 4,90%
Sinapi - C 97914 .2 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - (30 Km) m3 x km 253,80 0,00 1,58 1,58 0,00 1,90 1,90 482,22 1,23%
COMPOSICAO 019| .4 |PLANTIO DE ARBUSTO Und. 400,00 2,74 0,47 3,21 3,30 0,56 3,86 1.544,00 3,94%
6 |Administracdo de obra
1 90776/ 6.1 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 220,00 12,43 29,02 41,45 14,96 34,92 49,88 10.973,60 100,00%
7 |Limpeza
1|COMPOSIGAO 015 7.1 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 415,00 0,47 1,10 1,57 0,57 1,32 1,89 784,35 100,00%
TOTAL GERAL R$ 277.396,14 100,00%




