
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 
OBRA : RESTAURAÇÃO DO THEATRO SETE DE ABRIL ENCARGOS SOCIAIS (Horistas): 85,03%
ENDEREÇO: PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas): 47,98%

BDI: 30,37%
ÁREA ( m² ): 2.618,90 BDI Equipamentos ( * ): 15,00%

DATA BASE: JANEIRO/2018
PRAZO DA OBRA ( MESES ): 18

ASSUNTO : RESUMO GERAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL GERAL R$ : 6.383.979,32
PREÇO / M² R$: 2.437,66

ITEM  DESCRIÇÃO CUSTO ( R$ ) BDI ( R$ ) PREÇO ( R$ )

01.00.00 SERVIÇOS INICIAIS 1.072.081,35                                                      325.591,11                                            1.397.672,46                                      
02.00.00 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 201.756,61                                                         61.273,48                                              263.030,10                                         
03.00.00 SUPRA-ESTRUTURA 419.401,06                                                         127.372,10                                            546.773,16                                         
04.00.00 PAREDES E PAINEIS 180.204,75                                                         54.728,18                                              234.932,93                                         
05.00.00 COBERTURAS E PROTEÇÕES 148.384,96                                                         45.064,51                                              193.449,47                                         

06.00.00
REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E 
TRATAMENTOS ESPECIAIS

384.528,65                                                         116.781,35                                            501.310,00                                         

07.00.00 PAVIMENTAÇÕES 172.802,19                                                         52.480,03                                              225.282,22                                         
08.00.00 INSTALAÇÕES E APARELHOS 1.424.313,03                                                      432.563,87                                            1.856.876,90                                      
09.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA -                                                                      -                                                         -                                                      
10.00.00 SERVIÇOS DE RESTAURO 893.343,63                                                         271.308,46                                            1.164.652,09                                      

4.896.816,23 1.487.163,09 6.383.979,32Total Geral R$
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