
CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 
OBRA : RESTAURAÇÃO DO THEATRO SETE DE ABRIL ENCARGOS SOCIAIS (Horistas): 85,03%
ENDEREÇO: PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas): 47,98%

BDI: 30,37%
ÁREA ( m² ): 2.618,90 BDI Equipamentos ( * ): 15,00%

DATA BASE: JANEIRO/2018
PRAZO DA OBRA ( MESES ): 18

ASSUNTO : RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL GERAL R$ : 6.383.979,32
PREÇO / M² R$: 2.437,66

ITEM  DESCRIÇÃO CUSTO ( R$ ) BDI ( R$ ) PREÇO ( R$ )

01.00.00 SERVIÇOS INICIAIS 1.072.081,35                                                      325.591,11                                            1.397.672,46                                                 
01.01.00 Serviços Técnicos 104.490,85                                                         31.733,87                                              136.224,72                                                    
01.02.00 Serviços Preliminares 119.224,36                                                         36.208,44                                              155.432,79                                                    
01.03.00 Instalações Provisórias 87.434,22                                                           26.553,77                                              113.988,00                                                    
01.04.00 Máquinas e Ferramentas 8.580,79                                                             2.605,99                                                11.186,78                                                      
01.05.00 Administração da Obra e Despesas gerais 664.685,34                                                         201.864,94                                            866.550,28                                                    
01.06.00 Limpeza da Obra 20.321,28                                                           6.171,57                                                26.492,85                                                      
01.08.00 Trabalhos em Terra 67.344,51                                                           20.452,53                                              87.797,04                                                      

02.00.00 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 201.756,61                                                         61.273,48                                              263.030,10                                                    
02.01.00 Prédio Técnico e Reservatórios 190.480,73                                                         57.849,00                                              248.329,73                                                    
02.02.00 Plenum 11.275,88                                                           3.424,48                                                14.700,36                                                      

03.00.00 SUPRA-ESTRUTURA 419.401,06                                                         127.372,10                                            546.773,16                                                    
03.01.00 Prédio Técnico e Reservatórios 115.337,12                                                         35.027,88                                              150.365,01                                                    
03.02.00 Plenum 53.421,79                                                           16.224,20                                              69.645,99                                                      
03.03.00 Cenotecnia 242.958,85                                                         73.786,60                                              316.745,45                                                    
03.04.00 Recorte Ar Condicionado 2.448,93                                                             743,74                                                   3.192,67                                                        
03.05.00 Laje Piso Elevador 460,67                                                                139,90                                                   600,57                                                           
03.06.00 Base para Elevador e Plataforma Elevatória 3.568,54                                                             1.083,76                                                4.652,30                                                        
03.07.00 Abertura vãos shafts 03 e 04 1.205,17                                                             366,01                                                   1.571,18                                                        

04.00.00 PAREDES E PAINEIS 180.204,75                                                         54.728,18                                              234.932,93                                                    
04.01.00 Alvenarias, Paredes de Gesso e Divisórias 131.751,34                                                         40.012,88                                              171.764,22                                                    
04.02.00 Esquadrias Alumínio, Madeira e Vidro 47.825,42                                                           14.524,58                                              62.350,00                                                      
04.03.00 Elementos de composição e proteção fachadas 627,99                                                                190,72                                                   818,71                                                           

05.00.00 COBERTURAS E PROTEÇÕES 148.384,96                                                         45.064,51                                              193.449,47                                                    
05.01.00 Cobertura 70.617,78                                                           21.446,62                                              92.064,40                                                      
05.02.00 Impermeabilizações 40.579,78                                                           12.324,08                                              52.903,86                                                      
05.03.00 Tratamentos Especiais 37.187,40                                                           11.293,81                                              48.481,21                                                      

06.00.00 REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E TRATAMENTOS ESPECIAIS 384.528,65                                                         116.781,35                                            501.310,00                                                    
06.01.00 Revestimentos Internos e Externo 105.248,51                                                         31.963,97                                              137.212,48                                                    
06.02.00 Forros e Elementos Decorativos 84.104,34                                                           25.542,49                                              109.646,82                                                    
06.03.00 Marcenaria e Serralheria 38.491,93                                                           11.690,00                                              50.181,92                                                      
06.04.00 Pintura 156.683,87                                                         47.584,89                                              204.268,76                                                    

07.00.00 PAVIMENTAÇÕES 172.802,19                                                         52.480,03                                              225.282,22                                                    
07.01.00 Pisos 170.428,57                                                         51.759,16                                              222.187,73                                                    
07.02.00 Rodapés, soleiras 2.373,62                                                             720,87                                                   3.094,49                                                        

08.00.00 INSTALAÇÕES E APARELHOS 1.424.313,03                                                      432.563,87                                            1.856.876,90                                                 

08.01.00 Aparelhos e metais ( louças, Metais, Acessórios, Mobiliário Novo e Existente, Bancadas, Espelhos e Equipamentos ) 30.157,19                                                           9.158,74                                                39.315,93                                                      

08.02.00 Instalações Elétricas 736.701,18                                                         223.736,15                                            960.437,33                                                    
08.03.00 Instalações Hidráulica, Sanitária e Gás 85.316,71                                                           25.910,68                                              111.227,39                                                    
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CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 
OBRA : RESTAURAÇÃO DO THEATRO SETE DE ABRIL ENCARGOS SOCIAIS (Horistas): 85,03%
ENDEREÇO: PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas): 47,98%

BDI: 30,37%
ÁREA ( m² ): 2.618,90 BDI Equipamentos ( * ): 15,00%

DATA BASE: JANEIRO/2018
PRAZO DA OBRA ( MESES ): 18

ASSUNTO : RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL GERAL R$ : 6.383.979,32
PREÇO / M² R$: 2.437,66

ITEM  DESCRIÇÃO CUSTO ( R$ ) BDI ( R$ ) PREÇO ( R$ )

08.04.00 Prevenção e Combate a Incêndio 84.340,54                                                           25.614,22                                              109.954,76                                                    
08.05.00 Ar Condicionado 487.797,41                                                         148.144,07                                            635.941,48                                                    
08.06.00 Instalações Mecânicas - ETAPA 2 -                                                                      -                                                         -                                                                 
08.07.00 Outras Instalações - ETAPA 2 -                                                                      -                                                         -                                                                 

09.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA -                                                                      -                                                         -                                                                 
09.01.00 Sinalização Interna - ETAPA 2 -                                                                      -                                                         -                                                                 

10.00.00 SERVIÇOS DE RESTAURO 893.343,63                                                         271.308,46                                            1.164.652,09
10.01.00 Serviços Técnicos 4.855,68                                                             1.474,67                                                6.330,35                                                        
10.02.00 Revestimento Paredes 294.767,50                                                         89.520,89                                              384.288,39                                                    
10.03.00 Divisória de Madeira Revestida com Espuma e Tecido 24.904,50                                                           7.563,50                                                32.468,00                                                      
10.04.00 Fachadas | Pintura | Recuperação Revestimentos e Ornatos 30.983,66                                                           9.409,74                                                40.393,40                                                      
10.05.00 Restauração Cobertura Anexo Administrativo 16.731,28                                                           5.081,29                                                21.812,57                                                      
10.06.00 Forro e Rodaforros 26.757,95                                                           8.126,39                                                34.884,34                                                      
10.07.00 Serralheria e Marcenaria 97.845,26                                                           29.715,61                                              127.560,86                                                    
10.08.00 Piso  174.219,54                                                         52.910,47                                              227.130,01                                                    
10.09.00 Rodapé 11.127,50                                                           3.379,42                                                14.506,92                                                      
10.10.00 Mobiliário 3.317,75                                                             1.007,60                                                4.325,34                                                        
10.11.00 Esquadrias 207.833,01                                                         63.118,88                                              270.951,89                                                    

4.896.816,23 1.487.163,09 6.383.979,32Total Geral R$
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