CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
OBRA: RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL ENCARGOS SOCIAIS (Horistas): 85,03%
ENDERECO: PRAGA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas): 47,98%
BDI: 30,37%
AREA (m2): 2.618,90 BDI Equipamentos ( *): 15,00%
DATA BASE: JANEIRO/2018
PRAZO DA OBRA ( MESES ): 18
ASSUNTO : RESUMO GERAL - PLANILHA ORCAM ENTARIA soleasociados TOTAL GERAL RS : 6.383.979,32
PREGO / M2RS: 2.437,66
01.00.00  SERVIGOS INICIAIS 1.072.081,35 325.591,11 1.397.672,46
02.00.00  INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 201.756,61 61.273,48 263.030,10
03.00.00  SUPRA-ESTRUTURA 419.401,06 127.372,10 546.773,16
040000  PAREDES E PAINEIS 180.204,75 54.728,18 234.932,93
050000  COBERTURAS E PROTECOES 148.384,96 45.064,51 193.449,47
060000  REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E 384,56.65 116.781.35 50131000
TRATAMENTOS ESPECIAIS
07.00.00  PAVIMENTAGOES 172.802,19 52.480,03 225.282,22
08.00.00  INSTALACOES E APARELHOS 1.424.313,03 432.563,87 1.856.876,90
09.0000  COMPLEMENTACAO DA OBRA - - -
100000 SERVIGOS DE RESTAURO 893.343,63 271.308,46 1.164.652,09
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